附件一：项目采购需求：

2019年度黄石市阳新县排市镇上王村等十一个村土地开发项目采购需求
采购单位：阳新县排市镇人民政府
联 系 人：赵前龙
联系电话：13872148688
采购方式：竞争性磋商
合同草案：

1.工期：计划工期60日历天；开工时间以建设单位开工令为准。

2.质量保修期：本项目保修期为1年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.付款方式：工程竣工验收后支付至合同价款的50%，经结算审计确认后付至审计值的95%,余款5%为质保金,质保期（1年）满后无质量问题付清。
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评分标准
	商务评议
	评审因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	
	企业实力
	6
	1.供应商具备合格有效的ISO9001质量管理体系认证证书得2分；
2.供应商具备合格有效的ISO14001环境管理体系认证证书得2分；
3.供应商具备合格有效的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得2分。
（提供以上认证证书的原件真彩扫描打印件并加盖公章）
	

	
	类似项目
	2
	根据供应商提供的近三年（2017年09月至今）类似项目数量进行评分，每提供一个类似项目加1分，此项最高得2分。（供应商提供的业绩信息必须附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的原件真彩扫描打印件）
	

	
	项目人员
	2
	1.供应商拟派驻本项目的项目经理具备相关专业中级及以上职称的得1分；（提供资格证书及公司为其缴纳社会保险的证明材料的原件真彩扫描打印件并加盖公章）
2. 供应商拟派驻本项目的项目技术负责人具备相关专业高级职称的得1分；（提供资格证书及公司为其缴纳社会保险的证明材料的原件真彩扫描打印件并加盖公章）
	

	
	承诺
	3
	1.供应商承诺施工过程中不随意更换项目经理、技术负责人得 1分，否则得 0 分；

2.供应商承诺创建优质工程并有相应完善的管理措施的得 1分，否则得 0 分；

3.供应商承诺施工过程中保障施工人员权益（包括但不限于不拖欠施工人员工资、保障施工人员福利等）的得1分，否则得 0 分。

（提供以上承诺书原件并加盖公章）
	

	
	磋商响应文件的完整性
	2
	磋商响应文件全面响应磋商文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得2分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止，活页装订不得分；
	

	商务分合计
	15分

	技术服务评议
	评审因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	
	施工方案
	10
	供应商的施工方案先进可行，施工技术措施符合本项目场地条件及工程特点要求，且详细的得8-10分；施工方案满足本项目要求，施工技术措施符合本项目场地条件和工程特点要求的得5-7分；施工方案基本可行，施工措施制定不详细的得0-4分。
	

	
	施工重点难点分析
	12
	供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告非常详细，思路清晰，完全符合项目实际情况的得8-12分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告基本详细，符合项目实际情况的得4-7分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告简单描述，勉强符合项目实际情况的得0-4分。
	

	
	质量保障措施
	6
	供应商针对本项目的质量保障措施配置科学合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确得5-6分；质量保障措施配置合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确的得3-4分；质量保障措施配置基本合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标基本明确的得1-2分。
	

	
	安全、文明管理体系与措施
	6
	供应商的安全生产、文明施工管理资源配置科学合理、管理制度健全、安全生产预案与措施针对性强的得5-6分；安全生产、文明施工管理资源配置合理、管理制度健全、安全生产预案与措施完善的得3-4分；安全生产、文明施工管理资源配置基本合理、管理制度健全、安全生产预案与措施勉强完善的得1-2分。
	

	
	施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染
	6
	供应商的施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施科学先进、合理的得5-6分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施合理的得3-4分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施基本合理的得1-2分。
	

	
	工程进度保障措施
	3
	供应商的工程进度保障措施完善合理，且完全符合项目特点得3分；工程进度保障措施较合理得2分；工程进度保障措施基本合理得1分。
	

	
	资源配备计划
	6
	供应商的资金使用和主要材料用量的计算说明详细完善、思路清晰，劳动力与施工机械设备安排计划科学合理的得5-6分；资金使用和主要材料的计算说明基本详细，劳动力与施工机械设备安排计划合理的得3-4分；资金使用和主要材料用量的计算说明简单描述，劳动力与施工机械设备安排计划基本合理的得1-2分。
	

	
	质量服务承诺
	   2
	供应商有保证工程质量的承诺且有具体的经济处罚措施的的得2分，没有得0分。（提供承诺书原件并加盖公章）
	

	
	售后服务承诺
	4
	1.供应商有明确的售后服务措施（包括质保期和故障响应时间），且承诺具体可行，具有一定优势，最高得2分；
2.供应商有售后质保承诺的得2分，否则不得分。（提供承诺书原件并加盖公章）
	

	技术分合计
	55分

	价格评议
	30分
	磋商小组只对符合性审查合格的磋商响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／供应商报价)×30。为保证项目质量，投标报价低于采购预算80%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标）。计算时保留两位小数。

	报价分合计
	30分

	得分总计
	100分


附件二：供应商报名表：

供应商报名表
项目编号：                                 项目名称：                                         
	供应商名称
（盖章）
	

	联系人姓名
	

	联系电话
	

	联系人邮箱
	

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.特定条件

1、（1）申请人应具有市政公用工程或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。

（2）申请人近三年（2017年09月至投标截止时间）至少承担过一个类似业绩（投标人提供的业绩需提供中标公示网上截图、中标通知书、施工合同、工程竣工验收证书，提供的业绩信息必须同全国建筑市场监管公共服务平台公开的信息一致）。

（3）申请人拟派项目经理须具备市政工程专业或水利水电工程专业贰级以及上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、安全员、质检员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有市政工程或水利水电工程相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格；提供所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明及有效的劳动合同。
2、本工程不接受在阳新县公共资源交易监督管理局有不良记录的企业投标。

3、所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。

4、本次招标不接受联合体。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。
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表 03 工程施工费预算汇总表


			表 3


			工程施工费预算汇总表


			项目名称:2019年度黄石市阳新县排市镇上王村等十一个村土地开发项目												金额单位:万元


			序号			单项名称						预算金额			各项费用占工程施工费的比例(%)


						(1)						(2)			(3)


			1			土地平整工程


			2			灌溉与排水工程


			3			田间道路工程


			总计			—						138.72


			填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。


			2








表 03 工程施工费预算汇总表（多片区）


			表 3


			工程施工费预算汇总表


			项目名称:2019年度黄石市阳新县排市镇上王村等十一个村土地开发项目												金额单位:万元


			序号			单项名称						预算金额			各项费用占工程施工费的比例(%)


						(1)						(2)			(3)


			一			土地平整工程


						田块平整


						土田坎修筑


						土地翻耕


						土壤培肥


			二			灌溉与排水工程


						灌排渠


			三			田间道路工程


						生产路


						挡土墙


			总计			—						138.72


			填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。


			3








表 03-1 工程施工费预算表


			表 3-1


			工程施工费预算表


			项目名称:2019年度黄石市阳新县排市镇上王村等十一个村土地开发项目															金额单位:元


			序号			定额编号			单项名称			单位			工程量			综合单价			合计


						(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)


			一						土地平整工程


									田块平整			hm2			2.73


						10302换			推土机推土(一、二类土) 推土距离0～10m~推土机74KW			100m3			34.14


						10302换			表土剥离、还原 推土距离0～10m~推土机74KW			100m3			81.96


									土田坎修筑			m			3360.35


						10042			田埂修筑			100m3			18.78


									土地翻耕			hm2			27.32


						10043			土地翻耕 一、二类土			公顷			27.32


						10040			人工清理表土			100m2			546.40


									土壤培肥			亩			409.80


						B001			土壤培肥			亩			409.80


			二						灌溉与排水工程


									灌排渠


									灌排渠II型（0.8*0.8）			m			2256.00


						10203换			挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3			100m3			36.32


						10334			建筑物土方回填 机械夯填			100m3			22.33


						40242换			混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石1级配#32.5			100m3			1.13


						40162			人工运混凝土 运距0～10m			100m3			1.16


						40160			0.4m3搅拌机拌制混凝土			100m3			1.16


						40030换			涵洞底板~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石1级配#32.5			100m3			2.93


			填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
         2.(5)见表3-2。


			4


			表 3-1


			工程施工费预算表


			项目名称:2019年度黄石市阳新县排市镇上王村等十一个村土地开发项目															金额单位:元


			序号			定额编号			单项名称			单位			工程量			综合单价			合计


						(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)


						40162			人工运混凝土 运距0～10m			100m3			3.02


						40160			0.4m3搅拌机拌制混凝土			100m3			3.02


						30064换			浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5			100m3			8.57


						30066换			砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5			100m2			36.10


						30001			粗砂垫层			100m3			1.35


						40214			伸缩缝 沥青木板			100m2			2.48


						40242换			混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石1级配#32.5			100m3			0.09


						40162			人工运混凝土 运距0～10m			100m3			0.09


						40160			0.4m3搅拌机拌制混凝土			100m3			0.09


						40158			其他人力钢筋制安			t			2.26


			三						田间道路工程


									生产路


									新修生产路I型（2.5m）			m			512.00


						80019			泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm			1000m2			1.28


						80020			泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm			1000m2			6.40


						80005换			砂路基 厚度10cm~换:回填土			1000m2			1.54


						80006换			砂路基 每增减1cm~换:回填土			1000m2			30.72


						80001			路床(槽)压实 路床碾压			1000m2			1.54


									新修生产路I型（3.0m）			m			1126.00


						80019			泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm			1000m2			3.38


			填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
         2.(5)见表3-2。
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			表 3-1


			工程施工费预算表


			项目名称:2019年度黄石市阳新县排市镇上王村等十一个村土地开发项目															金额单位:元


			序号			定额编号			单项名称			单位			工程量			综合单价			合计


						(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)


						80020			泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm			1000m2			16.89


						80005换			砂路基 厚度10cm~换:回填土			1000m2			3.94


						80006换			砂路基 每增减1cm~换:回填土			1000m2			78.82


						80001			路床(槽)压实 路床碾压			1000m2			3.94


									挡土墙


									挡土墙II型（H=1.0m）			m			50.00


						10203换			挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3			100m3			0.91


						10334			建筑物土方回填 机械夯填			100m3			0.51


						30020换			浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5			100m3			0.33


						30019换			浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5			100m3			0.08


						40242换			混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石1级配#32.5			100m3			0.03


						40162			人工运混凝土 运距0～10m			100m3			0.03


						40160			0.4m3搅拌机拌制混凝土			100m3			0.03


						40214			伸缩缝 沥青木板			100m2			0.01


						50064			PVC管道安装|直径50mm以内			100m			0.17


						30004			反滤层			100m3			0.00


									挡土墙III型（H=2.0m）			m			28.00


						10203换			挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3			100m3			1.32


						10334			建筑物土方回填 机械夯填			100m3			0.78


						30020换			浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5			100m3			0.45


			填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
         2.(5)见表3-2。


			6


			表 3-1


			工程施工费预算表


			项目名称:2019年度黄石市阳新县排市镇上王村等十一个村土地开发项目															金额单位:元


			序号			定额编号			单项名称			单位			工程量			综合单价			合计


						(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)


						30019换			浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5			100m3			0.08


						40242换			混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石1级配#32.5			100m3			0.01


						40162			人工运混凝土 运距0～10m			100m3			0.01


						40160			0.4m3搅拌机拌制混凝土			100m3			0.01


						40214			伸缩缝 沥青木板			100m2			0.02


						50064			PVC管道安装|直径50mm以内			100m			0.11


						30004			反滤层			100m3			0.00


									挡土墙I型（H=3.0m）			m			28.00


						10203换			挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3			100m3			2.29


						10334			建筑物土方回填 机械夯填			100m3			1.39


						30020换			浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5			100m3			0.80


						30019换			浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5			100m3			0.10


						40242换			混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石1级配#32.5			100m3			0.01


						40162			人工运混凝土 运距0～10m			100m3			0.01


						40160			0.4m3搅拌机拌制混凝土			100m3			0.01


						40214			伸缩缝 沥青木板			100m2			0.03


						50064			PVC管道安装|直径50mm以内			100m			0.13


						30004			反滤层			100m3			0.00


			总计						—


			填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
         2.(5)见表3-2。
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表 04 设备购置费预算表


			表 4


			设备购置费预算表


			项目名称:2019年度黄石市阳新县排市镇上王村等十一个村土地开发项目																		金额单位:元


			序号			设备名称			规格			单位			数量			单价			合计			说明


						(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)


			总    计									-			-			-			0.00


			填表说明:1.本表应根据具体的设备购置进行计算, 包括设备规格(2)、单位(3)、数量(4)、单价(5)以及说明(7)。
         2.表中(6)=(4)×(5)
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表 05 其他费用预算表


			表 5


			其他费用预算表


			项目名称:2019年度黄石市阳新县排市镇上王村等十一个村土地开发项目												金额单位:万元


			序号			费用名称			计算式(元)			预算金额			各项费用占其他
费用的比例(%)


						(1)			(2)			(3)			(4)


			1			前期工作费


			(1)			土地清查费			　1387247.37×0.5%


			(2)			项目可行性研究费			50000


			(3)			项目勘测费			　1387247.37×1.65%


			(4)			项目设计及预算编制费			　140000


			(5)			项目招标代理费			（工程施工费+设备购置费）×0.5%


			2			工程监理费			120000


			3			竣工验收费


			(1)			工程复核费			（工程施工费+设备购置费）×0.7%


			(2)			工程验收费			（工程施工费+设备购置费）×1.4%


			(3)			项目决算编制与审计费			（工程施工费+设备购置费）×1.0%


			(4)			整理后土地的重估与登记费			（工程施工费+设备购置费）×0.65%


			(5)			标识设定费			（工程施工费+设备购置费）×0.11%


			4


			5			业主管理费			（工程施工费+设备购置费+前期工作费+工程监理费+拆迁补偿费+竣工验收费）×2.8%


			6			后期管护费用			新增耕地面积*100元/亩*3年


						总计
（除后期管护费用外其他费用按七折计算）
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表 06 不可预见费预算表


			表 6


			不可预见费预算表


			项目名称:2019年度黄石市阳新县排市镇上王村等十一个村土地开发项目																					金额单位:万元


			序号			费用名称			工程施工费			设备费			其他费用			小计			费率(%)			合计


						(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)


			1			不可预见费			138.72			0.00			42.58			181.31			3.00			5.44


			总    计						-			-			-			181.31			-			5.44


			填表说明: 1、表中的(5)=[(2)+(3)+(4)], (2)见表3总计, (3)见表4总计; (4)见表5总计。
          2、表中的(7)=(5)×(6)。
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