阳新县下洋湖泵站节制闸新建工程
采购需求


招 标 人：阳新县枫林镇人民政府
联 系 人：李朝荣
联系电话：13872096100
采购方式：竞争性磋商


















附件一：采购需求
[bookmark: _Toc480553174]一、采购项目技术规格、参数及要求
1、采购内容：阳新县下洋湖泵站节制闸新建工程
2、工期：合同签订后180日历天。开工时间以建设单位开工令为准。
3、施工地点：阳新县枫林镇
4、采购预算：122.39万元，超过预算作无效投标处理。
5、质量目标：达到国家规定的验收合格标准
6、工程量清单见附件。
7、付款方式：以双方协商为准。




图纸电子版:







清单电子版:










[bookmark: _GoBack]附件2：评审方法及评审标准


评分标准
	
	评审因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	
商务
报价（30分）
	


报价得分
	30
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
　　磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100　　
	

	技
术
服
务
评
议
（60分）
	施工方案
	10
	供应商的施工方案先进可行，施工技术措施符合本项目场地条件及工程特点要求，且详细的得8-10分；施工方案满足本项目要求，施工技术措施符合本项目场地条件和工程特点要求的得5-7分；施工方案基本可行，施工措施制定不详细的得0-4分。
	

	
	施工重点难点分析
	10
	供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告非常详细，思路清晰，完全符合项目实际情况的得8-10分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告基本详细，符合项目实际情况的得5-7分；供应商针对本项目制定的施工重点难点分析报告简单描述，勉强符合项目实际情况的得0-4分。
	

	
	质量保障措施
	6
	供应商针对本项目的质量保障措施配置科学合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确得6分；质量保障措施配置合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标明确的得3-5分；质量保障措施配置基本合理、规章制度健全、岗位职责及质量管理目标基本明确的得0-2分。
	

	
	安全、文明管理体系与措施
	6
	供应商的安全生产、文明施工管理资源配置科学合理、管理制度健全、安全生产预案与措施针对性强的得5-6分；安全生产、文明施工管理资源配置合理、管理制度健全、安全生产预案与措施完善的得3-4分；安全生产、文明施工管理资源配置基本合理、管理制度健全、安全生产预案与措施勉强完善的得0-2分。
	

	
	施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染
	6
	供应商的施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施科学先进、合理的得5-6分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施合理的得3-4分；施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染等措施基本合理的得0-2分。
	

	
	工程进度保障措施
	6
	供应商的工程进度保障措施完善合理，且完全符合项目特点得6分；工程进度保障措施较合理得3-5分；工程进度保障措施基本合理得0-2分。
	

	
	资源配备计划
	6
	供应商的资金使用和主要材料用量的计算说明详细完善、思路清晰，劳动力与施工机械设备安排计划科学合理的得5-6分；资金使用和主要材料的计算说明基本详细，劳动力与施工机械设备安排计划合理的得3-4分；资金使用和主要材料用量的计算说明简单描述，劳动力与施工机械设备安排计划基本合理的得0-2分。
	

	
	质量服务承诺
	4
	供应商有保证工程质量的承诺且有具体的经济处罚措施的的得4分，没有得0分。（提供承诺书原件并加盖公章）
	

	
	售后服务承诺
	6
	1.供应商有明确的售后服务措施（包括质保期和故障响应时间），且承诺具体可行，具有一定优势，最高得3分；
2.供应商有售后质保承诺的得3分，否则不得分。（提供承诺书原件并加盖公章）
	

	技术分合计
	60分
	

	综
合
评
议
（10分）
	企业实力
	3
	1.供应商具备合格有效的ISO9001质量管理体系认证证书得1分；
2.供应商具备合格有效的ISO14001环境管理体系认证证书得1分；
3.供应商具备合格有效的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得1分。
（提供以上认证证书的原件真彩扫描打印件并加盖公章）
	

	
	类似项目
	2
	根据供应商提供的近三年（投标截止前三年）类似项目数量进行评分，每提供一个类似项目加1分，此项最高得2分。（供应商提供的业绩信息必须附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的原件真彩扫描打印件）
	

	
	承诺
	3
	1.供应商承诺施工过程中不随意更换项目经理、技术负责人得1分，否则得 0 分；
2.供应商承诺创建优质工程并有相应完善的管理措施的得 1分，否则得 0 分；
3.供应商承诺施工过程中保障施工人员权益（包括但不限于不拖欠施工人员工资、保障施工人员福利等）的得1分，否则得 0 分。
（提供以上承诺书原件并加盖公章）
	

	
	磋商响应文件的完整性
	2
	磋商响应文件全面响应磋商文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得2分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止，活页装订不得分；
	

	商务分合计
	10分
	

	得分总计
	100分
	



备注：
1.商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。证明材料需提供真彩扫描打印件。
2. 如供应商的最终报价低于项目采购预算的90%，磋商小组可启动磋商报价低于成本问询程序：要求供应商作出书面说明并提供相关证明材料，如供应商在 30 分钟内无法提供或者磋商小组认为报价低于成本价时，磋商小组应当将其视为无效投标。


























附件3：
供应商报名表
项目编号：                          
项目名称：                           
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.近三年财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。
（以公告挂网之日起至投标截止之日止，此期间查询结果为准）

	
	7.特定条件：
（1）申请人应具有水利水电施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。
（2）申请人拟派项目经理须具备水利水电专业贰级以及上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、安全员、质检员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有建筑工程相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格；提供所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明及有效的劳动合同。
（3）所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。


	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。



注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。       
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阳新县下洋湖泵站节制闸重建工程


施工设计图
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阳新县下洋湖泵站节制闸重建工程施工设计图纸目录


1 下洋湖泵站节制闸现状地形平面布置图 下洋湖泵站节制闸-水工-01


2 下洋湖泵站节制闸平剖面布置图 下洋湖泵站节制闸-水工-02


3 下洋湖泵站节制闸进出水渠及结构剖面图 下洋湖泵站节制闸-水工-03


4 下洋湖泵站节制闸底板上下层钢筋布置图 下洋湖泵站节制闸-水工-04


5 下洋湖泵站节制闸顶板上下层钢筋布置图 下洋湖泵站节制闸-水工-05


6 下洋湖泵站节制闸中墩钢筋布置图 下洋湖泵站节制闸-水工-06


7 下洋湖泵站节制闸两侧边墙身钢筋图 下洋湖泵站节制闸-水工-07


8 下洋湖泵站节制闸启闭机平台钢筋布置图 下洋湖泵站节制闸-水工-08


9 下洋湖泵站节制闸进口护坦板钢筋布置图 下洋湖泵站节制闸-水工-09


10 下洋湖泵站节制闸出口消力池钢筋布置图 下洋湖泵站节制闸-水工-10


11 下洋湖泵站节制闸止水布置图及细部大样图 下洋湖泵站节制闸-水工-11


12 下洋湖泵站节制闸两侧U型挡土墙结构平剖面图 下洋湖泵站节制闸-水工-12


13 下洋湖泵站节制闸两侧U型挡土墙底板及墙身钢筋布置图 下洋湖泵站节制闸-水工-13


14 下洋湖泵站节制闸右侧山体防止滑坡浆砌石挡土墙布置图 下洋湖泵站节制闸-水工-14
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		下洋湖节制闸施工图
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oleObject2.bin
总表

		总  预  算  表

		表一								单位：万元

		序号		工程或费用名称		建安工程量		设备购置费		独立费用		合  计		备注

				第一部分   建筑工程

		一		下洋湖泵站节制闸

		1		土方工程

		2		上游进口护坦板

		3		上游两侧护坡及挡土墙

		4		闸室

		5		出口消力池

		6		闸室两侧U型槽

		7		出口护坦板

		8		下游渠道护坡

		二		防治滑坡浆砌石挡土墙

		三		其它建筑工程

				第二部分 机电设备及安装工程

				第三部分 金属结构及安装工程

		一		0.00

				第四部份   施工临时工程

		一		施工临时围堰

		二		基坑排水费

		三		施工房屋建筑工程

		四		其它施工临时工程

				第五部分 独立费用						10.94		10.94

		1		0						2.97		2.97

		2		0						1.98		1.98

		3		0						6.00		6.00

		4		0						0.00		0.00

				一至五部分投资合计

				基本预备费3%								3.56

				工程静态投资总计								122.39





建筑

		建筑工程预算表

		表二

		序号		工程或费用名称		单 位		数 量		单价（元）		合计（元）		备 注

				第一部分   建筑工程

		一		下洋湖泵站节制闸

		1		土方工程

				土方开挖（挖掘机挖，推土机推60m）		m3		2120

				人工土方开挖		m3		92.00

				土方回填（利用方）（挖+压实）		m3		1286.00

		2		上游进口护坦板

				进口渠道护底C20砼		m3		6.75

				C15砼垫层		m3		8.22

				普通标准钢模板(一般部位)		m2		26.10

				护坦板C25砼底板		m3		38.70

				钢筋制安		t		1.28

				沥青砂板		m2		7.54

		3		上游两侧护坡及挡土墙

				砂石垫层		m3		4.03

				浆砌石护坡		m3		20.13

				浆砌石挡土墙		m3		54.56

		4		闸室

				C15砼垫层		m3		6.27

				普通标准钢模板(一般部位)		m2		32.42

				C25砼底板		m3		48.77

				普通标准钢模板(一般部位)		m2		190.13

				C25砼边墙		m3		67.74

				普通标准钢模板(一般部位)		m2		91.66

				C25砼中墩		m3		30.95

				普通标准钢模板(一般部位)		m2		85.38

				C25砼顶板及胸墙		m3		26.77

				排架柱模板		m2		35.52

				排架柱C25砼		m3		3.84

				启闭机房板梁模板		m2		25.04

				启闭机房板梁C25砼		m3		5.98

				钢筋制安		t		11.37

				铜片止水		m		20.00

				橡皮止水		m		20.00

				沥青砂柱		m		7.20

				钢管栏杆		m		19.60

		5		出口消力池

				消力池底板C15砼垫层		m3		9.25

				反滤层		m3		20.04

				消力池底板模板		m2		38.02

				消力池底板C25砼		m3		60.02

				消力池侧墙模板		m2		102.60

				消力池侧墙C25砼		m3		24.75

				钢筋制作安装		t		4.57

				沥青砂板伸缩缝		m2		10.79

		6		闸室两侧U型槽

				土方回填（外运1km）		m3		863.00

				C15砼垫层		m3		18.75

				普通标准钢模板(一般部位)		m2		47.28

				C25砼底板		m3		108.62

				普通标准钢模板(一般部位)		m2		605.52

				C25砼边墙		m3		186.99

				钢筋制作安装		t		15.14

				沥青砂板伸缩缝		m2		15.08

				碎石垫层（10cm厚）		m2		156.24

				C25砼路面（18cm厚）		m2		156.24

		7		出口护坦板

				砂石垫层		m3		4.82

				出口护坦板模板		m2		5.99

				出口护坦板C25砼		m3		21.51

				沥青砂板		m2		9.90

		8		下游渠道护坡

				砂石垫层		m3		37.75

				浆砌石护坡		m3		188.77

		二		防治滑坡浆砌石挡土墙		m		36.00

				土方开挖		m3		145.00

				土方回填（外运1km）		m3		1350.00

				浆砌石挡土墙		m3		76.14

				压顶模板		m2		7.20

				浆砌石挡土墙顶面C20砼压顶		m3		1.44

				排水管（φ50mmPVC管）		m		13.00

		三		其它建筑工程

		（1）		劳动安全与工业卫生费		元		1.00%

		（2）		其他建筑费		元		0.50%





金属结构

		金属结构设备及安装工程预算表

				表三

		序		工程或费用名称		单 位		数 量		单价（元）				合价（元）				备注

		号								设备费		安装费		设备费		安装费

				第三部分 金属结构及安装工程

		1		下洋湖泵站节制闸铸铁闸门

				铸铁闸门（2块2.5*2.5m）（高压）		块		2										2.98t

				手电两用螺杆启闭机（150kN）		台		2





临建

		施工临时工程预算表

		表四

		序		工程或费用名称		单 位		数 量		单价（元）		合计（元）		备注

		号

				第四部份   施工临时工程

		一		施工临时围堰

				施工临时围堰填筑		m3		300

				施工临时围堰拆除		m3		300

		二		基坑排水费		度		5000

		三		施工房屋建筑工程

				施工仓库		m2		30

		四		其它施工临时工程				16636





独立费

		独立费用预算表

		表五

		序		工程或费用名称		计 算 公 式				合计（元）		备注

		号

				第五部分 独立费用						109441

		一		建设管理费		工程投资中一至四部分建安工程量的3%				29664

		二		工程监理费		工程投资中一至四部分建安工程量的2%				19776

		三		勘测设计费						60000

		1		工程设计费						60000

		四		其他						0
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