[bookmark: _Toc425933103]阳新县县级政府采购竞争性谈判需求公示及
征集供应商名单公告

（项目名称阳新县自来水取水口维护设施工程）
依据阳财采计备[2018]B60号备案表要求，湖北胜捷工程咨询有限责任公司就阳新县自来水取水口维护设施工程所需货物及相关服务进行竞争性谈判采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。
一、项目编号：131-Zcg∙2018-129     
二、项目名称：阳新县自来水取水口维护设施工程 
三、采购内容：详见工程量清单及图纸
四、采购预算：27.6400万元
五、供应商资格条件
（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。
（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）特定条件：
1、本次招标要求申请人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程总承包叁级(含)以上具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，且近三年（2015年6月至投标截止时间）至少承担过一个单项合同金额 25万元以上的市政工程业绩（投标人提供的业绩信息必须同全国建筑市场监管公共服务平台公开的信息一致，须提供网站截图）； 
2、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程贰级(含)以上（含临时证）执业资格和安全考核证（B证）且未担任其他在施项目的项目经理，项目管理机构应配备具有岗位证的施工员、材料员、安全员、质检员、预算员(或造价员)等相应管理人员且安全员须具有安全考核 C证 。
3、本次招标要求投标人须是 2016年度阳新县公共资源交易小型（额）项目投标入围单位。本工程不接受在阳新县公共资源交易监督管理局有不良记录的企业投标。
4、本次招标不接受联合体。
六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否
七、需求公示
（一）公示期：本公示发布之日起至 2018年7月19日17:30时止。
（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。
（三）采购需求获取方式：可在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”点击本公告中的链接下载。采购需求及报名表下载：见附件
（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。
八、征集供应商名单
（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由谈判小组确定不少于三家供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。
（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过电子邮件的方式（在有效公示期内向指定邮箱1554320287@qq.com递交报名资料）进行报名。
（三）报名资料至少应当包含以下内容：
1.供应商报名表（格式见附件）。
2.《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。
4.特定条件。
九、联系方式
采购代理机构：湖北胜捷工程咨询有限责任公司
联系人：  潘 婷    
电话：13872089769  
电子邮箱：1554320287@qq.com 
联系地址：湖北省阳新县东岳庙苗圃小区 

采购人：  阳新县自来水公司    
联系人：   谈 杰  
联系电话： 13597713668  
地址： 阳新县兴国镇兴国大道33-2号附近 

附件1：（项目名称）采购需求（见采购需求下载）
附件2：供应商报名表

湖北胜捷工程咨询有限责任公司
2018年7月16日









附件1：（项目名称）采购需求（见采购需求下载）

技术规格、参数及要求
1、采购内容及规模：详见工程量清单及图纸
2、采购预算：27.6400万元
3、工    期：30日历天
4、付款方式：双方约定按工程进度支付合同总价的 60%；工程竣工验收合格后，支付合同总价的 30%；质保期后，余款全部付清。

[bookmark: _GoBack]工程量清单及图纸：

















附件2
供应商报名表
项目编号：                
项目名称：                                         
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.特定条件：
1）、本次招标要求申请人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程总承包叁级(含)以上具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，且近三年（2015年6月至投标截止时间）至少承担过一个单项合同金额 25万元以上的市政工程业绩（投标人提供的业绩信息必须同全国建筑市场监管公共服务平台公开的信息一致，须提供网站截图）； 
2）、申请人拟派项目经理须具备市政公用工程贰级(含)以上（含临时证）执业资格和安全考核证（B证）且未担任其他在施项目的项目经理，项目管理机构应配备具有岗位证的施工员、材料员、安全员、质检员、预算员(或造价员)等相应管理人员且安全员须具有安全考核 C证 。
3）、本次招标要求投标人须是 2016年度阳新县公共资源交易小型（额）项目投标入围单位。本工程不接受在阳新县公共资源交易监督管理局有不良记录的企业投标。
4）、本次招标不接受联合体。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。
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清单及图纸/图纸/设计总说明.bak

Administrator






清单及图纸/图纸/设计总说明.dwg

Administrator
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清单及图纸/清单/取水口维护设施工程.xlsx

总概算（护栏）


			总概算表																								总概算表


			                                                              单位：元																								                                                             单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计        			占总投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计        			占总投资(%)


																																																、


			总概算表																								总概算表





			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)





			阳新县自来水公司                                                            取水口维护设施工程															ERROR:#REF!			ERROR:#REF!						I			湖北省阳新县七里岗              垃圾填埋场设备及排水管网                                   更新改造项目												ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			第一部分:建筑工程						315135.46									315135.46			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			第一部分:建筑工程						22.31									22.31			ERROR:#REF!


			1			土方开挖			1820.64									1820.64			ERROR:#REF!						1			南河堤                      （桩号K0+000--K0+300）			0.18									0.18			ERROR:#REF!


			2			土方回填			744.15									744.15			ERROR:#REF!						2			南河堤                                （桩号K0+450--K0+800）			0.07									0.07			ERROR:#REF!


			3			C20砼墩			19399.74									19399.74			ERROR:#REF!						3			南河堤                                              （桩号K1+078--K3+850）			1.94									1.94			ERROR:#REF!


			4			砂垫层			1670.93									1670.93			ERROR:#REF!						4			独山湖堤                                                      （桩号K5+400--K5+875）			0.17									0.17			ERROR:#REF!


			5			护栏			199500.00									199500.00			ERROR:#REF!						5			重建幸福闸			19.95									19.95			ERROR:#REF!


			6			界标标示牌			12000.00									12000.00			ERROR:#REF!


			7			交通警示牌			9000.00									9000.00			ERROR:#REF!


			8			宣传牌			6000.00									6000.00			ERROR:#REF!


			9			大门			5000.00									5000.00			ERROR:#REF!


			10			出水口移出保护区			60000.00									60000.00			ERROR:#REF!


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			ERROR:#REF!						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			ERROR:#REF!


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			ERROR:#REF!						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						ERROR:#REF!			ERROR:#REF!						ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			第四部分：临时工程						ERROR:#REF!									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!						第四部分：临时工程						ERROR:#REF!									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			1			其他施工临时工程			ERROR:#REF!									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!						3			其他施工临时工程			ERROR:#REF!									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			第五部分：独立费用												ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!						第五部分：独立费用												ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			1			建设管理费									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!						1			建设管理费									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			2			工程监理费									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!						2			工程监理费									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			3			科研勘测设计费									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			3			科研勘测设计费									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			4			其他									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!						4			其他									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


						一至五部分合计			ERROR:#REF!			0.00			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!									一至五部分合计			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


						预备费（5%）									ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!									预备费												0.00			ERROR:#REF!


						静态总投资												ERROR:#REF!			ERROR:#REF!									静态总投资												ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									2084888.87			2084888.87			ERROR:#REF!						Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									208.49			208.49			ERROR:#REF!


			1			移民安置补偿费									1846914.00			1846914.00			ERROR:#REF!						1			移民安置补偿费									184.69			184.69			ERROR:#REF!


			2			其他费用									101580.27			101580.27			ERROR:#REF!						2			其他费用									10.16			10.16			ERROR:#REF!


			3			预备费									136394.60			136394.60			ERROR:#REF!						3			预备费									13.64			13.64			ERROR:#REF!


			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


						总投资																								总投资												ERROR:#REF!


																								120








建筑工程 (护栏) 


			建筑工程概算表																					连锁块制安单价			103.74			4598.00


			                                                                单位：元																											1.70


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												315135.46						2370747.59571195





			1			土方开挖			m3			57.12			31.87			1820.64						39854.96			398549.60			10.49


			2			土方回填			m3			45.70			16.28			744.15


			3			C20砼墩			m3			42.24			459.27			19399.74


			4			砂垫层			m3			8.80			189.88			1670.93						4566.65


			5			护栏			m			1330.00			150.00			199500.00


			6			界标标示牌			个			4.00			3000.00			12000.00


			7			交通警示牌			个			3.00			3000.00			9000.00


			8			宣传牌			个			2.00			3000.00			6000.00


			9			大门			个			1.00			5000.00			5000.00


			10			出水口移出保护区			m			300.00			200.00			60000.00








			3			土方工程												23611.33


			3.1			土方开挖（运距2km）			m3			1120.00			18.34			20536.80


			3.2			粘土回填（利用方）			m3			672.00			4.58			3074.54








			2.2			迎水侧生态护坡                              			m			360.00			939.84			338341.29						398905.64


						M7.5浆砌块石港底			m3			180.00			312.80			56304.21						56304.21


						200mm厚C20砼护坡			m3			259.20			467.32			121128.70			1.5			181693.05


						C20砼护栏基础			m3			115.20			459.27			52908.38						52908.38


						1100mm高不锈钢护栏			m			720.00			150.00			108000.00						108000.00











			2.3			草皮护坡			m			360.00			138.27			49777.04


			2.3.1			草皮护坡			m2			4700.00			10.59			49777.04





			2.4			堤顶道路硬化                                 			m			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			2.4.1			砼拆除（运距1km）			m3			ERROR:#REF!			116.09			ERROR:#REF!


			2.4.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			1400.00			93.71			131196.93


			2.4.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			1400.00			54.96			76948.13


			2.4.4			C20封边站石			m3			42.00			459.27			19289.51


			2.4.5			伸缩缝			m2			56.00			167.67			9389.25


			2.4.6			施工缝			m2			8.40			167.67			1408.39


			2.4.7			钢筋制安			t			2.24			7252.37			16245.31





			3			南河堤（桩号K1+078--K3+850）			m			2772.00			4836.54			13406885.93





			3.1			土方工程			m			2772.00			1830.01			5072785.56									ERROR:#REF!						0.032


			3.1.1			清基（运距1km）			m3			67518.83			18.34			1238053.98						ERROR:#REF!			4.00			ERROR:#REF!


			3.1.2			土方开挖（运距1km）			m3			53798.98			14.82			797279.72						32279.39


			3.1.3			粘土回填（利用方）			m3			32279.39			4.58			147684.81


			3.1.4			粘土回填（运距3km）			m3			101749.23			28.40			2889767.05						4.91			3.52			5.00





			3.2			迎水侧生态护坡                              			m			2772.00			1979.40			5486899.65


			3.2.1			连锁预制块护坡			m2			39617.84			103.74			4109954.72


			3.2.2			连锁块植草			m2			7923.57			10.59			83917.40


			3.2.3			土工布铺设			m2			45560.52			7.76			353686.46


			3.2.4			M7.5浆砌块石护脚带			m3			2217.60			293.55			650968.36


			3.2.5			砂石垫层			m3			1247.40			171.56			214009.87


			3.2.6			伸缩缝			m2			443.52			167.67			74362.83





			3.3			草皮护坡			m			2772.00			94.72			262564.84


			3.3.1			草皮护坡			m2			24791.64			10.59			262564.84





			3.3			浆砌块石挡土墙                      			m			698.00			582.95			406898.31


			3.3.1			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			1186.60			305.92			363010.43


			3.3.2			直径50mm PVC排水管			m			488.60			6.61			3230.62


			3.3.3			土工布铺设			m2			111.68			7.76			866.97


			3.3.4			伸缩缝			m2			237.32			167.67			39790.28





			3.4			堤顶道路硬化                                 			m			2822.00			745.53			2103897.57


			3.4.1			砼拆除（运距1km）			m3			445.20			116.09			51684.57


			3.4.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			11288.00			93.71			1057822.09						11088			砼路面拆除不？


			3.4.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			11288.00			54.96			620421.81						5544


			3.4.4			C20封边站石			m3			339.00			459.27			155693.92


			3.4.5			伸缩缝			m2			452.00			167.67			75784.63


			3.4.6			施工缝			m2			67.80			167.67			11367.69


			3.4.7			钢筋制安			t			18.08			7252.37			131122.85





			3.5			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			3.5.1			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00





			4			独山湖堤（桩号K5+400--K5+875）			m			475.00			1036.87			492512.96





			4.1			土方工程			m			475.00			643.57			305695.69


			4.1.1			清基（运距1km）			m3			1492.50			18.34			27367.12


			4.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			9800.00			28.40			278328.57





			4.2			草皮护坡			m			475.00			176.14			83667.80


			4.2.1			草皮护坡			m2			7900.00			10.59			83667.80





			4.3			堤顶道路硬化                                 			m			475.00			217.16			103149.48


			4.3.1			泥结石道路硬化（厚250mm）			m3			1900.00			40.51			76970.85						4			这个量有问题没有


			4.3.2			C20封边站石			m3			57.00			459.27			26178.62





			5			重建幸福闸			座			1						355447.35





			5.1			土方工程												13434.59


			5.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			552.00			14.82			8180.42


			5.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			185.00			28.40			5254.16						7.024			3.52			8.00





			5.2			水闸建筑工程												313890.30


			5.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			168.27			496.64			83569.84


			5.2.2			钢筋制安			t			21.34			7252.37			154765.58						0.1268199917


			5.2.3			模板制安			m2			230.00			61.92			14241.78


			5.2.4			启闭机房			m2			18.00			800.00			14400.00


			5.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			106.31			305.92			32522.87


			5.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			47.38			303.72			14390.23





			5.3			原闸拆除工程												28122.47


			5.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			151.44			116.09			17581.46


			5.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			138.32			76.21			10541.01





			6			独山湖水闸			座			1						703197.85





			6.1			土方工程												40433.13


			6.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			1498.00			14.82			22199.77


			6.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			642.00			28.40			18233.36





			6.2			水闸建筑工程												619731.33


			6.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			344.11			496.64			170898.76


			6.2.2			钢筋制安			t			43.96			7252.37			318814.18						0.1277502187


			6.2.3			模板制安			m2			535.00			61.92			33127.61


			6.2.4			启闭机房			m2			15.00			800.00			12000.00


			6.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			212.62			305.92			65045.74


			6.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			65.34			303.72			19845.04





			6.3			原闸拆除工程												43033.39


			6.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			206.47			116.09			23969.17


			6.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			250.16			76.21			19064.21








































































































































































































































































































































































































































































































































































































																																				0.9082237207








																																	0.0021			476.1904761905



























































																														ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			60			1.5米高


																											418.65						ERROR:#N/A			100			1.5米高


																																	ERROR:#N/A			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长








																											6.20


																														ERROR:#REF!			ERROR:#N/A








																																	0.69












































































































































































































































































































































																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			4.58			ERROR:#N/A


																														3			C15砼压顶			0.08			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			7302.48			ERROR:#N/A


																														4			浆砌块石渠道			3.02			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			301.24			ERROR:#N/A


																														5			C20砼底扳			0.07			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			557.39			ERROR:#N/A


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																ERROR:#N/A








																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			4.58			ERROR:#N/A


																														3			C15素砼压顶			0.08			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			7302.48			ERROR:#N/A


																														4			浆砌块石渠身			0.79			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			301.24			ERROR:#N/A


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																ERROR:#N/A








																																																			 





																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			4.58			ERROR:#N/A


																														3			C15素砼压顶			0.035			ERROR:#N/A			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			60			ERROR:#N/A


																														5			砂石垫层			0.01			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			153.25			ERROR:#N/A


																														6			石屑回填			0.22			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			0.86			ERROR:#N/A


																														1018.20																		ERROR:#N/A








																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			4.58			ERROR:#N/A


																														3			C15素砼压顶			0.04			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			7302.48			ERROR:#N/A


																														4			C20砼渠身			0.1268			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			557.39			ERROR:#N/A


																														5			模板			0.8944			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			35.89			ERROR:#N/A


																														6			变形缝			0.1668			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			341.51			ERROR:#N/A


																														730.00																		ERROR:#N/A














																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3









































																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表





			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表





			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						ERROR:#REF!			ERROR:#REF!						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						ERROR:#REF!			ERROR:#REF!


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表





			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16
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工程量计算式


			序号			工程或费用名称			单位			概算工程量			复核计算			计算式			说明


						第一部分    建筑工程


			一			挡水建筑物加固												1357.95


			1			大坝加固工程


			（1）			主坝


			1			坝体防渗


						托底固结灌浆			m						240						孔间距1.5m


						坝体钻孔			m			4501			2700			5395/4*1.1


						心墙静压灌浆			m			4501			2700			5395÷4×1.1			孔间距1.5m


			2			坝顶工程


						土方开挖			m3			753			452


						C20砼路缘石			m3			234			28


						模板			m2			360			216


						C10砼垫层			m3			149			89


						泥结石坝顶路面			m2			1515			909


						沥青杉板(分缝)			m2			7.0			4.2


						钢筋制安			t			9.4			5.6


			3			下游护坡												369×0.25×6×1.1


						坝坡清基土方			m3			4043			2633			0.48×369×1.1			坝清基按20cm计算


						土方回填			m3			4043			2426						断面积0.48，坝顶长369m


						草皮护坡			m2						9950


						C20排水沟			m3						85


						模板			m2						94


			4			反滤坝															4312.5			总体积


						干砌块石拆除			m3						949						按20% 计


						干砌块石			m3						949


						料石反滤料			m3						95


			（2）			副坝												13442×0.25×1.1			14917


			1			坝体防渗


						坝体钻孔			m			3369			1800			13442×0.3×1.1


						心墙静压灌浆			m			3369			1800			13442×1.1


			2			坝顶工程																		二			泄洪工程（合计）			概算			复核


						土方开挖			m3			753			301												浆砌石拆除			496			0


						C20砼路缘石			m3			234			20			（3.7×2×10+138×3.7）×1.1			包括泥结石路面开挖						C20砼边墙			487			487


						模板			m2			360			144			（3.5×2×10+138×3.5）×1.1									C20砼底板			325			496


						C10砼垫层			m3			149			60			3.42×20×1.1									模板			1346


						泥结石坝顶路面			m2			1515			606			15×10×0.5×1.1									尾水渠浆砌石护砌			754			0


						沥青杉板(分缝)			m2			7.0			2.8												土方开挖			2962			0


						钢筋制安			t			9.4			3.7			（79+86）×0.04			钢筋按0.04t/m3计算						石方开挖			1880			0


			3			下游坡																					排水盲沟			15.8			29


						坝坡清基土方			m3			4043			1641			37.2×21.6×1.1×0.5									塑料止水			176			99


						土方回填			m3			4043			1617												钢筋制安			32.5			39.3


						草皮护坡			m2						4071			1.8×21.6×2×1.1


						C20排水沟			m3						35


						模板			m2						39


			二			泄洪工程												21.6×（10+15）÷2×0.3×1.1


			1			明槽												0.09×122			长51m


						土方开挖			m3						754			105.7×1.1			墙高2.3m，断面积1.8


						土方回填			m3						303


						C20砼边墙			m3						207.9			（89+93）×0.04			钢筋按0.04t/m3计算


						C20砼底板			m3						180


						普通模板			m2						657			112×15×1.1×0.5


						钢筋制安			t						15.5			7.5×2×15×1.1


			2			陡坡												7.05×15×2×1.1			长75m


						土方开挖			m3			1008			605


						石方开挖			m3						403			15×10×0.6×1.1


						土方回填(利用方)			m3						668			0.09×58			9


						C20砼边墙			m3						199.8			50×1.1


						C20砼底板			m3						264


						排水盲沟			m3						24			（243+104）×0.04


						塑料止水片			m						44


						普通模板			m2						686


						钢筋制安			t						18.6			4×1.5×13.5×1.1			钢筋按0.04t/m3计算


			3			消力池												4×2.7×13.5×1.1			长10m


						土方开挖			m3						120


						土方回填			m3						35


						C20砼边墙			m3						79.6


						C20砼底板			m3						52.8			相应修改


						C20排水盲沟			m3						5


						塑料止水片			m						55


						普通模板			m2						242


						钢筋制安			t						5.3			相应修改			钢筋按0.04t/m3计算


			4			交通桥


						土方开挖			m3						173.86


						土方回填(利用方)			m3						38.5


						C25砼桥面			m3			80			47


						桥墩C20砼			m3						91.2


						模板			m2			144			386


						浆砌石护砌			m3			182			39.6


						钢筋制安			t			12			8.3						钢筋按0.06t/m3计算


			三			输水工程


			1			进口段闸室


						石方开挖			m3			45			40


						C20砼闸室			m3			166			70


						管身渐变段			m3						25.4			3808


						C20砼挡土墙			m3						7.4


						C10砼垫层			m3						5.5			9982


						模板			m2			354			258


						钢筋制安			t			7.2			5.1			2.9×50×1.1


			2			排架、工作桥


						C20砼			m3			172			65.5			相应修改


						模板			m2			310			157


						钢筋制安			t			15.2			3.9						钢筋按0.06t/m3计算


			3			新建输水管


						土方开挖			m3			13335			13790


						石方开挖			m3						455


						输水管砼拆除			m3			129			82


						粘土回填			m3			9300			1485


						粘土回填（利用方）			m3						2666


						代料回填			m3			3498			1947


						代料回填（利用方）			m3						8485			7500.00


						C20砼涵管1.2mX1.8m　　　			m3			(0.3*1.2*2+3.14*(0.9*0.9-0.6*0.6))*55.4*1.1			186						129.99


						C10砼垫层			m3						14.4


						模板			m2			550			350


						钢筋制安			t			13.8			12.3						钢筋按0.06t/m3计算


						启闭机房			m2						15.5


						紫铜片止水			m			147			52			17.2			0.780


						截流环			m3						1.4


			4			消力池


						土方开挖			m3						27.6


						C20砼			m3						17.2


						模板			m2						25.8


						浆砌石挡土墙			m3						47.7


						钢筋制安			t						0.7


			四			永久房屋建筑工程												相应修改


						管理用房			m2			150			150


			五			白蚁防治


						药物诱杀			m2			6000			5000


			六			大坝安全监测


			(一)			渗流量观测堰			座			1			1


			(二)			水尺			m			40			40


			七			其他建筑工程			元








排水管道土方


			


			平地段																		港堤段																		港堤段


						-50			0			长度			土方									-50			0			长度			土方									-50			0			长度			土方									-50			0			长度			土方									-50			0			长度			土方


																																																												0.62			0.62			50			31									1.59			1.59			50			79.5


			排水管道开挖工程量																		排水管道开挖工程量																		排水管道回填工程量																		春湖堤坝回填工程量																		春湖堤坝清基工程量																		桩号			开挖			回填			清基


			桩号			0			100			长度			土方量						桩号			0			100			长度			土方量						桩号			0			100			长度			土方量						桩号			0			40			长度			土方量						桩号			0			40			长度			土方量						0


			土方			3.75			3.75			100			375.00						土方			3.75			3.75			100			0						土方			3.47			3.47			100			0						土方			0.62			7.33			40			159						土方			1.59			4.407			40			119.94						50


			桩号			100			200			长度			土方量						桩号			100			200			长度			土方量						桩号			100			200			长度			土方量						桩号			40			80			长度			土方量						桩号			40			80			长度			土方量						100


			土方			3.75			1.41			100			258.00						土方			3.75			1.41			100			0						土方			3.47			1.15			100			0						土方			7.33			0.53			40			157.2						土方			4.407			0.846			40			105.06						150


			桩号			200			150			长度			土方量						桩号			200			300			长度			土方量						桩号			200			300			长度			土方量						桩号			80			120			长度			土方量						桩号			80			120			长度			土方量						200


			土方			1.41			537.57			100			26949						土方			1.41			1.2			100			130.5						土方			1.15			1.63			100			139						土方			0.53			0.54			40			21.4						土方			0.846			0.975			40			36.42						250


			桩号			150			0			长度			合计土方						桩号			300			400			长度			土方量						桩号			300			400			长度			土方量						桩号			120			160			长度			土方量						桩号			120			160			长度			土方量						300


			土方			537.57			0			100			633.00						土方			1.2			1.22			100			121						土方			1.63			1.41			100			152						土方			0.54			0.01			40			11						土方			0.975			0			40			19.5						350


																					桩号			400			500			长度			土方量						桩号			400			500			长度			土方量						桩号			160			200			长度			土方量						桩号			160			200			长度			土方量						400


			排水管道回填工程量																		土方			1.22			1.6			100			141						土方			1.41			1.68			100			154.5						土方			0.01			18.06			40			361.4						土方			0			5.202			40			104.04						450


			桩号			0			100			长度			土方量						桩号			500			600			长度			土方量						桩号			500			600			长度			土方量						桩号			200			240			长度			土方量						桩号			200			240			长度			土方量						500


			土方			3.47			3.47			100			347.00						土方			1.6			1.82			100			171						土方			1.68			2.21			100			194.5						土方			18.06			19.71			40			755.4						土方			5.202			7.068			40			245.4						550


			桩号			100			200			长度			土方量						桩号			600			700			长度			土方量						桩号			600			700			长度			土方量						桩号			240			280			长度			土方量						桩号			240			280			长度			土方量						600


			土方			3.47			1.15			100			231.00						土方			1.82			1.11			100			146.5						土方			2.21			1.5			100			185.5						土方			19.71			12.02			40			634.6						土方			7.068			6.21			40			265.56						650


			桩号			200			150			长度			土方量						桩号			700			800			长度			土方量						桩号			700			800			长度			土方量						桩号			280			320			长度			土方量						桩号			280			320			长度			土方量						700


			土方			1.15			537.57			100			26936						土方			1.11			1.58			100			134.5						土方			1.5			1.45			100			147.5						土方			12.02			7.58			40			392						土方			6.21			5.124			40			226.68						750


			桩号			150			0			长度			合计土方						桩号			800			900			长度			土方量						桩号			800			900			长度			土方量						桩号			320			360			长度			土方量						桩号			320			360			长度			土方量						800


			土方			537.57			0			100			578.00						土方			1.58			1.05			100			131.5						土方			1.45			1.6			100			152.5						土方			7.58			12.92			40			410						土方			5.124			4.839			40			199.26						850


																					桩号			900			1000			长度			土方量						桩号			900			1000			长度			土方量						桩号			360			400			长度			土方量						桩号			360			400			长度			土方量						900


																					土方			1.05			1.53			100			129						土方			1.6			1.38			100			149						土方			12.92			3.11			40			320.6						土方			4.839			4.209			40			180.96						950


																					桩号			1000			1100			长度			土方量						桩号			1000			1100			长度			土方量						桩号			400			440			长度			土方量						桩号			400			440			长度			土方量						1000


																					土方			1.53			1.58			100			155.5						土方			1.38			1.63			100			150.5						土方			3.11			0.62			40			74.6						土方			4.209			0.771			40			99.6						1050


																					桩号			1100			1200			长度			土方量						桩号			1100			1200			长度			土方量						桩号			440			480			长度			土方量						桩号			440			480			长度			土方量						1100


																					土方			1.58			1.49			100			153.5						土方			1.63			1.21			100			142						土方			0.62			6.93			40			151						土方			0.771			7.44			40			164.22						1150


																					桩号			1200			1300			长度			土方量						桩号			1200			1300			长度			土方量						桩号			480			520			长度			土方量						桩号			480			520			长度			土方量						1200


			土方			64.96			62.32			0			0						土方			1.49			1.92			100			170.5						土方			1.21			1.76			100			148.5						土方			6.93			8.46			40			307.8						土方			7.44			7.08			40			290.4


			桩号			650			700			长度			土方量						桩号			1300			1400			长度			土方量						桩号			1300			1400			长度			土方量						桩号			520			560			长度			土方量						桩号			520			560			长度			土方量


			土方			62.32			40.25			0			0						土方			1.92			1.36			100			164						土方			1.76			1.28			100			152						土方			8.46			3.79			40			245						土方			7.08			5.175			40			245.1


			桩号			700			750			长度			土方量						桩号			1400			1500			长度			土方量						桩号			1400			1500			长度			土方量						桩号			560			600			长度			土方量						桩号			560			600			长度			土方量


			土方			40.25			44.34			0			0						土方			1.36			1.5			100			143						土方			1.28			1.87			100			157.5						土方			3.79			5.16			40			179						土方			5.175			2.796			40			159.42


			桩号			750			800			长度			土方量						桩号			1500			1600			长度			土方量						桩号			1500			1600			长度			土方量						桩号			600			640			长度			土方量						桩号			600			640			长度			土方量


			土方			44.34			42.61			0			0						土方			1.5			1.72			100			161						土方			1.87			1.57			100			172						土方			5.16			6.58			40			234.8						土方			2.796			7.116			40			198.24


			桩号			800			850			长度			土方量						桩号			1600			1700			长度			土方量						桩号			1600			1700			长度			土方量						桩号			640			680			长度			土方量						桩号			640			680			长度			土方量


			土方			42.61			42.55			0			0						土方			1.72			1.76			100			174						土方			1.57			1.77			100			167						土方			6.58			13.26			40			396.8						土方			7.116			9.825			40			338.82


			桩号			850			900			长度			土方量						桩号			1700			1800			长度			土方量						桩号			1700			1800			长度			土方量						桩号			680			720			长度			土方量						桩号			680			720			长度			土方量


			土方			42.55			52.02			0			0						土方			1.76			1.8			100			178						土方			1.77			1.97			100			187						土方			13.26			8.94			40			444						土方			9.825			7.488			40			346.26


			桩号			900			950			长度			土方量						桩号			1800			1900			长度			土方量						桩号			1800			1900			长度			土方量						桩号			720			760			长度			土方量						桩号			720			760			长度			土方量


			土方			52.02			72.77			0			0						土方			1.8			1.5			100			165						土方			1.97			1.65			100			181						土方			8.94			0.09			40			180.6						土方			7.488			0.513			40			160.02


			桩号			950			1000			长度			土方量						桩号			1900			2000			长度			土方量						桩号			1900			2000			长度			土方量						桩号			760			800			长度			土方量						桩号			760			800			长度			土方量


			土方			72.77			82.54			0			0						土方			1.5			0.9			100			120						土方			1.65			1.97			100			181						土方			0.09			4.85			40			98.8						土方			0.513			5.259			40			115.44


			桩号			1000			1050			长度			土方量						桩号			2000			2100			长度			土方量						桩号			2000			2100			长度			土方量						桩号			800			840			长度			土方量						桩号			800			840			长度			土方量


			土方			82.54			85.65			0			0						土方			0.9			1.48			100			119						土方			1.97			1.52			100			174.5						土方			4.85			3.92			40			175.4						土方			5.259			2.466			40			154.5


			桩号			1050			1100			长度			土方量						桩号			2100			2200			长度			土方量						桩号			2100			2200			长度			土方量						桩号			840			880			长度			土方量						桩号			840			880			长度			土方量


			土方			85.65			78.33			0			0						土方			1.48			1.03			100			125.5						土方			1.52			1.55			100			153.5						土方			3.92			8.26			40			243.6						土方			2.466			7.527			40			199.86


			桩号			1100			1150			长度			土方量						桩号			2200			2300			长度			土方量						桩号			2200			2300			长度			土方量						桩号			880			920			长度			土方量						桩号			880			920			长度			土方量


			土方			78.33			69.48			0			0						土方			1.03			1.13			100			108						土方			1.55			1.41			100			148						土方			8.26			8.31			40			331.4						土方			7.527			5.571			40			261.96


			桩号			1150			1200			长度			土方量						桩号			2300			2400			长度			土方量						桩号			2300			2400			长度			土方量						桩号			920			960			长度			土方量						桩号			920			960			长度			土方量


			土方			69.48			28.44			0			0						土方			1.13			1.45			100			129						土方			1.41			1.35			100			138						土方			8.31			12.26			40			411.4						土方			5.571			7.731			40			266.04


			桩号			1200			1250			长度			合计土方						桩号			2400			2500			长度			合计土方						桩号			2400			2500			长度			合计土方						桩号			960			1000			长度			土方量						桩号			960			1000			长度			土方量


			土方			28.44			0			0			56307						土方			1.45			1.47			100			146						土方			1.35			1.38			100			136.5						土方			12.26			5.28			40			350.8						土方			7.731			4.275			40			240.12


			桩号			1250			1300			长度			土方量						桩号			2500			2600			长度			土方量						桩号			2500			2600			长度			土方量						桩号			1000			1040			长度			土方量						桩号			1000			1040			长度			土方量


			土方						130.23			0			0						土方			1.47			1.56			100			151.5						土方			1.38			1.43			100			140.5						土方			5.28			11.11			40			327.8						土方			4.275			6.264			40			210.78


			桩号			1300			1350			长度			土方量						桩号			2600			2700			长度			土方量						桩号			2600			2700			长度			土方量						桩号			1040			1080			长度			土方量						桩号			1040			1080			长度			土方量


			土方			130.23			118.38			0			0						土方			1.56			1.91			100			173.5						土方			1.43			1.63			100			153						土方			11.11			7.34			40			369						土方			6.264			5.319			40			231.66


			桩号			1350			1400			长度			土方量						桩号			2700			2800			长度			土方量						桩号			2700			2800			长度			土方量						桩号			1080			1120			长度			土方量						桩号			1080			1120			长度			土方量


			土方			118.38			100.29			0			0						土方			1.91			1.9			100			190.5						土方			1.63			1.64			100			163.5						土方			7.34			29.06			40			728						土方			5.319			11.067			40			327.72


			桩号			1400			1450			长度			土方量						桩号			2800			2900			长度			土方量						桩号			2800			2900			长度			土方量						桩号			1120			1160			长度			土方量						桩号			1120			1160			长度			土方量


			土方			100.29			74.26			0			0						土方			1.9			1.9			100			190						土方			1.64			1.64			100			164						土方			29.06			46.83			40			1517.8						土方			11.067			12.831			40			477.96


			桩号			1450			1500			长度			土方量						桩号			2900			0			长度			合计土方						桩号			2900			0			长度			合计土方						桩号			1160			1200			长度			土方量						桩号			1160			1200			长度			土方量


			土方			74.26			73.8			0			0						土方			1.9			0			100			4022.5						土方			1.64			0			100			4284.5						土方			46.83			38.67			40			1710						土方			12.831			13.023			40			517.08


			桩号			1500			1550			长度			土方量						桩号									长度			土方量						桩号									长度			土方量						桩号			1200			1240			长度			土方量						桩号			1200			1240			长度			土方量


			土方			73.8			32.32			0			0						土方									100			0						土方									100			0						土方			38.67			39.4			40			1561.4						土方			13.023			12.111			40			502.68


			桩号			1550			1600			长度			土方量						桩号			1550			1600			长度			土方量						桩号			1550			1600			长度			土方量						桩号			1240			1280			长度			土方量						桩号			1240			1280			长度			土方量


			土方			32.32			47.1			0			0						土方			32.32			47.1			100			3971						土方			32.32			47.1			100			3971						土方			39.4			17.4			40			1136						土方			12.111			7.644			40			395.1


			桩号			1600			1608			长度			土方						桩号			1600			1608			长度			土方						桩号			1600			1608			长度			土方						桩号			1280			1320			长度			土方量						桩号			1280			1320			长度			土方量


			土方			47.1			42.41			8			358.04						土方			47.1			42.41			8			358.04						土方			47.1			42.41			8			358.04						土方			17.4			13.1			40			610						土方			7.644			5.895			40			270.78


			桩号			1608						长度			合计土方						桩号			1608						长度			合计土方						桩号			1608						长度			合计土方						桩号			1320			1359			长度			土方量						桩号			1320			1359			长度			土方量


			土方			42.41									112972.04						土方			42.41									12374.04						土方			42.41									12898.04						土方			13.1			0			39			255.45						土方			5.895			0			39			114.9525


																																																									桩号			1359									合计土方						桩号			1359									合计土方


																																																									土方			0									15263.05						土方			0									7791.5325


																																																																											桩号


																																																																											土方


																																																																											桩号


																																																																											土方








春湖堤坝土方 (2)


			


																																										-50			0			长度			土方									-50			0			长度			土方									-50			0			长度			土方


																																										6.55			6.55			50			327.5									0.62			0.62			50			31									1.59			1.59			50			79.5


			玉湖港清淤工程量																		玉湖港凹坑回填工程量																		春湖堤坝开挖工程量																		春湖堤坝回填工程量																		春湖堤坝清基工程量																		桩号			开挖			回填			清基


			项目			0			50			长度			土方						项目			0			50			长度			土方						桩号			0			50			长度			土方量						桩号			0			40			长度			土方量						桩号			0			40			长度			土方量						0


						2.91			0.64			50			88.75									0			0.09			50			2.25						土方			6.55			142.95			50			3737.5						土方			0.62			7.33			40			159						土方			1.59			4.407			40			119.94						50


			项目			50			100			长度			土方						项目			50			100			长度			土方						桩号			50			100			长度			土方量						桩号			40			80			长度			土方量						桩号			40			80			长度			土方量						100


						0.64			2.58			50			80.5									0.09			0.77			50			21.5						土方			142.95			530.16			50			16827.75						土方			7.33			0.53			40			157.2						土方			4.407			0.846			40			105.06						150


			项目			100			150			长度			土方						项目			100			150			长度			土方						桩号			100			150			长度			土方量						桩号			80			120			长度			土方量						桩号			80			120			长度			土方量						200


						2.58			2.97			50			138.75									0.77			1.05			50			45.5						土方			530.16			537.57			50			26693.25						土方			0.53			0.54			40			21.4						土方			0.846			0.975			40			36.42						250


			项目			150			200			长度			土方						项目			150			200			长度			土方						桩号			150			200			长度			土方量						桩号			120			160			长度			土方量						桩号			120			160			长度			土方量						300


						2.97			7.11			50			252									1.05			0			50			26.25						土方			537.57			420.65			50			23955.5						土方			0.54			0.01			40			11						土方			0.975			0			40			19.5						350


			项目			200			250			长度			土方						项目			200			250			长度			土方						桩号			200			250			长度			土方量						桩号			160			200			长度			土方量						桩号			160			200			长度			土方量						400


						7.11			1.85			50			224									0			0.02			50			0.5						土方			420.65			64.63			50			12132						土方			0.01			18.06			40			361.4						土方			0			5.202			40			104.04						450


			项目			250			300			长度			土方						项目			250			300			长度			土方						桩号			250			300			长度			土方量						桩号			200			240			长度			土方量						桩号			200			240			长度			土方量						500


						1.85			3.615			50			136.625									0.02			0.01			50			0.75						土方			64.63			126.28			50			4772.75						土方			18.06			19.71			40			755.4						土方			5.202			7.068			40			245.4						550


			项目			300			350			长度			土方						项目			300			350			长度			土方						桩号			300			350			长度			土方量						桩号			240			280			长度			土方量						桩号			240			280			长度			土方量						600


						3.615			5.38			50			224.875									0.01			0			50			0.25						土方			126.28			580.02			50			17657.5						土方			19.71			12.02			40			634.6						土方			7.068			6.21			40			265.56						650


			项目			350			400			长度			土方						项目			350			400			长度			土方						桩号			350			400			长度			土方量						桩号			280			320			长度			土方量						桩号			280			320			长度			土方量						700


						5.38			1.91			50			182.25									0			0.66			50			16.5						土方			580.02			779.76			50			33994.5						土方			12.02			7.58			40			392						土方			6.21			5.124			40			226.68						750


			项目			400			450			长度			土方						项目			400			450			长度			土方						桩号			400			450			长度			土方量						桩号			320			360			长度			土方量						桩号			320			360			长度			土方量						800


						1.91			6.65			50			214									0.66			0			50			16.5						土方			779.76			761.55			50			38532.75						土方			7.58			12.92			40			410						土方			5.124			4.839			40			199.26						850


			项目			450			500			长度			土方						项目			450			500			长度			土方						桩号			450			500			长度			土方量						桩号			360			400			长度			土方量						桩号			360			400			长度			土方量						900


						6.65			2.69			50			233.5									0			0			50			0						土方			761.55			559.17			50			33018						土方			12.92			3.11			40			320.6						土方			4.839			4.209			40			180.96						950


			项目			500			550			长度			土方						项目			500			550			长度			土方						桩号			500			550			长度			土方量						桩号			400			440			长度			土方量						桩号			400			440			长度			土方量						1000


						2.69			1.48			50			104.25									0			0			50			0						土方			559.17			166.74			50			18147.75						土方			3.11			0.62			40			74.6						土方			4.209			0.771			40			99.6						1050


			项目			550			600			长度			土方						项目			550			600			长度			土方						桩号			550			600			长度			土方量						桩号			440			480			长度			土方量						桩号			440			480			长度			土方量						1100


						1.48			0.86			50			58.5									0			0			50			0						土方			166.74			64.96			50			5792.5						土方			0.62			6.93			40			151						土方			0.771			7.44			40			164.22						1150


			项目			600			650			长度			土方						项目			600			650			长度			土方						桩号			600			650			长度			土方量						桩号			480			520			长度			土方量						桩号			480			520			长度			土方量						1200


						0.86			0.64			50			37.5									0			0.06			50			1.5						土方			64.96			62.32			50			3182						土方			6.93			8.46			40			307.8						土方			7.44			7.08			40			290.4


			项目			650			700			长度			土方						项目			650			700			长度			土方						桩号			650			700			长度			土方量						桩号			520			560			长度			土方量						桩号			520			560			长度			土方量


						0.64			2.51			50			78.75									0.06			0			50			1.5						土方			62.32			40.25			50			2564.25						土方			8.46			3.79			40			245						土方			7.08			5.175			40			245.1


			项目			700			750			长度			土方						项目			700			750			长度			土方						桩号			700			750			长度			土方量						桩号			560			600			长度			土方量						桩号			560			600			长度			土方量


						2.51			0.42			50			73.25									0			0.23			50			5.75						土方			40.25			44.34			50			2114.75						土方			3.79			5.16			40			179						土方			5.175			2.796			40			159.42


			项目			750			800			长度			土方						项目			750			800			长度			土方						桩号			750			800			长度			土方量						桩号			600			640			长度			土方量						桩号			600			640			长度			土方量


						0.42			0.68			50			27.5									0.23			0.12			50			8.75						土方			44.34			42.61			50			2173.75						土方			5.16			6.58			40			234.8						土方			2.796			7.116			40			198.24


			项目			800			850			长度			土方						项目			800			850			长度			土方						桩号			800			850			长度			土方量						桩号			640			680			长度			土方量						桩号			640			680			长度			土方量


						0.68			3.77			50			111.25									0.12			0			50			3						土方			42.61			42.55			50			2129						土方			6.58			13.26			40			396.8						土方			7.116			9.825			40			338.82


			项目			850			900			长度			土方						项目			850			900			长度			土方						桩号			850			900			长度			土方量						桩号			680			720			长度			土方量						桩号			680			720			长度			土方量


						3.77			4.07			50			196									0			0			50			0						土方			42.55			52.02			50			2364.25						土方			13.26			8.94			40			444						土方			9.825			7.488			40			346.26


			项目			900			950			长度			土方						项目			900			950			长度			土方						桩号			900			950			长度			土方量						桩号			720			760			长度			土方量						桩号			720			760			长度			土方量


						4.07			4.68			50			218.75									0			0			50			0						土方			52.02			72.77			50			3119.75						土方			8.94			0.09			40			180.6						土方			7.488			0.513			40			160.02


			项目			950			1000			长度			土方						项目			950			1000			长度			土方						桩号			950			1000			长度			土方量						桩号			760			800			长度			土方量						桩号			760			800			长度			土方量


						4.68			5.59			50			256.75									0			0			50			0						土方			72.77			82.54			50			3882.75						土方			0.09			4.85			40			98.8						土方			0.513			5.259			40			115.44


			项目			1000			1050			长度			土方						项目			1000			1050			长度			土方						桩号			1000			1050			长度			土方量						桩号			800			840			长度			土方量						桩号			800			840			长度			土方量


						5.59			2.3			50			197.25									0			0.22			50			5.5						土方			82.54			85.65			50			4204.75						土方			4.85			3.92			40			175.4						土方			5.259			2.466			40			154.5


			项目			1050			1100			长度			土方						项目			1050			1100			长度			土方						桩号			1050			1100			长度			土方量						桩号			840			880			长度			土方量						桩号			840			880			长度			土方量


						2.3			5.41			50			192.75									0.22			0			50			5.5						土方			85.65			78.33			50			4099.5						土方			3.92			8.26			40			243.6						土方			2.466			7.527			40			199.86


			项目			1100			1150			长度			土方						项目			1100			1150			长度			土方						桩号			1100			1150			长度			土方量						桩号			880			920			长度			土方量						桩号			880			920			长度			土方量


						5.41			4.58			50			249.75									0			0			50			0						土方			78.33			69.48			50			3695.25						土方			8.26			8.31			40			331.4						土方			7.527			5.571			40			261.96


			项目			1150			1200			长度			土方						项目			1150			1200			长度			土方						桩号			1150			1200			长度			土方量						桩号			920			960			长度			土方量						桩号			920			960			长度			土方量


						4.58			10.44			50			375.5									0			0			50			0						土方			69.48			28.44			50			2448						土方			8.31			12.26			40			411.4						土方			5.571			7.731			40			266.04


			项目			1200			1250			长度			土方						项目			1200			1250			长度			土方						桩号			1200			1250			长度			合计土方						桩号			960			1000			长度			土方量						桩号			960			1000			长度			土方量


						10.44			4.74			50			379.5									0			0.01			50			0.25						土方			28.44			0			50			271567.25						土方			12.26			5.28			40			350.8						土方			7.731			4.275			40			240.12


			项目			1250			1300			长度			土方						项目			1250			1300			长度			土方						桩号			1250			1300			长度			土方量						桩号			1000			1040			长度			土方量						桩号			1000			1040			长度			土方量


						4.74			9.04			50			344.5									0.01			0			50			0.25						土方						130.23			50			3255.75						土方			5.28			11.11			40			327.8						土方			4.275			6.264			40			210.78


			项目			1300			1350			长度			土方						项目			1300			1350			长度			土方						桩号			1300			1350			长度			土方量						桩号			1040			1080			长度			土方量						桩号			1040			1080			长度			土方量


						9.04			8.36			50			435									0			0			50			0						土方			130.23			118.38			50			6215.25						土方			11.11			7.34			40			369						土方			6.264			5.319			40			231.66


			项目			1350			1400			长度			土方						项目			1350			1400			长度			土方						桩号			1350			1400			长度			土方量						桩号			1080			1120			长度			土方量						桩号			1080			1120			长度			土方量


						8.36			9.08			50			436									0			0			50			0						土方			118.38			100.29			50			5466.75						土方			7.34			29.06			40			728						土方			5.319			11.067			40			327.72


			项目			1400			1450			长度			土方						项目			1400			1450			长度			土方						桩号			1400			1450			长度			土方量						桩号			1120			1160			长度			土方量						桩号			1120			1160			长度			土方量


						9.08			9.07			50			453.75									0			0			50			0						土方			100.29			74.26			50			4363.75						土方			29.06			46.83			40			1517.8						土方			11.067			12.831			40			477.96


			项目			1450			1500			长度			土方						项目			1450			1500			长度			土方						桩号			1450			1500			长度			土方量						桩号			1160			1200			长度			土方量						桩号			1160			1200			长度			土方量


						9.07			7.94			50			425.25									0			0			50			0						土方			74.26			73.8			50			3701.5						土方			46.83			38.67			40			1710						土方			12.831			13.023			40			517.08


			项目			1500			1550			长度			土方						项目			1500			1550			长度			土方						桩号			1500			1550			长度			土方量						桩号			1200			1240			长度			土方量						桩号			1200			1240			长度			土方量


						7.94			8.5			50			411									0			0			50			0						土方			73.8			32.32			50			2653						土方			38.67			39.4			40			1561.4						土方			13.023			12.111			40			502.68


			项目			1550			1600			长度			土方						项目			1550			1600			长度			土方						桩号			1550			1600			长度			土方量						桩号			1240			1280			长度			土方量						桩号			1240			1280			长度			土方量


						8.5			8.81			50			432.75									0			0			50			0						土方			32.32			47.1			50			1985.5						土方			39.4			17.4			40			1136						土方			12.111			7.644			40			395.1


			项目			1600			1608			长度			土方						项目			1600			1608			长度			土方						桩号			1600			1608			长度			土方						桩号			1280			1320			长度			土方量						桩号			1280			1320			长度			土方量


						8.81			8.53			8			69.36									0			0			8			0						土方			47.1			42.41			8			358.04						土方			17.4			13.1			40			610						土方			7.644			5.895			40			270.78


			项目			1608						长度			合计土方						项目			1608						长度			合计土方						桩号			1608						长度			合计土方						桩号			1320			1359			长度			土方量						桩号			1320			1359			长度			土方量


						8.53									7340.11									0									162						土方			42.41									570806.54						土方			13.1			0			39			255.45						土方			5.895			0			39			114.9525


																																																									桩号			1359									合计土方						桩号			1359									合计土方


																																																									土方			0									15263.05						土方			0									7791.5325


																																																																											桩号


																																																																											土方


																																																																											桩号


																																																																											土方








春湖堤坝土方


			


																																										-50			0			长度			土方									-50			0			长度			土方									-50			0			长度			土方


																																										6.55			6.55			50			327.5									0			0			50			0									1.5885			1.5885			50			79.425


			玉湖港清淤工程量																		玉湖港凹坑回填工程量																		春湖堤坝开挖工程量																		春湖堤坝回填工程量																		春湖堤坝清基工程量																		桩号			开挖			回填			清基


			项目			0			50			长度			土方						项目			0			50			长度			土方						桩号			0			50			长度			土方量						桩号			0			40			长度			土方量						桩号			0			40			长度			土方量						0


						2.91			0.64			50			88.75									0			0.09			50			2.25						土方			6.55			142.95			50			3737.5						土方			0			0			40			0						土方			1.5885			4.4049			40			119.868						50


			项目			50			100			长度			土方						项目			50			100			长度			土方						桩号			50			100			长度			土方量						桩号			40			80			长度			土方量						桩号			40			80			长度			土方量						100


						0.64			2.58			50			80.5									0.09			0.77			50			21.5						土方			142.95			530.16			50			16827.75						土方			0			0			40			0						土方			4.4049			0.8445			40			104.988						150


			项目			100			150			长度			土方						项目			100			150			长度			土方						桩号			100			150			长度			土方量						桩号			80			120			长度			土方量						桩号			80			120			长度			土方量						200


						2.58			2.97			50			138.75									0.77			1.05			50			45.5						土方			530.16			537.57			50			26693.25						土方			0			0			40			0						土方			0.8445			0.9741			40			36.372						250


			项目			150			200			长度			土方						项目			150			200			长度			土方						桩号			150			200			长度			土方量						桩号			120			160			长度			土方量						桩号			120			160			长度			土方量						300


						2.97			7.11			50			252									1.05			0			50			26.25						土方			537.57			420.65			50			23955.5						土方			0			0			40			0						土方			0.9741			0			40			19.482						350


			项目			200			250			长度			土方						项目			200			250			长度			土方						桩号			200			250			长度			土方量						桩号			160			200			长度			土方量						桩号			160			200			长度			土方量						400


						7.11			1.85			50			224									0			0.02			50			0.5						土方			420.65			64.63			50			12132						土方			0			0			40			0						土方			0			5.1981			40			103.962						450


			项目			250			300			长度			土方						项目			250			300			长度			土方						桩号			250			300			长度			土方量						桩号			200			240			长度			土方量						桩号			200			240			长度			土方量						500


						1.85			3.615			50			136.625									0.02			0.01			50			0.75						土方			64.63			126.28			50			4772.75						土方			0			0			40			0						土方			5.1981			7.0659			40			245.28						550


			项目			300			350			长度			土方						项目			300			350			长度			土方						桩号			300			350			长度			土方量						桩号			240			280			长度			土方量						桩号			240			280			长度			土方量						600


						3.615			5.38			50			224.875									0.01			0			50			0.25						土方			126.28			580.02			50			17657.5						土方			0			0			40			0						土方			7.0659			6.2058			40			265.434						650


			项目			350			400			长度			土方						项目			350			400			长度			土方						桩号			350			400			长度			土方量						桩号			280			320			长度			土方量						桩号			280			320			长度			土方量						700


						5.38			1.91			50			182.25									0			0.66			50			16.5						土方			580.02			779.76			50			33994.5						土方			0			0			40			0						土方			6.2058			5.1219			40			226.554						750


			项目			400			450			长度			土方						项目			400			450			长度			土方						桩号			400			450			长度			土方量						桩号			320			360			长度			土方量						桩号			320			360			长度			土方量						800


						1.91			6.65			50			214									0.66			0			50			16.5						土方			779.76			761.55			50			38532.75						土方			0			0			40			0						土方			5.1219			4.8354			40			199.146						850


			项目			450			500			长度			土方						项目			450			500			长度			土方						桩号			450			500			长度			土方量						桩号			360			400			长度			土方量						桩号			360			400			长度			土方量						900


						6.65			2.69			50			233.5									0			0			50			0						土方			761.55			559.17			50			33018						土方			0			0			40			0						土方			4.8354			4.2048			40			180.804						950


			项目			500			550			长度			土方						项目			500			550			长度			土方						桩号			500			550			长度			土方量						桩号			400			440			长度			土方量						桩号			400			440			长度			土方量						1000


						2.69			1.48			50			104.25									0			0			50			0						土方			559.17			166.74			50			18147.75						土方			0			0			40			0						土方			4.2048			0.7692			40			99.48						1050


			项目			550			600			长度			土方						项目			550			600			长度			土方						桩号			550			600			长度			土方量						桩号			440			480			长度			土方量						桩号			440			480			长度			土方量						1100


						1.48			0.86			50			58.5									0			0			50			0						土方			166.74			64.96			50			5792.5						土方			0			0			40			0						土方			0.7692			7.4361			40			164.106						1150


			项目			600			650			长度			土方						项目			600			650			长度			土方						桩号			600			650			长度			土方量						桩号			480			520			长度			土方量						桩号			480			520			长度			土方量						1200


						0.86			0.64			50			37.5									0			0.06			50			1.5						土方			64.96			62.32			50			3182						土方			0			0			40			0						土方			7.4361			7.0788			40			290.298


			项目			650			700			长度			土方						项目			650			700			长度			土方						桩号			650			700			长度			土方量						桩号			520			560			长度			土方量						桩号			520			560			长度			土方量


						0.64			2.51			50			78.75									0.06			0			50			1.5						土方			62.32			40.25			50			2564.25						土方			0			0			40			0						土方			7.0788			5.1702			40			244.98


			项目			700			750			长度			土方						项目			700			750			长度			土方						桩号			700			750			长度			土方量						桩号			560			600			长度			土方量						桩号			560			600			长度			土方量


						2.51			0.42			50			73.25									0			0.23			50			5.75						土方			40.25			44.34			50			2114.75						土方			0			0			40			0						土方			5.1702			2.7942			40			159.288


			项目			750			800			长度			土方						项目			750			800			长度			土方						桩号			750			800			长度			土方量						桩号			600			640			长度			土方量						桩号			600			640			长度			土方量


						0.42			0.68			50			27.5									0.23			0.12			50			8.75						土方			44.34			42.61			50			2173.75						土方			0			0			40			0						土方			2.7942			7.1124			40			198.132


			项目			800			850			长度			土方						项目			800			850			长度			土方						桩号			800			850			长度			土方量						桩号			640			680			长度			土方量						桩号			640			680			长度			土方量


						0.68			3.77			50			111.25									0.12			0			50			3						土方			42.61			42.55			50			2129						土方			0			0			40			0						土方			7.1124			9.8196			40			338.64


			项目			850			900			长度			土方						项目			850			900			长度			土方						桩号			850			900			长度			土方量						桩号			680			720			长度			土方量						桩号			680			720			长度			土方量


						3.77			4.07			50			196									0			0			50			0						土方			42.55			52.02			50			2364.25						土方			0			0			40			0						土方			9.8196			7.4841			40			346.074


			项目			900			950			长度			土方						项目			900			950			长度			土方						桩号			900			950			长度			土方量						桩号			720			760			长度			土方量						桩号			720			760			长度			土方量


						4.07			4.68			50			218.75									0			0			50			0						土方			52.02			72.77			50			3119.75						土方			0			0			40			0						土方			7.4841			0.5109			40			159.9


			项目			950			1000			长度			土方						项目			950			1000			长度			土方						桩号			950			1000			长度			土方量						桩号			760			800			长度			土方量						桩号			760			800			长度			土方量


						4.68			5.59			50			256.75									0			0			50			0						土方			72.77			82.54			50			3882.75						土方			0			0			40			0						土方			0.5109			5.2566			40			115.35


			项目			1000			1050			长度			土方						项目			1000			1050			长度			土方						桩号			1000			1050			长度			土方量						桩号			800			840			长度			土方量						桩号			800			840			长度			土方量


						5.59			2.3			50			197.25									0			0.22			50			5.5						土方			82.54			85.65			50			4204.75						土方			0			0			40			0						土方			5.2566			2.4633			40			154.398


			项目			1050			1100			长度			土方						项目			1050			1100			长度			土方						桩号			1050			1100			长度			土方量						桩号			840			880			长度			土方量						桩号			840			880			长度			土方量


						2.3			5.41			50			192.75									0.22			0			50			5.5						土方			85.65			78.33			50			4099.5						土方			0			0			40			0						土方			2.4633			7.524			40			199.746


			项目			1100			1150			长度			土方						项目			1100			1150			长度			土方						桩号			1100			1150			长度			土方量						桩号			880			920			长度			土方量						桩号			880			920			长度			土方量


						5.41			4.58			50			249.75									0			0			50			0						土方			78.33			69.48			50			3695.25						土方			0			0			40			0						土方			7.524			5.565			40			261.78


			项目			1150			1200			长度			土方						项目			1150			1200			长度			土方						桩号			1150			1200			长度			土方量						桩号			920			960			长度			土方量						桩号			920			960			长度			土方量


						4.58			10.44			50			375.5									0			0			50			0						土方			69.48			28.44			50			2448						土方			0			0			40			0						土方			5.565			7.7286			40			265.872


			项目			1200			1250			长度			土方						项目			1200			1250			长度			土方						桩号			1200			1250			长度			合计土方						桩号			960			1000			长度			土方量						桩号			960			1000			长度			土方量


						10.44			4.74			50			379.5									0			0.01			50			0.25						土方			28.44			0			50			271567.25						土方			0			0			40			0						土方			7.7286			4.2705			40			239.982


			项目			1250			1300			长度			土方						项目			1250			1300			长度			土方						桩号			1250			1300			长度			土方量						桩号			1000			1040			长度			土方量						桩号			1000			1040			长度			土方量


						4.74			9.04			50			344.5									0.01			0			50			0.25						土方						130.23			50			3255.75						土方			0			0			40			0						土方			4.2705			6.2619			40			210.648


			项目			1300			1350			长度			土方						项目			1300			1350			长度			土方						桩号			1300			1350			长度			土方量						桩号			1040			1080			长度			土方量						桩号			1040			1080			长度			土方量


						9.04			8.36			50			435									0			0			50			0						土方			130.23			118.38			50			6215.25						土方			0			0			40			0						土方			6.2619			5.3169			40			231.576


			项目			1350			1400			长度			土方						项目			1350			1400			长度			土方						桩号			1350			1400			长度			土方量						桩号			1080			1120			长度			土方量						桩号			1080			1120			长度			土方量


						8.36			9.08			50			436									0			0			50			0						土方			118.38			100.29			50			5466.75						土方			0			0			40			0						土方			5.3169			11.0619			40			327.576


			项目			1400			1450			长度			土方						项目			1400			1450			长度			土方						桩号			1400			1450			长度			土方量						桩号			1120			1160			长度			土方量						桩号			1120			1160			长度			土方量


						9.08			9.07			50			453.75									0			0			50			0						土方			100.29			74.26			50			4363.75						土方			0			0			40			0						土方			11.0619			12.8271			40			477.78


			项目			1450			1500			长度			土方						项目			1450			1500			长度			土方						桩号			1450			1500			长度			土方量						桩号			1160			1200			长度			土方量						桩号			1160			1200			长度			土方量


						9.07			7.94			50			425.25									0			0			50			0						土方			74.26			73.8			50			3701.5						土方			0			0			40			0						土方			12.8271			13.0179			40			516.9


			项目			1500			1550			长度			土方						项目			1500			1550			长度			土方						桩号			1500			1550			长度			土方量						桩号			1200			1240			长度			土方量						桩号			1200			1240			长度			土方量


						7.94			8.5			50			411									0			0			50			0						土方			73.8			32.32			50			2653						土方			0			0			40			0						土方			13.0179			12.1059			40			502.476


			项目			1550			1600			长度			土方						项目			1550			1600			长度			土方						桩号			1550			1600			长度			土方量						桩号			1240			1280			长度			土方量						桩号			1240			1280			长度			土方量


						8.5			8.81			50			432.75									0			0			50			0						土方			32.32			47.1			50			1985.5						土方			0			0			40			0						土方			12.1059			7.6407			40			394.932


			项目			1600			1608			长度			土方						项目			1600			1608			长度			土方						桩号			1600			1608			长度			土方						桩号			1280			1320			长度			土方量						桩号			1280			1320			长度			土方量


						8.81			8.53			8			69.36									0			0			8			0						土方			47.1			42.41			8			358.04						土方			0			0			40			0						土方			7.6407			5.892			40			270.654


			项目			1608						长度			合计土方						项目			1608						长度			合计土方						桩号			1608						长度			合计土方						桩号			1320			1359			长度			土方量						桩号			1320			1359			长度			土方量


						8.53									7340.11									0									162						土方			42.41									570806.54						土方			0			0						0						土方			5.892			0			39			114.894


																																																									桩号			1359									土方量						桩号			1359									合计土方


																																																									土方			0									0						土方			0									7787.352


																																																																											桩号


																																																																											土方


																																																																											桩号


																																																																											土方








黄颡口新港土方


			


																																										-50			0			长度			土方									-50			0			长度			土方									-50			0			长度			土方


																																										6.55			6.55			50			327.5									80.79			80.79			50			4039.5									11.91			11.91			50			595.5


			玉湖港清淤工程量																		玉湖港凹坑回填工程量																		新港开挖工程量																		新港回填工程量																		新港清基工程量																		桩号			开挖			回填			清基


			项目			0			50			长度			土方						项目			0			50			长度			土方						桩号			0			50			长度			土方量						桩号			0			50			长度			土方量						桩号			0			50			长度			土方量						0


						2.91			0.64			50			88.75									0			0.09			50			2.25						土方			6.55			142.95			50			3737.5						土方			80.79			48.15			50			3223.5						土方			11.91			5.772			50			442.05						50


			项目			50			100			长度			土方						项目			50			100			长度			土方						桩号			50			100			长度			土方量						桩号			50			100			长度			土方量						桩号			50			100			长度			土方量						100


						0.64			2.58			50			80.5									0.09			0.77			50			21.5						土方			142.95			530.16			50			16827.75						土方			48.15			8.72			50			1421.75						土方			5.772			2.856			50			215.7						150


			项目			100			150			长度			土方						项目			100			150			长度			土方						桩号			100			150			长度			土方量						桩号			100			150			长度			土方量						桩号			100			150			长度			土方量						200


						2.58			2.97			50			138.75									0.77			1.05			50			45.5						土方			530.16			537.57			50			26693.25						土方			8.72			27.75			50			911.75						土方			2.856			4.74			50			189.9						250


			项目			150			200			长度			土方						项目			150			200			长度			土方						桩号			150			200			长度			土方量						桩号			150			200			长度			土方量						桩号			150			200			长度			土方量						300


						2.97			7.11			50			252									1.05			0			50			26.25						土方			537.57			420.65			50			23955.5						土方			27.75			28.97			50			1418						土方			4.74			4.824			50			239.1						350


			项目			200			250			长度			土方						项目			200			250			长度			土方						桩号			200			250			长度			土方量						桩号			200			250			长度			土方量						桩号			200			250			长度			土方量						400


						7.11			1.85			50			224									0			0.02			50			0.5						土方			420.65			64.63			50			12132						土方			28.97			39.3			50			1706.75						土方			4.824			5.496			50			258						450


			项目			250			300			长度			土方						项目			250			300			长度			土方						桩号			250			300			长度			土方量						桩号			250			300			长度			土方量						桩号			250			300			长度			土方量						500


						1.85			3.615			50			136.625									0.02			0.01			50			0.75						土方			64.63			126.28			50			4772.75						土方			39.3			25.12			50			1610.5						土方			5.496			4.524			50			250.5						550


			项目			300			350			长度			土方						项目			300			350			长度			土方						桩号			300			350			长度			土方量						桩号			300			350			长度			土方量						桩号			300			350			长度			土方量						600


						3.615			5.38			50			224.875									0.01			0			50			0.25						土方			126.28			580.02			50			17657.5						土方			25.12			2.69			50			695.25						土方			4.524			1.209			50			143.325						650


			项目			350			400			长度			土方						项目			350			400			长度			土方						桩号			350			400			长度			土方量						桩号			350			400			长度			土方量						桩号			350			400			长度			土方量						700


						5.38			1.91			50			182.25									0			0.66			50			16.5						土方			580.02			779.76			50			33994.5						土方			2.69			0			50			67.25						土方			1.209			0			50			30.225						750


			项目			400			450			长度			土方						项目			400			450			长度			土方						桩号			400			450			长度			土方量						桩号			400			450			长度			土方量						桩号			400			450			长度			土方量						800


						1.91			6.65			50			214									0.66			0			50			16.5						土方			779.76			761.55			50			38532.75						土方			0			0			50			0						土方			0			0			50			0						850


			项目			450			500			长度			土方						项目			450			500			长度			土方						桩号			450			500			长度			土方量						桩号			450			500			长度			土方量						桩号			450			500			长度			土方量						900


						6.65			2.69			50			233.5									0			0			50			0						土方			761.55			559.17			50			33018						土方			0			0			50			0						土方			0			0			50			0						950


			项目			500			550			长度			土方						项目			500			550			长度			土方						桩号			500			550			长度			土方量						桩号			500			550			长度			土方量						桩号			500			550			长度			土方量						1000


						2.69			1.48			50			104.25									0			0			50			0						土方			559.17			166.74			50			18147.75						土方			0			26.46			50			661.5						土方			0			4.026			50			100.65						1050


			项目			550			600			长度			土方						项目			550			600			长度			土方						桩号			550			600			长度			土方量						桩号			550			600			长度			土方量						桩号			550			600			长度			土方量						1100


						1.48			0.86			50			58.5									0			0			50			0						土方			166.74			64.96			50			5792.5						土方			26.46			62.29			50			2218.75						土方			4.026			9.525			50			338.775						1150


			项目			600			650			长度			土方						项目			600			650			长度			土方						桩号			600			650			长度			土方量						桩号			600			650			长度			土方量						桩号			600			650			长度			土方量						1200


						0.86			0.64			50			37.5									0			0.06			50			1.5						土方			64.96			62.32			50			3182						土方			62.29			59.19			50			3037						土方			9.525			9.672			50			479.925


			项目			650			700			长度			土方						项目			650			700			长度			土方						桩号			650			700			长度			土方量						桩号			650			700			长度			土方量						桩号			650			700			长度			土方量


						0.64			2.51			50			78.75									0.06			0			50			1.5						土方			62.32			40.25			50			2564.25						土方			59.19			68.91			50			3202.5						土方			9.672			10.779			50			511.275


			项目			700			750			长度			土方						项目			700			750			长度			土方						桩号			700			750			长度			土方量						桩号			700			750			长度			土方量						桩号			700			750			长度			土方量


						2.51			0.42			50			73.25									0			0.23			50			5.75						土方			40.25			44.34			50			2114.75						土方			68.91			53.7			50			3065.25						土方			10.779			9.027			50			495.15


			项目			750			800			长度			土方						项目			750			800			长度			土方						桩号			750			800			长度			土方量						桩号			750			800			长度			土方量						桩号			750			800			长度			土方量


						0.42			0.68			50			27.5									0.23			0.12			50			8.75						土方			44.34			42.61			50			2173.75						土方			53.7			57.18			50			2772						土方			9.027			9.705			50			468.3


			项目			800			850			长度			土方						项目			800			850			长度			土方						桩号			800			850			长度			土方量						桩号			800			850			长度			土方量						桩号			800			850			长度			土方量


						0.68			3.77			50			111.25									0.12			0			50			3						土方			42.61			42.55			50			2129						土方			57.18			56.13			50			2832.75						土方			9.705			10.761			50			511.65


			项目			850			900			长度			土方						项目			850			900			长度			土方						桩号			850			900			长度			土方量						桩号			850			900			长度			土方量						桩号			850			900			长度			土方量


						3.77			4.07			50			196									0			0			50			0						土方			42.55			52.02			50			2364.25						土方			56.13			69.2			50			3133.25						土方			10.761			10.584			50			533.625


			项目			900			950			长度			土方						项目			900			950			长度			土方						桩号			900			950			长度			土方量						桩号			900			950			长度			土方量						桩号			900			950			长度			土方量


						4.07			4.68			50			218.75									0			0			50			0						土方			52.02			72.77			50			3119.75						土方			69.2			73.15			50			3558.75						土方			10.584			10.548			50			528.3


			项目			950			1000			长度			土方						项目			950			1000			长度			土方						桩号			950			1000			长度			土方量						桩号			950			1000			长度			土方量						桩号			950			1000			长度			土方量


						4.68			5.59			50			256.75									0			0			50			0						土方			72.77			82.54			50			3882.75						土方			73.15			83.43			50			3914.5						土方			10.548			10.308			50			521.4


			项目			1000			1050			长度			土方						项目			1000			1050			长度			土方						桩号			1000			1050			长度			土方量						桩号			1000			1050			长度			土方量						桩号			1000			1050			长度			土方量


						5.59			2.3			50			197.25									0			0.22			50			5.5						土方			82.54			85.65			50			4204.75						土方			83.43			71.3			50			3868.25						土方			10.308			10.497			50			520.125


			项目			1050			1100			长度			土方						项目			1050			1100			长度			土方						桩号			1050			1100			长度			土方量						桩号			1050			1100			长度			土方量						桩号			1050			1100			长度			土方量


						2.3			5.41			50			192.75									0.22			0			50			5.5						土方			85.65			78.33			50			4099.5						土方			71.3			75.26			50			3664						土方			10.497			9.717			50			505.35


			项目			1100			1150			长度			土方						项目			1100			1150			长度			土方						桩号			1100			1150			长度			土方量						桩号			1100			1150			长度			土方量						桩号			1100			1150			长度			土方量


						5.41			4.58			50			249.75									0			0			50			0						土方			78.33			69.48			50			3695.25						土方			75.26			53.7			50			3224						土方			9.717			7.428			50			428.625


			项目			1150			1200			长度			土方						项目			1150			1200			长度			土方						桩号			1150			1200			长度			土方量						桩号			1150			1200			长度			土方量						桩号			1150			1200			长度			土方量


						4.58			10.44			50			375.5									0			0			50			0						土方			69.48			28.44			50			2448						土方			53.7			41.28			50			2374.5						土方			7.428			7.77			50			379.95


			项目			1200			1250			长度			土方						项目			1200			1250			长度			土方						桩号			1200			1250			长度			合计土方						桩号			1200			1250			长度			合计土方						桩号			1200			1250			长度			合计土方


						10.44			4.74			50			379.5									0			0.01			50			0.25						土方			28.44			0			50			271567.25						土方			41.28			0			50			56621.25						土方			7.77			0			50			8687.4


			项目			1250			1300			长度			土方						项目			1250			1300			长度			土方						桩号			1250			1300			长度			土方量						项目			1250			1300			长度			土方						项目			1250			1300			长度			土方


						4.74			9.04			50			344.5									0.01			0			50			0.25						土方						130.23			50			3255.75									0			0			50			0									0			0			50			0


			项目			1300			1350			长度			土方						项目			1300			1350			长度			土方						桩号			1300			1350			长度			土方量						项目			1300			1350			长度			土方						项目			1300			1350			长度			土方


						9.04			8.36			50			435									0			0			50			0						土方			130.23			118.38			50			6215.25									0			0			50			0									0			0			50			0


			项目			1350			1400			长度			土方						项目			1350			1400			长度			土方						桩号			1350			1400			长度			土方量						项目			1350			1400			长度			土方						项目			1350			1400			长度			土方


						8.36			9.08			50			436									0			0			50			0						土方			118.38			100.29			50			5466.75									0			0			50			0									0			0			50			0


			项目			1400			1450			长度			土方						项目			1400			1450			长度			土方						桩号			1400			1450			长度			土方量						项目			1400			1450			长度			土方						项目			1400			1450			长度			土方


						9.08			9.07			50			453.75									0			0			50			0						土方			100.29			74.26			50			4363.75									0			0.01			50			0.25									0			0.328			50			8.2


			项目			1450			1500			长度			土方						项目			1450			1500			长度			土方						桩号			1450			1500			长度			土方量						项目			1450			1500			长度			土方						项目			1450			1500			长度			土方


						9.07			7.94			50			425.25									0			0			50			0						土方			74.26			73.8			50			3701.5									0.01			0.64			50			16.25									0.328			3.807			50			103.375


			项目			1500			1550			长度			土方						项目			1500			1550			长度			土方						桩号			1500			1550			长度			土方量						项目			1500			1550			长度			土方						项目			1500			1550			长度			土方


						7.94			8.5			50			411									0			0			50			0						土方			73.8			32.32			50			2653									0.64			6.29			50			173.25									3.807			7.881			50			292.2


			项目			1550			1600			长度			土方						项目			1550			1600			长度			土方						桩号			1550			1600			长度			土方量						项目			1550			1600			长度			土方						项目			1550			1600			长度			土方


						8.5			8.81			50			432.75									0			0			50			0						土方			32.32			47.1			50			1985.5									6.29			13.93			50			505.5									7.881			10.388			50			456.725


			项目			1600			1608			长度			土方						项目			1600			1608			长度			土方						桩号			1600			1608			长度			土方						项目			1600			1608			长度			土方						项目			1600			1608			长度			土方


						8.81			8.53			8			69.36									0			0			8			0						土方			47.1			42.41			8			358.04									13.93			14.34			8			113.08									10.388			10.621			8			84.036


			项目			1608						长度			合计土方						项目			1608						长度			合计土方						桩号			1608						长度			合计土方						项目			1608						长度			合计土方						项目			1608						长度			合计土方


						8.53									7340.11									0									162						土方			42.41									570806.54									14.34									110011.33									10.621									17723.836








玉湖港土方


			


			玉湖港清淤工程量																		玉湖港凹坑回填工程量																		玉湖港开挖工程量																		玉湖港回填工程量																		玉湖港清基工程量


			项目			0			50			长度			土方						项目			0			50			长度			土方						项目			41			50			长度			土方						项目			41			50			长度			土方						项目			41			50			长度			土方


						2.91			0.64			50			88.75									0			0.09			50			2.25									17.32			17.32			9			155.88									22.71			22.71			9			204.39									27.3			27.3			9			245.7


			项目			50			100			长度			土方						项目			50			100			长度			土方						项目			50			100			长度			土方						项目			50			100			长度			土方						项目			50			100			长度			土方


						0.64			2.58			50			80.5									0.09			0.77			50			21.5									17.32			22.29			50			990.25									22.71			45.25			50			1699									27.3			27.033			50			1358.325


			项目			100			150			长度			土方						项目			100			150			长度			土方						项目			100			150			长度			土方						项目			100			150			长度			土方						项目			100			150			长度			土方


						2.58			2.97			50			138.75									0.77			1.05			50			45.5									22.29			27.91			50			1255									45.25			35.71			50			2024									27.033			26.339			50			1334.3


			项目			150			200			长度			土方						项目			150			200			长度			土方						项目			150			200			长度			土方						项目			150			200			长度			土方						项目			150			200			长度			土方


						2.97			7.11			50			252									1.05			0			50			26.25									27.91			29.23			50			1428.5									35.71			77.48			50			2829.75									26.339			38.712			50			1626.275


			项目			200			250			长度			土方						项目			200			250			长度			土方						项目			200			250			长度			土方						项目			200			250			长度			土方						项目			200			250			长度			土方


						7.11			1.85			50			224									0			0.02			50			0.5									29.23			16.73			50			1149									77.48			26.25			50			2593.25									38.712			31.377			50			1752.225


			项目			250			300			长度			土方						项目			250			300			长度			土方						项目			250			300			长度			土方						项目			250			300			长度			土方						项目			250			300			长度			土方


						1.85			3.615			50			136.625									0.02			0.01			50			0.75									16.73			15.93			50			816.5									26.25			34.15			50			1510									31.377			33.789			50			1629.15


			项目			300			350			长度			土方						项目			300			350			长度			土方						项目			300			350			长度			土方						项目			300			350			长度			土方						项目			300			350			长度			土方


						3.615			5.38			50			224.875									0.01			0			50			0.25									15.93			15.13			50			776.5									34.15			42.05			50			1905									33.789			36.201			50			1749.75


			项目			350			400			长度			土方						项目			350			400			长度			土方						项目			350			400			长度			土方						项目			350			400			长度			土方						项目			350			400			长度			土方


						5.38			1.91			50			182.25									0			0.66			50			16.5									15.13			20			50			878.25									42.05			16.27			50			1458									36.201			16.824			50			1325.625


			项目			400			450			长度			土方						项目			400			450			长度			土方						项目			400			450			长度			土方						项目			400			450			长度			土方						项目			400			450			长度			土方


						1.91			6.65			50			214									0.66			0			50			16.5									20			29.56			50			1239									16.27			3.12			50			484.75									16.824			9.131			50			648.875


			项目			450			500			长度			土方						项目			450			500			长度			土方						项目			450			500			长度			土方						项目			450			500			长度			土方						项目			450			500			长度			土方


						6.65			2.69			50			233.5									0			0			50			0									29.56			42.22			50			1794.5									3.12			13.84			50			424									9.131			15.913			50			626.1


			项目			500			550			长度			土方						项目			500			550			长度			土方						项目			500			550			长度			土方						项目			500			550			长度			土方						项目			500			550			长度			土方


						2.69			1.48			50			104.25									0			0			50			0									42.22			12.97			50			1379.75									13.84			24.93			50			969.25									15.913			20.955			50			921.7


			项目			550			600			长度			土方						项目			550			600			长度			土方						项目			550			600			长度			土方						项目			550			600			长度			土方						项目			550			600			长度			土方


						1.48			0.86			50			58.5									0			0			50			0									12.97			6.16			50			478.25									24.93			54.9			50			1995.75									20.955			37.349			50			1457.6


			项目			600			650			长度			土方						项目			600			650			长度			土方						项目			600			650			长度			土方						项目			600			650			长度			土方						项目			600			650			长度			土方


						0.86			0.64			50			37.5									0			0.06			50			1.5									6.16			12.07			50			455.75									54.9			56.67			50			2789.25									37.349			37.949			50			1882.45


			项目			650			700			长度			土方						项目			650			700			长度			土方						项目			650			700			长度			土方						项目			650			700			长度			土方						项目			650			700			长度			土方


						0.64			2.51			50			78.75									0.06			0			50			1.5									12.07			29.19			50			1031.5									56.67			24.73			50			2035									37.949			26.773			50			1618.05


			项目			700			750			长度			土方						项目			700			750			长度			土方						项目			700			750			长度			土方						项目			700			750			长度			土方						项目			700			750			长度			土方


						2.51			0.42			50			73.25									0			0.23			50			5.75									29.19			67.22			50			2410.25									24.73			2.53			50			681.5									26.773			7.146			50			847.975


			项目			750			800			长度			土方						项目			750			800			长度			土方						项目			750			800			长度			土方						项目			750			800			长度			土方						项目			750			800			长度			土方


						0.42			0.68			50			27.5									0.23			0.12			50			8.75									67.22			19.69			50			2172.75									2.53			21.93			50			611.5									7.146			27.631			50			869.425


			项目			800			850			长度			土方						项目			800			850			长度			土方						项目			800			850			长度			土方						项目			800			850			长度			土方						项目			800			850			长度			土方


						0.68			3.77			50			111.25									0.12			0			50			3									19.69			27.98			50			1191.75									21.93			43.94			50			1646.75									27.631			29.461			50			1427.3


			项目			850			900			长度			土方						项目			850			900			长度			土方						项目			850			900			长度			土方						项目			850			900			长度			土方						项目			850			900			长度			土方


						3.77			4.07			50			196									0			0			50			0									27.98			25.83			50			1345.25									43.94			14			50			1448.5									29.461			18.94			50			1210.025


			项目			900			950			长度			土方						项目			900			950			长度			土方						项目			900			950			长度			土方						项目			900			950			长度			土方						项目			900			950			长度			土方


						4.07			4.68			50			218.75									0			0			50			0									25.83			52.92			50			1968.75									14			0			50			350									18.94			0			50			473.5


			项目			950			1000			长度			土方						项目			950			1000			长度			土方						项目			950			1000			长度			土方						项目			950			1000			长度			土方						项目			950			1000			长度			土方


						4.68			5.59			50			256.75									0			0			50			0									52.92			87.79			50			3517.75									0			0			50			0									0			0			50			0


			项目			1000			1050			长度			土方						项目			1000			1050			长度			土方						项目			1000			1050			长度			土方						项目			1000			1050			长度			土方						项目			1000			1050			长度			土方


						5.59			2.3			50			197.25									0			0.22			50			5.5									87.79			42.71			50			3262.5									0			3.53			50			88.25									0			6.743			50			168.575


			项目			1050			1100			长度			土方						项目			1050			1100			长度			土方						项目			1050			1100			长度			土方						项目			1050			1100			长度			土方						项目			1050			1100			长度			土方


						2.3			5.41			50			192.75									0.22			0			50			5.5									42.71			32.61			50			1883									3.53			20.48			50			600.25									6.743			18.206			50			623.725


			项目			1100			1150			长度			土方						项目			1100			1150			长度			土方						项目			1100			1150			长度			土方						项目			1100			1150			长度			土方						项目			1100			1150			长度			土方


						5.41			4.58			50			249.75									0			0			50			0									32.61			38.43			50			1776									20.48			0.58			50			526.5									18.206			3.697			50			547.575


			项目			1150			1200			长度			土方						项目			1150			1200			长度			土方						项目			1150			1200			长度			土方						项目			1150			1200			长度			土方						项目			1150			1200			长度			土方


						4.58			10.44			50			375.5									0			0			50			0									38.43			66.97			50			2635									0.58			0			50			14.5									3.697			0			50			92.425


			项目			1200			1250			长度			土方						项目			1200			1250			长度			土方						项目			1200			1250			长度			土方						项目			1200			1250			长度			土方						项目			1200			1250			长度			土方


						10.44			4.74			50			379.5									0			0.01			50			0.25									66.97			98.07			50			4126									0			0			50			0									0			0			50			0


			项目			1250			1300			长度			土方						项目			1250			1300			长度			土方						项目			1250			1300			长度			土方						项目			1250			1300			长度			土方						项目			1250			1300			长度			土方


						4.74			9.04			50			344.5									0.01			0			50			0.25									98.07			130.23			50			5707.5									0			0			50			0									0			0			50			0


			项目			1300			1350			长度			土方						项目			1300			1350			长度			土方						项目			1300			1350			长度			土方						项目			1300			1350			长度			土方						项目			1300			1350			长度			土方


						9.04			8.36			50			435									0			0			50			0									130.23			118.38			50			6215.25									0			0			50			0									0			0			50			0


			项目			1350			1400			长度			土方						项目			1350			1400			长度			土方						项目			1350			1400			长度			土方						项目			1350			1400			长度			土方						项目			1350			1400			长度			土方


						8.36			9.08			50			436									0			0			50			0									118.38			100.29			50			5466.75									0			0			50			0									0			0			50			0


			项目			1400			1450			长度			土方						项目			1400			1450			长度			土方						项目			1400			1450			长度			土方						项目			1400			1450			长度			土方						项目			1400			1450			长度			土方


						9.08			9.07			50			453.75									0			0			50			0									100.29			74.26			50			4363.75									0			0.01			50			0.25									0			0.328			50			8.2


			项目			1450			1500			长度			土方						项目			1450			1500			长度			土方						项目			1450			1500			长度			土方						项目			1450			1500			长度			土方						项目			1450			1500			长度			土方


						9.07			7.94			50			425.25									0			0			50			0									74.26			73.8			50			3701.5									0.01			0.64			50			16.25									0.328			3.807			50			103.375


			项目			1500			1550			长度			土方						项目			1500			1550			长度			土方						项目			1500			1550			长度			土方						项目			1500			1550			长度			土方						项目			1500			1550			长度			土方


						7.94			8.5			50			411									0			0			50			0									73.8			32.32			50			2653									0.64			6.29			50			173.25									3.807			7.881			50			292.2


			项目			1550			1600			长度			土方						项目			1550			1600			长度			土方						项目			1550			1600			长度			土方						项目			1550			1600			长度			土方						项目			1550			1600			长度			土方


						8.5			8.81			50			432.75									0			0			50			0									32.32			47.1			50			1985.5									6.29			13.93			50			505.5									7.881			10.388			50			456.725


			项目			1600			1608			长度			土方						项目			1600			1608			长度			土方						项目			1600			1608			长度			土方						项目			1600			1608			长度			土方						项目			1600			1608			长度			土方


						8.81			8.53			8			69.36									0			0			8			0									47.1			42.41			8			358.04									13.93			14.34			8			113.08									10.388			10.621			8			84.036


			项目			1608						长度			合计土方						项目			1608						长度			合计土方						项目			1608						长度			合计土方						项目			1608						长度			合计土方						项目			1608						长度			合计土方


						8.53									7340.11									0									162									42.41									70568.92									14.34									29697.47									10.621									25381.186








打印


			桩号			0			50			100			150			200


			土方


			桩号			250			300			350			400			450


			土方


			桩号			500			550			600			650			700


			土方


			桩号			750			800			850			900			950


			土方


			桩号			1000			1050			1100			1150			1200


			土方


			桩号			1250			1300			1350			1400			1450


			土方


			桩号			1500			1550			1600			1608


			土方


			桩号			0			50			100			150			200


			土方








总估算表 (危房改造)


			危房改造工程估算表																								40000.00			40000.00


			表2


			编号			工程或费用名称			数量（户）			资金投入（万元）									合计   （万元）			备注


												中央财政资金（万元）			省财政资金（万元）			农工自筹资金（万元）


			1			新建房屋			300.00			270.00			180.00			6000.00			6450.00						270.00			21.50			6450.00


			2			改建房屋			200.00			180.00			120.00			1000.00			1300.00						120.00			6.50			6.50


																																	0.90			0.6			20


			合计						500.00			450.00			300.00			7000.00			7750.00												中央财政资金（万元）			省财政资金（万元）


			总估算表																								40000.00			40000.00


			表1


			编号			工程或费用名称			资金投入（万元）															备注


									小计   （万元）			其中：


												中央财政资金（万元）			省财政资金（万元）			地方配套资金（万元）			农工自筹资金（万元）


						总投资			0.00			0.00			300.00			50.00			7000.00


			1			危房改造工程			7750.00			450.00			300.00						7000.00


			2			配套基础设施工程			0.00			0.00						50


			2.1			集贸市场工程			147.01			137.01						10


			2.2			道路工程             （像座至106国道连接段）			0.00			0.00						10


			2.3			道路工程             （军垦新街）			0.00			0.00						10


			2.4			城区一体化供水延伸工程			788.49			768.49						20


			4			军垦新街			m			1800.00			0.00			0.00


			4.1			土方开挖			m3			9036.00			7.50			67781.35


			4.2			土方回填			m3			2196.00			4.58			10050.62


			4.3			C20砼压顶			m3			540.00			459.27			248008.02


			4.4			M7.5浆砌块石排水沟			m3			3240.00			0.00			0.00


			4.5			C20现浇砼沟底			m3			576.00			557.39			321055.94


			4.6			C20预制钢筋砼排水沟盖板			m3			468.00			548.00			256464.57


			4.7			钢筋制安			t			42.12			7252.37			305469.82


			4.8			高0.35m，黄冈岩石路缘石			m			1918.00			155.00			297290.00


																								0			0.11


			2			浆砌石挡土墙工程			m3			221.04			0.00			0.00						0			0.48


			2.1			M7.5浆砌石挡土墙			m3			219.24			0.00			0.00


			2.2			C20素砼压顶			m3			1.80			459.27			826.69						40000000			6605.80			-3305.80			2.15


			2.3			直径50mmPVC排水管			m			72.00			6.61			476.06


			2.4			碎石滤层			m3			7.78			164.29			1278.16


																											316.00


			3			钢筋砼工程			m3			135.08			1012.52			136770.83						15元或者20元			0.00			64.82


			3.1			C25砼顶板			m3			5.68			499.69			2838.23


			3.2			C25砼底板			m3			87.40			499.69			43672.79									1653.39						0.05			0.3			17.6%


			3.3			C25砼柱			m3			42.00			440.45			18499.11						8元或者7.5元


			3.4			钢筋制安			t			5.32			7252.37			38573.64									210.00


			3.5			模板制安			m2			535.96			61.92			33187.05									28.33									8.9161004483


																											1653.39


			4			拦鱼栅工程			t			3.39			10707.26			36256.29


			4.1			拦鱼栅制安			t			3.39			10707.26			36256.29


																														1507.00						2750


																								24元或28元						1507


																											0.123


			5			在堤防迎水侧高3~5米处                 设挺水植物草皮护坡			m			0.00			0.00			0.00


			5.1			草皮护坡			m2			0.00			10.59			0.00


			5.2			1# C20砼路缘石			m3			0.00			443.31			0.00


			6			局部堤段基础处理			m			0.00			0.00			0.00


			6.1			港底开挖（运2km）			m3			0.00			15.41			0.00


			6.2			土方回填（利用方）			m3			0.00			4.68			0.00


			6.3			块石换填基础			m3			0.00			166.80			0.00									3.06


			7			迎水侧台阶			座			94.00			2254.50			211922.89


			7.1			土方开挖（运1km）			m3			586.56			14.82			8692.59


			7.2			土方回填（利用方）			m3			46.92			4.68			219.55


			7.3			C20砼踏步			m3			276.17			443.31			122428.74									3.06


			7.4			C20砼路缘石			m3			111.86			443.31			49588.23


			7.5			砂垫层			m3			93.06			179.80			16732.20


			7.6			碎石垫层			m3			93.06			153.25			14261.58


			8			背水侧台阶			座			94.00			4689.56			440818.76									3.06


			8.1			土方开挖（运1km）			m3			1257.72			14.82			18638.92


			8.2			土方回填（利用方）			m3			100.62			4.68			470.77


			8.3			C20砼踏步			m3			542.57			443.31			240523.73


			8.4			C20砼路缘石			m3			243.46			443.31			107927.31


			8.5			砂垫层			m3			219.96			179.80			39548.84


			8.6			碎石垫层			m3			219.96			153.25			33709.18


			9			排污管道			个			94.00			0.00			0.00


			9.1			土方开挖（运1km）			m3			6204.00			14.82			91940.85


			9.2			土方回填（利用方）			m3			4136.00			4.68			19351.73


			9.3			直径800mm砼排水管			m			1955.20			324.00			633484.80


			9.4			M7.5浆砌石挡土墙			m3			234.62			0.00			0.00


			9.5			C15砼垫层			m3			615.44			395.04			243119.21


			9.6			钢筋砼预制盖板			m3			52.64			548.00			28846.78


			9.7			钢筋制作与安装			t			3.31			7252.37			23974.83									263.20


						砼护坡						1200.00						0.00


						C20砼压顶			m3			60.00			443.31			26598.37


						C20砼护坡			m3			720.00			7248.72			5219076.44


						碎石垫层			m3			738.00			153.25			113099.55


						M7.5浆砌石镇脚			m3			1075.20			0.00			0.00


						伸缩缝（浆砌石镇脚）			m2			371.04			167.67			62210.46


						C20砼路缘石			m3			42.00			443.31			18618.86


			8			左岸（桩号4+050~4+350）			m			300.00			0.00			0.00


			8.01			清基			m3			2007.88			11.38			22851.64


			8.02			土方开挖（运1km）			m3			6240.01			14.82			92474.50


			8.03			土方回填（利用方）			m3			6240.01			4.68			29196.08


			8.04			土方回填（运2km）			m3			2257.35			24.82			56033.43


			8.05			土方回填（耕植土）			m3			244.42			24.82			6067.15


			8.06			草皮护坡			m2			1222.10			10.59			12943.09									1222.10


			8.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			4500.00			33.76			151927.83


			8.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			360.00			153.25			55170.51


			8.09			C20砼路缘石			m3			10.50			443.31			4654.71


			8.10			C20砼压顶			m3			21.75			443.31			9641.91


			8.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			4.35			167.67			729.34


			8.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			2513.40			0.00			0.00


			8.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			502.68			167.67			84281.90


			8.14			C15砼垫层			m3			222.00			395.04			87697.82


			8.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			44.40			167.67			7444.33


			8.16			直径50mmPVC排水管			m			600.00			5.51			3306.00


			8.17			反滤层			m3			64.80			164.29			10645.87


			8.18			松木桩			根			3900.00			88.00			343200.00


			8.19			C20砼护坡			m3			121.44			465.35			56512.44


			8.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			24.29			167.67			4072.25


			8.21			砂垫层			m3			121.44			179.80			21834.93


			8.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			121.44			153.25			18610.85


			8.23			M7.5浆砌石基础			m3			378.00			0.00			0.00


			8.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			75.60			167.67			12675.48


			9			左岸（桩号4+350~4+550）			m			200.00			0.00			0.00


			9.01			清基			m3			1896.78			11.38			21587.21


			9.02			土方开挖（运1km）			m3			504.48			14.82			7476.20


			9.03			土方回填（利用方）			m3			504.48			4.68			2360.39


			9.04			土方回填（运2km）			m3			4320.78			24.82			107253.25


			9.05			土方回填（耕植土）			m3			180.79			24.82			4487.69


			9.06			草皮护坡			m2			903.95			10.59			9573.61									903.95


			9.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			9.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			9.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			9.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			9.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			9.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			9.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			9.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			9.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49


			9.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			9.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			10			左岸（桩号4+550~4+750）			m			200.00			0.00			0.00


			10.01			清基			m3			1759.42			11.38			20023.92


			10.02			土方开挖（运1km）			m3			1433.68			14.82			21246.58


			10.03			土方回填（利用方）			m3			1433.68			4.68			6707.98


			10.04			土方回填（运2km）			m3			12042.23			24.82			298920.17


			10.05			土方回填（耕植土）			m3			352.49			24.82			8749.74


			10.06			草皮护坡			m2			1762.45			10.59			18665.86									1762.45


			10.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			10.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			10.09			C20砼路缘石			m3			7.00			443.31			3103.14


			10.10			C20砼压顶			m3			14.50			443.31			6427.94


			10.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.90			167.67			486.23


			10.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1675.60			0.00			0.00


			10.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			335.12			167.67			56187.93


			10.14			C15砼垫层			m3			148.00			395.04			58465.21


			10.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			29.60			167.67			4962.89


			10.16			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			10.17			反滤层			m3			43.20			164.29			7097.25


			10.18			松木桩			根			2600.00			88.00			228800.00


			10.19			C20砼护坡			m3			80.96			465.35			37674.96


			10.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			16.19			167.67			2714.83


			10.21			砂垫层			m3			80.96			179.80			14556.62


			10.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			80.96			153.25			12407.23


			10.23			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			10.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			11			右岸（桩号3+100~3+300）			m			200.00			0.00			0.00


			11.01			清基			m3			1079.69			11.38			12287.93


			11.02			土方开挖（运1km）			m3			618.61			14.82			9167.56


			11.03			土方回填（利用方）			m3			581.24			4.68			2719.54


			11.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			11.05			土方回填（耕植土）			m3			93.93			24.82			2331.59


			11.06			草皮护坡			m2			469.65			10.59			4974.00									469.65


			11.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			700.00			33.76			23633.22


			11.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			56.00			153.25			8582.08


			11.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			11.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			11.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			11.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			11.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			11.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			11.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49									m2


			11.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			11.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			12			右岸（桩号3+300~4+750）			m			1450.00			0.00			0.00


			12.01			清基			m3			5119.69			11.38			58267.08


			12.02			土方开挖（运1km）			m3			26152.20			14.82			387565.35


			12.03			土方回填（利用方）			m3			16772.33			4.68			78475.24


			12.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			12.05			土方回填（耕植土）			m3			499.95			24.82			12410.09


			12.06			草皮护坡			m2			2499.75			10.59			26474.50									2499.75


			12.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			5075.00			33.76			171340.83


			12.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			406.00			153.25			62220.08


			12.09			C20砼路缘石			m3			50.75			443.31			22497.79


			12.10			C20砼压顶			m3			105.13			443.31			46602.56


			12.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			21.03			167.67			3525.16


			12.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			12148.10			0.00			0.00


			12.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			2429.62			167.67			407362.50


			12.14			C15砼垫层			m3			1073.00			395.04			423872.79


			12.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			214.60			167.67			35980.93


			12.16			直径50mmPVC排水管			m			2900.00			5.51			15979.00


			12.17			反滤层			m3			313.20			164.29			51455.04												1287


			12.18			松木桩			根			18850.00			88.00			1658800.00


			12.19			C20砼护坡			m3			586.96			465.35			273143.45


			12.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			117.39			167.67			19682.54


			12.21			砂垫层			m3			586.96			179.80			105535.50


			12.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			586.96			153.25			89952.45


			12.23			M7.5浆砌石基础			m3			1827.00			0.00			0.00


			12.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			365.40			167.67			61264.83


			13			幸福闸进水段			m			150.00			0.00			0.00


			13.01			清基			m3			675.69			11.38			7690.01


			13.02			土方开挖（运1km）			m3			355.64			14.82			5270.37


			13.03			土方回填（利用方）			m3			355.64			4.68			1663.96


			13.04			土方回填（运2km）			m3			2272.50			24.82			56409.49


			13.05			土方回填（耕植土）			m3			177.26			24.82			4399.94


			13.06			草皮护坡			m2			886.28			10.59			9386.41									886.28


			13.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			525.00			33.76			17724.91


			13.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			42.00			153.25			6436.56


			13.09			C20砼路缘石			m3			5.25			443.31			2327.36


			13.10			C20砼压顶			m3			10.88			443.31			4820.95


			13.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.18			167.67			364.67


			13.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1256.70			0.00			0.00									0


			13.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			251.34			167.67			42140.95


			13.14			C15砼垫层			m3			111.00			395.04			43848.91


			13.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			22.20			167.67			3722.17


			13.16			直径50mmPVC排水管			m			300.00			5.51			1653.00															8.92


			13.17			反滤层			m3			32.40			164.29			5322.93


			13.18			松木桩			根			1950.00			88.00			171600.00


			13.19			C20砼护坡			m3			60.72			465.35			28256.22


			13.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			12.14			167.67			2036.13


			13.21			砂垫层			m3			60.72			179.80			10917.47


			13.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			60.72			153.25			9305.43


			13.23			M7.5浆砌石基础			m3			189.00			0.00			0.00


			13.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			37.80			167.67			6337.74


			14			燕子口闸进水段			m			180.00			0.00			0.00


			14.01			清基			m3			576.31			11.38			6558.93


			14.02			土方开挖（运1km）			m3			1793.90			14.82			26584.86


			14.03			土方回填（利用方）			m3			1793.90			4.68			8393.38


			14.04			土方回填（运2km）			m3			527.22			24.82			13087.00


			14.05			土方回填（耕植土）			m3			321.79			24.82			7987.58


			14.06			草皮护坡			m2			1608.93			10.59			17039.95									1608.93


			14.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			630.00			33.76			21269.90


			14.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			50.40			153.25			7723.87


			14.09			C20砼路缘石			m3			6.30			443.31			2792.83


			14.10			C20砼压顶			m3			13.05			443.31			5785.15


			14.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.61			167.67			437.61


			14.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1508.04			0.00			0.00


			14.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			301.61			167.67			50569.14


			14.14			C15砼垫层			m3			133.20			395.04			52618.69


			14.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			26.64			167.67			4466.60


			14.16			直径50mmPVC排水管			m			360.00			5.51			1983.60


			14.17			反滤层			m3			38.88			164.29			6387.52


			14.18			松木桩			根			2340.00			88.00			205920.00


			14.19			C20砼护坡			m3			72.86			465.35			33907.46


			14.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			14.57			167.67			2443.35


			14.21			砂垫层			m3			72.86			179.80			13100.96


			14.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			72.86			153.25			11166.51


			14.23			M7.5浆砌石基础			m3			226.80			0.00			0.00


			14.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			45.36			167.67			7605.29									26.67						30.00


			15			迎水侧台阶			座			36.00			6212.01			223632.36															8700.00			72


			15.01			土方开挖（运1km）			m3			693.36			14.82			10275.32


			15.02			土方回填（利用方）			m3			55.47			4.68			259.53


			15.03			C20砼踏步			m3			336.96			443.31			149376.44


			15.04			C20砼路缘石			m3			64.22			443.31			28470.89


			15.05			砂垫层			m3			105.84			179.80			19030.05


			15.06			碎石垫层			m3			105.84			153.25			16220.13


			16			背水侧台阶			座			36.00			4055.63			146002.80															8700.00


			16.01			土方开挖（运1km）			m3			481.68			14.82			7138.31


			16.02			土方回填（利用方）			m3			38.53			4.68			180.30


			16.03			C20砼踏步			m3			207.79			443.31			92115.47


			16.04			C20砼路缘石			m3			41.76			443.31			18512.46


			16.05			砂垫层			m3			84.24			179.80			15146.36


			16.06			碎石垫层			m3			84.24			153.25			12909.90


			17			排污管道（3.5米宽泥结石路段）			个			10.00			0.00			0.00															8700.00


			17.01			土方开挖（运1km）			m3			660.00			14.82			9780.94


			17.02			土方回填（利用方）			m3			440.00			4.68			2058.69


			17.03			直径800mm砼排水管			m			208.00			270.00			56160.00


			17.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			24.96			0.00			0.00


			17.05			C15砼垫层			m3			65.47			395.04			25863.75


			17.06			钢筋砼预制盖板			m3			5.60			548.00			3068.81


			17.07			钢筋制作与安装			t			0.35			7252.37			2550.51


			18			排污管道（15米宽泥结石路段）			个			6.00			0.00			0.00															8700.00


			18.01			土方开挖（运1km）			m3			696.00			14.82			10314.45


			18.02			土方回填（利用方）			m3			492.00			4.68			2302.00


			18.03			直径800mm砼排水管			m			186.60			270.00			50382.00


			18.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			14.98			0.00			0.00


			18.05			C15砼垫层			m3			57.50			395.04			22714.21


			18.06			钢筋砼预制盖板			m3			3.36			548.00			1841.28


			18.07			钢筋制作与安装			t			0.21			7252.37			1530.31


			2			挡土墙渐变段(桩号50-60)			m			10.00			0.00			0.00


			2.1			土方开挖			m3			17.99			26.35			474.01


			2.2			土方回填			m3			6.74			4.58			30.86


			2.3			C20素砼压顶			m3			0.55			459.27			252.60


			2.4			浆砌块石挡土墙			m3			15.26			0.00			0.00


			2.5			伸缩缝			m2			3.16			341.51			1080.03


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








建筑工程 (危房改造)


			配套基础设施建设估算表																								40000.00			40000.00


			表3                                                              单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						合计												0.00						0.00


			1			集贸市场工程			个			1.00			1470092.80			1470092.80


			1.1			房屋建设			m2			1386.88			660.00			915340.80


			1.2			房屋装修			m2			1386.88			400.00			554752.00


			2			道路工程（像座至106国道连接段）			m			1500.00			0.00			0.00						42.9142857143


			2.1			土方开挖			m3			3902.00			7.50			29269.90


			2.2			土方回填			m3			750.00			4.58			3432.59


			2.3			沥青砼路面（厚100mm）			m2			7500.00			134.71			1010331.92


			2.4			M7.5浆砌块石排水沟			m3			1500.00			0.00			0.00


			2.5			C20现浇砼沟底			m3			900.00			557.39			501649.91


			2.6			路灯			套			100.00			4000.00			400000.00						42.9142857143			50.00


			2.7			高0.35m花岗岩路缘石			m			1381.00			155.00			214055.00


			3			道路工程（军垦新街）			m			1800.00			0.00			0.00


			3.1			土方开挖			m3			9036.00			7.50			67781.35


			3.2			土方回填			m3			2196.00			4.58			10050.62


			3.3			C20砼压顶			m3			540.00			459.27			248008.02


			3.4			M7.5浆砌块石排水沟			m3			3240.00			0.00			0.00


			3.5			C20现浇砼沟底			m3			576.00			557.39			321055.94


			3.6			C20预制钢筋砼排水沟盖板			m3			468.00			548.00			256464.57


			3.7			钢筋制安			t			46.80			7252.37			339410.92


			3.8			高0.35m花岗岩路缘石			m			3600.00			155.00			558000.00


			4			城区一体化供水延伸工程			m			13470.00			585.37			7884906.62


			4.01			泵房建设			m2			17.50			660.00			11550.00						0			0.11


			4.02			泵房装修			m2			17.50			400.00			7000.00						0			0.48


			4.03			泵机（ISG125-200B）			台			2.00			25904.23			51808.46


			4.04			配电柜			台			2.00			15598.74			31197.47						40000000			6606.00			-3306.00			2.15


			4.05			压力表			个			2.00			178.65			357.30


			4.06			Φ400mm钢管制安			m			20.00			660.00			13200.00


			4.07			泵房其它配电设备			项			1.00			10361.69			10361.69									316.00


			4.08			Φ400mmPE（0.8Mpa）管道制安			m			13470.00			547.97			7381155.90						15元或者20元			0.05			64.82


			4.09			Φ50mm自动排气阀			个			15.00			88.00			1320.00


			4.10			Φ400mm闸阀			个			1.00			4510.00			4510.00									62394.95						0.05			0.3			17.6%


			4.11			Φ400mm水表			个			1.00			3388.00			3388.00						8元或者7.5元


			4.12			其它水管连接设备			项			1.00			369057.80			369057.80									5.00


																											28.33									8.9161004483


																											62394.95


																														1507.00						2750


																								24元或28元						1507


																											0.123


			5			在堤防迎水侧高3~5米处                 设挺水植物草皮护坡			m			0.00			0.00			0.00


			5.1			草皮护坡			m2			0.00			10.59			0.00


			5.2			1# C20砼路缘石			m3			0.00			443.31			0.00


			6			局部堤段基础处理			m			0.00			0.00			0.00


			6.1			港底开挖（运2km）			m3			0.00			15.41			0.00


			6.2			土方回填（利用方）			m3			0.00			4.68			0.00


			6.3			块石换填基础			m3			0.00			166.80			0.00									3.06


			7			迎水侧台阶			座			94.00			2254.50			211922.89


			7.1			土方开挖（运1km）			m3			586.56			14.82			8692.59


			7.2			土方回填（利用方）			m3			46.92			4.68			219.55


			7.3			C20砼踏步			m3			276.17			443.31			122428.74									3.06


			7.4			C20砼路缘石			m3			111.86			443.31			49588.23


			7.5			砂垫层			m3			93.06			179.80			16732.20


			7.6			碎石垫层			m3			93.06			153.25			14261.58


			8			背水侧台阶			座			94.00			4689.56			440818.76									3.06


			8.1			土方开挖（运1km）			m3			1257.72			14.82			18638.92


			8.2			土方回填（利用方）			m3			100.62			4.68			470.77


			8.3			C20砼踏步			m3			542.57			443.31			240523.73


			8.4			C20砼路缘石			m3			243.46			443.31			107927.31


			8.5			砂垫层			m3			219.96			179.80			39548.84


			8.6			碎石垫层			m3			219.96			153.25			33709.18


			9			排污管道			个			94.00			0.00			0.00


			9.1			土方开挖（运1km）			m3			6204.00			14.82			91940.85


			9.2			土方回填（利用方）			m3			4136.00			4.68			19351.73


			9.3			直径800mm砼排水管			m			1955.20			324.00			633484.80


			9.4			M7.5浆砌石挡土墙			m3			234.62			0.00			0.00


			9.5			C15砼垫层			m3			615.44			395.04			243119.21


			9.6			钢筋砼预制盖板			m3			52.64			548.00			28846.78


			9.7			钢筋制作与安装			t			3.31			7252.37			23974.83									263.20


						砼护坡						1200.00						0.00


						C20砼压顶			m3			60.00			443.31			26598.37


						C20砼护坡			m3			720.00			7248.72			5219076.44


						碎石垫层			m3			738.00			153.25			113099.55


						M7.5浆砌石镇脚			m3			1075.20			0.00			0.00


						伸缩缝（浆砌石镇脚）			m2			371.04			167.67			62210.46


						C20砼路缘石			m3			42.00			443.31			18618.86


			8			左岸（桩号4+050~4+350）			m			300.00			0.00			0.00


			8.01			清基			m3			2007.88			11.38			22851.64


			8.02			土方开挖（运1km）			m3			6240.01			14.82			92474.50


			8.03			土方回填（利用方）			m3			6240.01			4.68			29196.08


			8.04			土方回填（运2km）			m3			2257.35			24.82			56033.43


			8.05			土方回填（耕植土）			m3			244.42			24.82			6067.15


			8.06			草皮护坡			m2			1222.10			10.59			12943.09									1222.10


			8.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			4500.00			33.76			151927.83


			8.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			360.00			153.25			55170.51


			8.09			C20砼路缘石			m3			10.50			443.31			4654.71


			8.10			C20砼压顶			m3			21.75			443.31			9641.91


			8.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			4.35			167.67			729.34


			8.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			2513.40			0.00			0.00


			8.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			502.68			167.67			84281.90


			8.14			C15砼垫层			m3			222.00			395.04			87697.82


			8.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			44.40			167.67			7444.33


			8.16			直径50mmPVC排水管			m			600.00			5.51			3306.00


			8.17			反滤层			m3			64.80			164.29			10645.87


			8.18			松木桩			根			3900.00			88.00			343200.00


			8.19			C20砼护坡			m3			121.44			465.35			56512.44


			8.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			24.29			167.67			4072.25


			8.21			砂垫层			m3			121.44			179.80			21834.93


			8.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			121.44			153.25			18610.85


			8.23			M7.5浆砌石基础			m3			378.00			0.00			0.00


			8.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			75.60			167.67			12675.48


			9			左岸（桩号4+350~4+550）			m			200.00			0.00			0.00


			9.01			清基			m3			1896.78			11.38			21587.21


			9.02			土方开挖（运1km）			m3			504.48			14.82			7476.20


			9.03			土方回填（利用方）			m3			504.48			4.68			2360.39


			9.04			土方回填（运2km）			m3			4320.78			24.82			107253.25


			9.05			土方回填（耕植土）			m3			180.79			24.82			4487.69


			9.06			草皮护坡			m2			903.95			10.59			9573.61									903.95


			9.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			9.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			9.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			9.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			9.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			9.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			9.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			9.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			9.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49


			9.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			9.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			10			左岸（桩号4+550~4+750）			m			200.00			0.00			0.00


			10.01			清基			m3			1759.42			11.38			20023.92


			10.02			土方开挖（运1km）			m3			1433.68			14.82			21246.58


			10.03			土方回填（利用方）			m3			1433.68			4.68			6707.98


			10.04			土方回填（运2km）			m3			12042.23			24.82			298920.17


			10.05			土方回填（耕植土）			m3			352.49			24.82			8749.74


			10.06			草皮护坡			m2			1762.45			10.59			18665.86									1762.45


			10.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			10.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			10.09			C20砼路缘石			m3			7.00			443.31			3103.14


			10.10			C20砼压顶			m3			14.50			443.31			6427.94


			10.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.90			167.67			486.23


			10.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1675.60			0.00			0.00


			10.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			335.12			167.67			56187.93


			10.14			C15砼垫层			m3			148.00			395.04			58465.21


			10.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			29.60			167.67			4962.89


			10.16			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			10.17			反滤层			m3			43.20			164.29			7097.25


			10.18			松木桩			根			2600.00			88.00			228800.00


			10.19			C20砼护坡			m3			80.96			465.35			37674.96


			10.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			16.19			167.67			2714.83


			10.21			砂垫层			m3			80.96			179.80			14556.62


			10.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			80.96			153.25			12407.23


			10.23			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			10.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			11			右岸（桩号3+100~3+300）			m			200.00			0.00			0.00


			11.01			清基			m3			1079.69			11.38			12287.93


			11.02			土方开挖（运1km）			m3			618.61			14.82			9167.56


			11.03			土方回填（利用方）			m3			581.24			4.68			2719.54


			11.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			11.05			土方回填（耕植土）			m3			93.93			24.82			2331.59


			11.06			草皮护坡			m2			469.65			10.59			4974.00									469.65


			11.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			700.00			33.76			23633.22


			11.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			56.00			153.25			8582.08


			11.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			11.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			11.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			11.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			11.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			11.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			11.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49									m2


			11.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			11.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			12			右岸（桩号3+300~4+750）			m			1450.00			0.00			0.00


			12.01			清基			m3			5119.69			11.38			58267.08


			12.02			土方开挖（运1km）			m3			26152.20			14.82			387565.35


			12.03			土方回填（利用方）			m3			16772.33			4.68			78475.24


			12.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			12.05			土方回填（耕植土）			m3			499.95			24.82			12410.09


			12.06			草皮护坡			m2			2499.75			10.59			26474.50									2499.75


			12.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			5075.00			33.76			171340.83


			12.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			406.00			153.25			62220.08


			12.09			C20砼路缘石			m3			50.75			443.31			22497.79


			12.10			C20砼压顶			m3			105.13			443.31			46602.56


			12.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			21.03			167.67			3525.16


			12.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			12148.10			0.00			0.00


			12.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			2429.62			167.67			407362.50


			12.14			C15砼垫层			m3			1073.00			395.04			423872.79


			12.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			214.60			167.67			35980.93


			12.16			直径50mmPVC排水管			m			2900.00			5.51			15979.00


			12.17			反滤层			m3			313.20			164.29			51455.04												1287


			12.18			松木桩			根			18850.00			88.00			1658800.00


			12.19			C20砼护坡			m3			586.96			465.35			273143.45


			12.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			117.39			167.67			19682.54


			12.21			砂垫层			m3			586.96			179.80			105535.50


			12.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			586.96			153.25			89952.45


			12.23			M7.5浆砌石基础			m3			1827.00			0.00			0.00


			12.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			365.40			167.67			61264.83


			13			幸福闸进水段			m			150.00			0.00			0.00


			13.01			清基			m3			675.69			11.38			7690.01


			13.02			土方开挖（运1km）			m3			355.64			14.82			5270.37


			13.03			土方回填（利用方）			m3			355.64			4.68			1663.96


			13.04			土方回填（运2km）			m3			2272.50			24.82			56409.49


			13.05			土方回填（耕植土）			m3			177.26			24.82			4399.94


			13.06			草皮护坡			m2			886.28			10.59			9386.41									886.28


			13.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			525.00			33.76			17724.91


			13.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			42.00			153.25			6436.56


			13.09			C20砼路缘石			m3			5.25			443.31			2327.36


			13.10			C20砼压顶			m3			10.88			443.31			4820.95


			13.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.18			167.67			364.67


			13.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1256.70			0.00			0.00									0


			13.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			251.34			167.67			42140.95


			13.14			C15砼垫层			m3			111.00			395.04			43848.91


			13.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			22.20			167.67			3722.17


			13.16			直径50mmPVC排水管			m			300.00			5.51			1653.00															8.92


			13.17			反滤层			m3			32.40			164.29			5322.93


			13.18			松木桩			根			1950.00			88.00			171600.00


			13.19			C20砼护坡			m3			60.72			465.35			28256.22


			13.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			12.14			167.67			2036.13


			13.21			砂垫层			m3			60.72			179.80			10917.47


			13.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			60.72			153.25			9305.43


			13.23			M7.5浆砌石基础			m3			189.00			0.00			0.00


			13.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			37.80			167.67			6337.74


			14			燕子口闸进水段			m			180.00			0.00			0.00


			14.01			清基			m3			576.31			11.38			6558.93


			14.02			土方开挖（运1km）			m3			1793.90			14.82			26584.86


			14.03			土方回填（利用方）			m3			1793.90			4.68			8393.38


			14.04			土方回填（运2km）			m3			527.22			24.82			13087.00


			14.05			土方回填（耕植土）			m3			321.79			24.82			7987.58


			14.06			草皮护坡			m2			1608.93			10.59			17039.95									1608.93


			14.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			630.00			33.76			21269.90


			14.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			50.40			153.25			7723.87


			14.09			C20砼路缘石			m3			6.30			443.31			2792.83


			14.10			C20砼压顶			m3			13.05			443.31			5785.15


			14.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.61			167.67			437.61


			14.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1508.04			0.00			0.00


			14.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			301.61			167.67			50569.14


			14.14			C15砼垫层			m3			133.20			395.04			52618.69


			14.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			26.64			167.67			4466.60


			14.16			直径50mmPVC排水管			m			360.00			5.51			1983.60


			14.17			反滤层			m3			38.88			164.29			6387.52


			14.18			松木桩			根			2340.00			88.00			205920.00


			14.19			C20砼护坡			m3			72.86			465.35			33907.46


			14.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			14.57			167.67			2443.35


			14.21			砂垫层			m3			72.86			179.80			13100.96


			14.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			72.86			153.25			11166.51


			14.23			M7.5浆砌石基础			m3			226.80			0.00			0.00


			14.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			45.36			167.67			7605.29									26.67						30.00


			15			迎水侧台阶			座			36.00			6212.01			223632.36															8700.00			72


			15.01			土方开挖（运1km）			m3			693.36			14.82			10275.32


			15.02			土方回填（利用方）			m3			55.47			4.68			259.53


			15.03			C20砼踏步			m3			336.96			443.31			149376.44


			15.04			C20砼路缘石			m3			64.22			443.31			28470.89


			15.05			砂垫层			m3			105.84			179.80			19030.05


			15.06			碎石垫层			m3			105.84			153.25			16220.13


			16			背水侧台阶			座			36.00			4055.63			146002.80															8700.00


			16.01			土方开挖（运1km）			m3			481.68			14.82			7138.31


			16.02			土方回填（利用方）			m3			38.53			4.68			180.30


			16.03			C20砼踏步			m3			207.79			443.31			92115.47


			16.04			C20砼路缘石			m3			41.76			443.31			18512.46


			16.05			砂垫层			m3			84.24			179.80			15146.36


			16.06			碎石垫层			m3			84.24			153.25			12909.90


			17			排污管道（3.5米宽泥结石路段）			个			10.00			0.00			0.00															8700.00


			17.01			土方开挖（运1km）			m3			660.00			14.82			9780.94


			17.02			土方回填（利用方）			m3			440.00			4.68			2058.69


			17.03			直径800mm砼排水管			m			208.00			270.00			56160.00


			17.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			24.96			0.00			0.00


			17.05			C15砼垫层			m3			65.47			395.04			25863.75


			17.06			钢筋砼预制盖板			m3			5.60			548.00			3068.81


			17.07			钢筋制作与安装			t			0.35			7252.37			2550.51


			18			排污管道（15米宽泥结石路段）			个			6.00			0.00			0.00															8700.00


			18.01			土方开挖（运1km）			m3			696.00			14.82			10314.45


			18.02			土方回填（利用方）			m3			492.00			4.68			2302.00


			18.03			直径800mm砼排水管			m			186.60			270.00			50382.00


			18.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			14.98			0.00			0.00


			18.05			C15砼垫层			m3			57.50			395.04			22714.21


			18.06			钢筋砼预制盖板			m3			3.36			548.00			1841.28


			18.07			钢筋制作与安装			t			0.21			7252.37			1530.31


			2			挡土墙渐变段(桩号50-60)			m			10.00			0.00			0.00


			2.1			土方开挖			m3			17.99			26.35			474.01


			2.2			土方回填			m3			6.74			4.58			30.86


			2.3			C20素砼压顶			m3			0.55			459.27			252.60


			2.4			浆砌块石挡土墙			m3			15.26			0.00			0.00


			2.5			伸缩缝			m2			3.16			341.51			1080.03


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








总概算 (十里湖小河)


			总概算表


			序号			工程或费用名称			建安   工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%


			2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%


			3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%


			4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%


			5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%


			6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%


			7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%


			8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%


			9			基础处理			0.00									0.00			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						1980.00			14216.40						16196.40			0.00%


			1			钢闸门			1500.00			10770.00						12270.00			0.00%


			2			螺杆式启闭机			480.00			3446.40						3926.40			0.00%


			第四部分：临时工程															0.00			0.00%


			一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%


			二			施工排水			1.00									1.00			0.00%


			三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%


			2			科研勘测设计费									20000.00			20000.00			0.00%


						一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%


						总投资												0.00


			总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它   费用			合计        (元）			占一至五部分投资(%)


			Ⅰ			河道整治工程												0.00			0.00%


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			清淤疏浚（桩号0+000~3+100）			672244.97									672244.97			0.00%


			2			左岸（桩号0+000~3+100）			1645496.56									1645496.56			0.00%


			3			右岸（桩号0+000~3+100）			1763145.51									1763145.51			0.00%


			4			清淤疏浚（桩号3+100~4+750）			257804.66									257804.66			0.00%


			5			左岸（桩号3+100~3+550）			0.00									0.00			0.00%


			6			左岸（桩号3+550~3+650）			0.00									0.00			0.00%


			7			左岸（桩号3+650~4+050）			0.00									0.00			0.00%


			8			左岸（桩号4+050~4+350）			0.00									0.00			0.00%


			9			左岸（桩号4+350~4+550）			0.00									0.00			0.00%


			10			左岸（桩号4+550~4+750）			0.00									0.00			0.00%


			11			右岸（桩号3+100~3+300）			0.00									0.00			0.00%


			12			右岸（桩号3+300~4+750）			0.00									0.00			0.00%


			13			幸福闸进水段			0.00									0.00			0.00%


			14			燕子口闸进水段			0.00									0.00			0.00%


			15			迎水侧台阶			223632.36									223632.36			0.00%


			16			背水侧台阶			146002.80									146002.80			0.00%


			17			排污管道（3.5米宽泥结石路段）			0.00									0.00			0.00%


			18			排污管道（15米宽泥结石路段）			0.00									0.00			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%


			1			钢闸门			2.26			12.14						14.40			0.00%


			2			螺杆式启闭机			422.40			2274.62						2697.02			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			1			导流工程			40000.00									40000.00			0.00%


			2			施工交通工程			0.00									0.00			0.00%


			3			房屋建筑工程			28000.00									28000.00			0.00%


			4			其他施工临时工程			0.00									0.00			0.00%


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%


			2			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%


			3			其他									0.00			0.00			0.00%


						一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%


						基本预备费6.5%												0.00			0.00%


						静态投资												0.00			0.00%


						总投资												0.00			0.00%


			Ⅱ			征地移民补偿												1959872.76			0.00%


			1			移民补偿									1767800.00			1767800.00			0.00%


			2			专业项目复建补偿									0.00			0.00			0.00%


			3			其他费用									46897.00			46897.00			0.00%


			4			预备费									145175.76			145175.76			0.00%


			Ⅲ			工程总投资合计												0.00			0.00%


						总投资												0.00


			总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						4.34									0.00			0.00%


			一			富池镇林岩村沟渠工程			4.34									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						2.80									2.80			0.00%


			一			临时交通			2.80									2.80


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									44.46			44.46


			三			其它									35.16			35.16


						一至五部分合计			7.14			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00


						总投资												0.00


			总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			3.00									3.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									1.26			1.26


			二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00


						总投资												0.00


			总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												4.76			4.76			0.00%


			一			建设管理费									2.77			2.77


			二			科研勘测设计费									0.77			0.77


			三			其它									1.23			1.23


						一至五部分合计			0.00			0.00			4.76			0.00


						基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00


						总投资												0.00








总概算 (玉湖港)


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安   工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安   工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%						1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%


			2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%						2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%


			3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%						3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%


			4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%						4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%


			5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%						5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%


			6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%						6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%


			7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%						7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%


			8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%						8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%


			9			基础处理			0.00									0.00			0.00%						9			基础处理			0.00									0.00			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						1980.00			14216.40						16196.40			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			1			钢闸门			1500.00			10770.00						12270.00			0.00%						1			钢闸门			0.00			0.00						0.00			0.00%


			2			螺杆式启闭机			480.00			3446.40						3926.40			0.00%						2			螺杆式启闭机			0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程															0.00			0.00%						第四部分：临时工程															0.00			0.00%


			一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%						一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%


			二			施工排水			1.00									1.00			0.00%						二			施工排水			1.00									1.00			0.00%


			三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%						三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%						1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%


			2			科研勘测设计费									20000.00			20000.00			0.00%						2			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%


						一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%									一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			(金额单位：元）																								(金额单位：万元）


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合  计			占总投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合  计			占总投资(%)


			荻田产业园玉湖港综合治理工程															0.00			0.00%						荻田产业园玉湖港综合治理工程															0.00			100.00%


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			80.99%


			1			港道清淤疏浚                                     （桩号0+000~1+608）			113854.82									113854.82			0.00%						1			港道清淤疏浚                                     （桩号0+000~1+608）			11.39									11.39			1.93%


			2			堤防整形加高加固                            （桩号0+041~1+608）			1273519.86									1273519.86			0.00%						2			堤防整形加高加固                            （桩号0+041~1+608）			127.35									127.35			0.00%


			3			在堤防迎水侧高0~3米处设平铺式   生态护坡（桩号0+041~1+608）			0.00									0.00			0.00%						3			在堤防迎水侧高0~3米处设平铺式   生态护坡（桩号0+041~1+608）			0.00									0.00			0.00%


			4			在堤防迎水侧高3米处设亲水平台（桩号0+041~1+608）			787776.32									787776.32			0.00%						4			在堤防迎水侧高3米处设亲水平台（桩号0+041~1+608）			78.78									78.78			0.00%


			5			在堤防迎水侧高3~5米处设挺水植物草皮护坡（桩号0+041~1+608）			236310.71									236310.71			0.00%						5			在堤防迎水侧高3~5米处设挺水植物草皮护坡（桩号0+041~1+608）			23.63									23.63			0.00%


			6			局部堤段基础处理                              （桩号0+0170~0+380）			119321.42									119321.42			0.00%						6			局部堤段基础处理                              （桩号0+0170~0+380）			11.93									11.93			0.00%


			7			局部堤段基础处理                              （桩号0+0420~0+480）			34091.83									34091.83			0.00%						7			局部堤段基础处理                              （桩号0+0420~0+480）			3.41									3.41			0.00%


			8			局部堤段基础处理                              （桩号0+0580~0+730）			85229.58									85229.58			0.00%						8			局部堤段基础处理                              （桩号0+0580~0+730）			8.52									8.52			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%


			1			钢闸门			2.26			12.14						14.40			0.00%						1			钢闸门			0.00			0.00						0.00			0.00%


			2			螺杆式启闭机			422.40			2274.62						2697.02			0.00%						2			螺杆式启闭机			0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			1			导流工程			40000.00									40000.00			0.00%						1			导流工程			4.00									4.00			0.00%


			2			房屋建筑工程			28000.00									28000.00			0.00%						2			房屋建筑工程			2.80									2.80			0.00%


			3			其他施工临时工程			0.00									0.00			0.00%						3			其他施工临时工程			0.00									0.00			0.00%


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%						1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%


			2			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%						2			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%


			3			其他									0.00			0.00			0.00%						3			其他									0.00			0.00			0.00%


			一至五部分合计						0.00						0.00			0.00			95.24%						一至五部分合计						0.00						0.00			0.00			95.24%


			1			基本预备费5%												0.00			4.76%						1			基本预备费5%												0.00			4.76%


			2			静态总投资												0.00			100.00%						2			静态投资												0.00			100.00%


			总投资															0.00			100.00%						总投资															0.00			100.00%


			Ⅱ			征地移民补偿												3648269.15			0.00%						Ⅱ			征地移民补偿												26137.00			0.00%


			1			移民补偿									1767800.00			1767800.00			0.00%						1			移民补偿									26137.00			26137.00			0.00%


			2			专业项目复建补偿									0.00			0.00			0.00%						2			专业项目复建补偿									0.00			0.00			0.00%


			3			其他费用									46897.00			46897.00			0.00%						3			其他费用									0.00			0.00			0.00%


			4			预备费									1833572.15			1833572.15			0.00%						4			预备费									0.00			0.00			0.00%


			Ⅲ			工程总投资合计												0.00			0.00%						Ⅲ			工程总投资合计												0.00			0.00%


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						4.34									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			富池镇林岩村沟渠工程			4.34									0.00									一			富池镇林岩村沟渠工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						2.80									2.80			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			2.80									2.80									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									0.00			0.00									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									44.46			44.46									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									35.16			35.16									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			7.14			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00									一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			3.00									3.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									1.26			1.26									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.00			0.00									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									0.00			0.00									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00									一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												4.76			4.76			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									2.77			2.77									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.77			0.77									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									1.23			1.23									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			4.76			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00








总概算 (殊溪港) (少)


			总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			龙港镇殊溪村殊溪港综合治理工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%


			第四部分：临时工程															0.00			0.00%


			第五部分：独立费用															0.00			0.00%


						一至五部分合计			0.00									0.00


						总投资												0.00


			总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			洋港镇上畈村沟渠工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			2.80									2.80


			三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00


						总投资												0.00


			总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						4.34									0.00			0.00%


			一			富池镇林岩村沟渠工程			4.34									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						2.80									2.80			0.00%


			一			临时交通			2.80									2.80


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									44.46			44.46


			三			其它									35.16			35.16


						一至五部分合计			7.14			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00


						总投资												0.00


			总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			3.00									3.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									1.26			1.26


			二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00


						总投资												0.00


			总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												4.76			4.76			0.00%


			一			建设管理费									2.77			2.77


			二			科研勘测设计费									0.77			0.77


			三			其它									1.23			1.23


						一至五部分合计			0.00			0.00			4.76			0.00


						基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00


						总投资												0.00








总概算 (城关南河)


			总概算表																								总概算表


			单位：元																								单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%						1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%


			2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%						2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%


			3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%						3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%


			4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%						4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%


			5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%						5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%


			6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%						6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%


			7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%						7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%


			8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%						8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%


			9			基础处理			0.00									0.00			0.00%						9			基础处理			0.00									0.00			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						1980.00			14216.40						16196.40			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			1			钢闸门			1500.00			10770.00						12270.00			0.00%						1			钢闸门			0.00			0.00						0.00			0.00%


			2			螺杆式启闭机			480.00			3446.40						3926.40			0.00%						2			螺杆式启闭机			0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程															0.00			0.00%						第四部分：临时工程															0.00			0.00%


			一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%						一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%


			二			施工排水			1.00									1.00			0.00%						二			施工排水			1.00									1.00			0.00%


			三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%						三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%						1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%


			2			科研勘测设计费									20000.00			20000.00			0.00%						2			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%


						一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%									一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)


			Ⅰ			河道水环境综合整治工程												0.00			0.00%						Ⅰ			河道水环境综合整治工程												0.00			0.00%


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			河道清淤疏浚			1360359.74									1360359.74			0.00%						1			河道清淤疏浚			136.04									136.04			0.00%


			2			堤防整形加高加固			3162676.09									3162676.09			0.00%						2			堤防整形加高加固			316.27									316.27			0.00%


			3			在堤防迎水侧高0至3米处                 设平铺式生态护坡			0.00									0.00			0.00%						3			在堤防迎水侧高0至3米处                 设平铺式生态护坡			0.00									0.00			0.00%


			4			在堤防迎水侧高3米处                           设亲水平台			4342059.91									4342059.91			0.00%						4			在堤防迎水侧高3米处                           设亲水平台			434.21									434.21			0.00%


			5			在堤防迎水侧高3至5米处                 设挺水植物草皮护坡			744841.31									744841.31			0.00%						5			在堤防迎水侧高3至5米处                 设挺水植物草皮护坡			74.48									74.48			0.00%			0.1489344978


			6			局部堤段基础处理			1349468.40									1349468.40			0.00%						6			局部堤段基础处理			134.95									134.95			0.00%


			7			迎水侧台阶			211922.89									211922.89			0.00%						7			迎水侧台阶			21.19									21.19			0.00%


			8			背水侧台阶			440818.76									440818.76			0.00%						8			背水侧台阶			44.08									44.08			0.00%


			9			排污管道			0.00									0.00			0.00%						9			排污管道			0.00									0.00			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%


			1			钢闸门			2.26			12.14						14.40			0.00%						1			钢闸门			0.00			0.00						0.00			0.00%


			2			螺杆式启闭机			422.40			2274.62						2697.02			0.00%						2			螺杆式启闭机			0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			1			导流工程			180678.91									180678.91			0.00%						1			导流工程			18.07									18.07			0.00%


			2			房屋建筑工程			56000.00									56000.00			0.00%						2			房屋建筑工程			5.60									5.60			0.00%


			3			施工交通工程			180000.00									180000.00			0.00%						3			施工交通工程			18.00									18.00			0.00%


			4			其他施工临时工程			0.00									0.00			0.00%						4			其他施工临时工程			0.00									0.00			0.00%


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%						1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%


			2			工程监理费									0.00			0.00			0.00%						2			工程监理费									0.00			0.00			0.00%


			3			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%						3			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%


			4			其他									0.00			0.00			0.00%						4			其他									0.00			0.00			0.00%


						一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%									一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%


						基本预备费10%									0.00			0.00			0.00%									基本预备费10%									0.00			0.00			0.00%


						静态总投资												0.00			0.00%									静态总投资												0.00			0.00%


			Ⅱ			征地移民补偿									13961008.10			13961008.10			0.00%						Ⅱ			征地移民补偿									1396.10			1396.10			0.00%


			1			移民安置补偿费									9009986.00			9009986.00			0.00%						1			移民安置补偿费									901.00			901.00			0.00%


			2			工商企业迁移补偿费												0.00			0.00%						2			工商企业迁移补偿费												0.00			0.00%


			3			专业项目恢复改建费									1335220.00			1335220.00			0.00%						3			专业项目恢复改建费									133.52			133.52			0.00%


			4			其他费用									1782229.95			1782229.95			0.00%						4			其他费用									178.22			178.22			0.00%


			5			预备费									1833572.15			1833572.15			0.00%						5			预备费									183.36			183.36			0.00%


			Ⅲ			阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程                                                 总投资合计												0.00			0.00%			0			Ⅲ			阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程                                                 总投资合计												0.00			0.00%


						总投资																								总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						4.34									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			富池镇林岩村沟渠工程			4.34									0.00									一			富池镇林岩村沟渠工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						2.80									2.80			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			2.80									2.80									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									0.00			0.00									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									44.46			44.46									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									35.16			35.16									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			7.14			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00									一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			3.00									3.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									1.26			1.26									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.00			0.00									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									0.00			0.00									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00									一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												4.76			4.76			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									2.77			2.77									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.77			0.77									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									1.23			1.23									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			4.76			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00








总概算 (沙地村) 


			总概算表																								总概算表


			单位：元																								单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占一至五部分投资(%)


																																																、


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%						1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%


			2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%						2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%


			3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%						3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%


			4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%						4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%


			5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%						5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%


			6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%						6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%


			7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%						7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%


			8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%						8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%


			9			基础处理			0.00									0.00			0.00%						9			基础处理			0.00									0.00			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						1980.00			14216.40						16196.40			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			1			钢闸门			1500.00			10770.00						12270.00			0.00%						1			钢闸门			0.00			0.00						0.00			0.00%


			2			螺杆式启闭机			480.00			3446.40						3926.40			0.00%						2			螺杆式启闭机			0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程															0.00			0.00%						第四部分：临时工程															0.00			0.00%


			一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%						一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%


			二			施工排水			1.00									1.00			0.00%						二			施工排水			1.00									1.00			0.00%


			三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%						三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%						1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%


			2			科研勘测设计费									20000.00			20000.00			0.00%						2			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%


						一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%									一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)


			洋港镇沙地村排洪沟工程															0.00			0.00%						洋港镇沙地村排洪沟工程															0.00			0.00%


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			排洪沟工程			0.00									0.00			0.00%						1			排洪沟工程			0.00									0.00			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%


			第四部分：临时工程															0.00			0.00%						第四部分：临时工程															0.00			0.00%


			第五部分：独立费用															0.00			0.00%						第五部分：独立费用															0.00			0.00%


			一至五部分合计						0.00									0.00			0.00%						一至五部分合计						0.00									0.00			0.00%


			基本预备费5%															0.00			0.00%						基本预备费5%															0.00			0.00%


			静态总投资															0.00			0.00%						静态总投资															0.00			0.00%


			Ⅱ			征地移民补偿									13961008.10			13961008.10			0.00%						Ⅱ			征地移民补偿									1396.10			1396.10			0.00%


			1			移民安置补偿费									9009986.00			9009986.00			0.00%						1			移民安置补偿费									901.00			901.00			0.00%


			2			工商企业迁移补偿费												0.00			0.00%						2			工商企业迁移补偿费												0.00			0.00%


			3			专业项目恢复改建费									1335220.00			1335220.00			0.00%						3			专业项目恢复改建费									133.52			133.52			0.00%


			4			其他费用									1782229.95			1782229.95			0.00%						4			其他费用									178.22			178.22			0.00%


			5			预备费									1833572.15			1833572.15			0.00%						5			预备费									183.36			183.36			0.00%


			Ⅲ			阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程                                                 总投资合计												0.00			0.00%			0			Ⅲ			阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程                                                 总投资合计												0.00			0.00%


						总投资																								总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						4.34									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			富池镇林岩村沟渠工程			4.34									0.00									一			富池镇林岩村沟渠工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						2.80									2.80			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			2.80									2.80									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									0.00			0.00									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									44.46			44.46									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									35.16			35.16									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			7.14			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00									一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			3.00									3.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									1.26			1.26									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.00			0.00									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									0.00			0.00									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00									一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												4.76			4.76			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									2.77			2.77									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.77			0.77									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									1.23			1.23									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			4.76			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00








建筑工程 (沙地村)


			建筑工程概算表																								40000.00			40000.00


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												0.00


						洋港镇沙地村排洪沟工程			m			219.50			0.00			0.00


			1.1			土方开挖			m3			382.81			10.47			4007.14


			1.2			土方回填			m3			76.56			4.58			350.41


			1.3			M7.5浆砌石渠道			m3			263.40			0.00			0.00						0			0.11


			1.4			C20素砼压顶			m3			21.95			459.27			10081.07


			1.5			C20砼渠道底板			m3			17.56			557.39			9787.75


			1.6			伸缩缝			m2			50.49			167.67			8464.57


																								0			0.48


																								40000000			6604.00			-3304.00			2.15


																											316.00


			3			钢筋砼工程			m3			135.08			1012.52			136770.83						15元或者20元			0.00			64.82


			3.1			C25砼顶板			m3			5.68			499.69			2838.23


			3.2			C25砼底板			m3			87.40			499.69			43672.79									0.00						0.05			0.3			17.6%


			3.3			C25砼柱			m3			42.00			440.45			18499.11						8元或者7.5元


			3.4			钢筋制安			t			5.32			7252.37			38573.64									210.00


			3.5			模板制安			m2			535.96			61.92			33187.05									28.33									8.9161004483


																											0.00


			4			拦鱼栅工程			t			3.39			10707.26			36256.29


			4.1			拦鱼栅制安			t			3.39			10707.26			36256.29


																														1507.00						2750


																								24元或28元						1507


																											0.123


			5			在堤防迎水侧高3~5米处                 设挺水植物草皮护坡			m			0.00			0.00			0.00


			5.1			草皮护坡			m2			0.00			10.59			0.00


			5.2			1# C20砼路缘石			m3			0.00			443.31			0.00


			6			局部堤段基础处理			m			0.00			0.00			0.00


			6.1			港底开挖（运2km）			m3			0.00			15.41			0.00


			6.2			土方回填（利用方）			m3			0.00			4.68			0.00


			6.3			块石换填基础			m3			0.00			166.80			0.00									3.06


			7			迎水侧台阶			座			94.00			2254.50			211922.89


			7.1			土方开挖（运1km）			m3			586.56			14.82			8692.59


			7.2			土方回填（利用方）			m3			46.92			4.68			219.55


			7.3			C20砼踏步			m3			276.17			443.31			122428.74									3.06


			7.4			C20砼路缘石			m3			111.86			443.31			49588.23


			7.5			砂垫层			m3			93.06			179.80			16732.20


			7.6			碎石垫层			m3			93.06			153.25			14261.58


			8			背水侧台阶			座			94.00			4689.56			440818.76									3.06


			8.1			土方开挖（运1km）			m3			1257.72			14.82			18638.92


			8.2			土方回填（利用方）			m3			100.62			4.68			470.77


			8.3			C20砼踏步			m3			542.57			443.31			240523.73


			8.4			C20砼路缘石			m3			243.46			443.31			107927.31


			8.5			砂垫层			m3			219.96			179.80			39548.84


			8.6			碎石垫层			m3			219.96			153.25			33709.18


			9			排污管道			个			94.00			0.00			0.00


			9.1			土方开挖（运1km）			m3			6204.00			14.82			91940.85


			9.2			土方回填（利用方）			m3			4136.00			4.68			19351.73


			9.3			直径800mm砼排水管			m			1955.20			324.00			633484.80


			9.4			M7.5浆砌石挡土墙			m3			234.62			0.00			0.00


			9.5			C15砼垫层			m3			615.44			395.04			243119.21


			9.6			钢筋砼预制盖板			m3			52.64			548.00			28846.78


			9.7			钢筋制作与安装			t			3.31			7252.37			23974.83									263.20


						砼护坡						1200.00						0.00


						C20砼压顶			m3			60.00			443.31			26598.37


						C20砼护坡			m3			720.00			7248.72			5219076.44


						碎石垫层			m3			738.00			153.25			113099.55


						M7.5浆砌石镇脚			m3			1075.20			0.00			0.00


						伸缩缝（浆砌石镇脚）			m2			371.04			167.67			62210.46


						C20砼路缘石			m3			42.00			443.31			18618.86


			8			左岸（桩号4+050~4+350）			m			300.00			0.00			0.00


			8.01			清基			m3			2007.88			11.38			22851.64


			8.02			土方开挖（运1km）			m3			6240.01			14.82			92474.50


			8.03			土方回填（利用方）			m3			6240.01			4.68			29196.08


			8.04			土方回填（运2km）			m3			2257.35			24.82			56033.43


			8.05			土方回填（耕植土）			m3			244.42			24.82			6067.15


			8.06			草皮护坡			m2			1222.10			10.59			12943.09									1222.10


			8.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			4500.00			33.76			151927.83


			8.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			360.00			153.25			55170.51


			8.09			C20砼路缘石			m3			10.50			443.31			4654.71


			8.10			C20砼压顶			m3			21.75			443.31			9641.91


			8.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			4.35			167.67			729.34


			8.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			2513.40			0.00			0.00


			8.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			502.68			167.67			84281.90


			8.14			C15砼垫层			m3			222.00			395.04			87697.82


			8.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			44.40			167.67			7444.33


			8.16			直径50mmPVC排水管			m			600.00			5.51			3306.00


			8.17			反滤层			m3			64.80			164.29			10645.87


			8.18			松木桩			根			3900.00			88.00			343200.00


			8.19			C20砼护坡			m3			121.44			465.35			56512.44


			8.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			24.29			167.67			4072.25


			8.21			砂垫层			m3			121.44			179.80			21834.93


			8.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			121.44			153.25			18610.85


			8.23			M7.5浆砌石基础			m3			378.00			0.00			0.00


			8.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			75.60			167.67			12675.48


			9			左岸（桩号4+350~4+550）			m			200.00			0.00			0.00


			9.01			清基			m3			1896.78			11.38			21587.21


			9.02			土方开挖（运1km）			m3			504.48			14.82			7476.20


			9.03			土方回填（利用方）			m3			504.48			4.68			2360.39


			9.04			土方回填（运2km）			m3			4320.78			24.82			107253.25


			9.05			土方回填（耕植土）			m3			180.79			24.82			4487.69


			9.06			草皮护坡			m2			903.95			10.59			9573.61									903.95


			9.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			9.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			9.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			9.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			9.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			9.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			9.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			9.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			9.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49


			9.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			9.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			10			左岸（桩号4+550~4+750）			m			200.00			0.00			0.00


			10.01			清基			m3			1759.42			11.38			20023.92


			10.02			土方开挖（运1km）			m3			1433.68			14.82			21246.58


			10.03			土方回填（利用方）			m3			1433.68			4.68			6707.98


			10.04			土方回填（运2km）			m3			12042.23			24.82			298920.17


			10.05			土方回填（耕植土）			m3			352.49			24.82			8749.74


			10.06			草皮护坡			m2			1762.45			10.59			18665.86									1762.45


			10.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			10.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			10.09			C20砼路缘石			m3			7.00			443.31			3103.14


			10.10			C20砼压顶			m3			14.50			443.31			6427.94


			10.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.90			167.67			486.23


			10.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1675.60			0.00			0.00


			10.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			335.12			167.67			56187.93


			10.14			C15砼垫层			m3			148.00			395.04			58465.21


			10.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			29.60			167.67			4962.89


			10.16			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			10.17			反滤层			m3			43.20			164.29			7097.25


			10.18			松木桩			根			2600.00			88.00			228800.00


			10.19			C20砼护坡			m3			80.96			465.35			37674.96


			10.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			16.19			167.67			2714.83


			10.21			砂垫层			m3			80.96			179.80			14556.62


			10.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			80.96			153.25			12407.23


			10.23			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			10.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			11			右岸（桩号3+100~3+300）			m			200.00			0.00			0.00


			11.01			清基			m3			1079.69			11.38			12287.93


			11.02			土方开挖（运1km）			m3			618.61			14.82			9167.56


			11.03			土方回填（利用方）			m3			581.24			4.68			2719.54


			11.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			11.05			土方回填（耕植土）			m3			93.93			24.82			2331.59


			11.06			草皮护坡			m2			469.65			10.59			4974.00									469.65


			11.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			700.00			33.76			23633.22


			11.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			56.00			153.25			8582.08


			11.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			11.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			11.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			11.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			11.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			11.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			11.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49									m2


			11.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			11.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			12			右岸（桩号3+300~4+750）			m			1450.00			0.00			0.00


			12.01			清基			m3			5119.69			11.38			58267.08


			12.02			土方开挖（运1km）			m3			26152.20			14.82			387565.35


			12.03			土方回填（利用方）			m3			16772.33			4.68			78475.24


			12.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			12.05			土方回填（耕植土）			m3			499.95			24.82			12410.09


			12.06			草皮护坡			m2			2499.75			10.59			26474.50									2499.75


			12.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			5075.00			33.76			171340.83


			12.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			406.00			153.25			62220.08


			12.09			C20砼路缘石			m3			50.75			443.31			22497.79


			12.10			C20砼压顶			m3			105.13			443.31			46602.56


			12.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			21.03			167.67			3525.16


			12.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			12148.10			0.00			0.00


			12.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			2429.62			167.67			407362.50


			12.14			C15砼垫层			m3			1073.00			395.04			423872.79


			12.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			214.60			167.67			35980.93


			12.16			直径50mmPVC排水管			m			2900.00			5.51			15979.00


			12.17			反滤层			m3			313.20			164.29			51455.04												1287


			12.18			松木桩			根			18850.00			88.00			1658800.00


			12.19			C20砼护坡			m3			586.96			465.35			273143.45


			12.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			117.39			167.67			19682.54


			12.21			砂垫层			m3			586.96			179.80			105535.50


			12.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			586.96			153.25			89952.45


			12.23			M7.5浆砌石基础			m3			1827.00			0.00			0.00


			12.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			365.40			167.67			61264.83


			13			幸福闸进水段			m			150.00			0.00			0.00


			13.01			清基			m3			675.69			11.38			7690.01


			13.02			土方开挖（运1km）			m3			355.64			14.82			5270.37


			13.03			土方回填（利用方）			m3			355.64			4.68			1663.96


			13.04			土方回填（运2km）			m3			2272.50			24.82			56409.49


			13.05			土方回填（耕植土）			m3			177.26			24.82			4399.94


			13.06			草皮护坡			m2			886.28			10.59			9386.41									886.28


			13.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			525.00			33.76			17724.91


			13.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			42.00			153.25			6436.56


			13.09			C20砼路缘石			m3			5.25			443.31			2327.36


			13.10			C20砼压顶			m3			10.88			443.31			4820.95


			13.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.18			167.67			364.67


			13.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1256.70			0.00			0.00									0


			13.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			251.34			167.67			42140.95


			13.14			C15砼垫层			m3			111.00			395.04			43848.91


			13.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			22.20			167.67			3722.17


			13.16			直径50mmPVC排水管			m			300.00			5.51			1653.00															8.92


			13.17			反滤层			m3			32.40			164.29			5322.93


			13.18			松木桩			根			1950.00			88.00			171600.00


			13.19			C20砼护坡			m3			60.72			465.35			28256.22


			13.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			12.14			167.67			2036.13


			13.21			砂垫层			m3			60.72			179.80			10917.47


			13.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			60.72			153.25			9305.43


			13.23			M7.5浆砌石基础			m3			189.00			0.00			0.00


			13.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			37.80			167.67			6337.74


			14			燕子口闸进水段			m			180.00			0.00			0.00


			14.01			清基			m3			576.31			11.38			6558.93


			14.02			土方开挖（运1km）			m3			1793.90			14.82			26584.86


			14.03			土方回填（利用方）			m3			1793.90			4.68			8393.38


			14.04			土方回填（运2km）			m3			527.22			24.82			13087.00


			14.05			土方回填（耕植土）			m3			321.79			24.82			7987.58


			14.06			草皮护坡			m2			1608.93			10.59			17039.95									1608.93


			14.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			630.00			33.76			21269.90


			14.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			50.40			153.25			7723.87


			14.09			C20砼路缘石			m3			6.30			443.31			2792.83


			14.10			C20砼压顶			m3			13.05			443.31			5785.15


			14.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.61			167.67			437.61


			14.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1508.04			0.00			0.00


			14.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			301.61			167.67			50569.14


			14.14			C15砼垫层			m3			133.20			395.04			52618.69


			14.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			26.64			167.67			4466.60


			14.16			直径50mmPVC排水管			m			360.00			5.51			1983.60


			14.17			反滤层			m3			38.88			164.29			6387.52


			14.18			松木桩			根			2340.00			88.00			205920.00


			14.19			C20砼护坡			m3			72.86			465.35			33907.46


			14.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			14.57			167.67			2443.35


			14.21			砂垫层			m3			72.86			179.80			13100.96


			14.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			72.86			153.25			11166.51


			14.23			M7.5浆砌石基础			m3			226.80			0.00			0.00


			14.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			45.36			167.67			7605.29									26.67						30.00


			15			迎水侧台阶			座			36.00			6212.01			223632.36															8700.00			72


			15.01			土方开挖（运1km）			m3			693.36			14.82			10275.32


			15.02			土方回填（利用方）			m3			55.47			4.68			259.53


			15.03			C20砼踏步			m3			336.96			443.31			149376.44


			15.04			C20砼路缘石			m3			64.22			443.31			28470.89


			15.05			砂垫层			m3			105.84			179.80			19030.05


			15.06			碎石垫层			m3			105.84			153.25			16220.13


			16			背水侧台阶			座			36.00			4055.63			146002.80															8700.00


			16.01			土方开挖（运1km）			m3			481.68			14.82			7138.31


			16.02			土方回填（利用方）			m3			38.53			4.68			180.30


			16.03			C20砼踏步			m3			207.79			443.31			92115.47


			16.04			C20砼路缘石			m3			41.76			443.31			18512.46


			16.05			砂垫层			m3			84.24			179.80			15146.36


			16.06			碎石垫层			m3			84.24			153.25			12909.90


			17			排污管道（3.5米宽泥结石路段）			个			10.00			0.00			0.00															8700.00


			17.01			土方开挖（运1km）			m3			660.00			14.82			9780.94


			17.02			土方回填（利用方）			m3			440.00			4.68			2058.69


			17.03			直径800mm砼排水管			m			208.00			270.00			56160.00


			17.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			24.96			0.00			0.00


			17.05			C15砼垫层			m3			65.47			395.04			25863.75


			17.06			钢筋砼预制盖板			m3			5.60			548.00			3068.81


			17.07			钢筋制作与安装			t			0.35			7252.37			2550.51


			18			排污管道（15米宽泥结石路段）			个			6.00			0.00			0.00															8700.00


			18.01			土方开挖（运1km）			m3			696.00			14.82			10314.45


			18.02			土方回填（利用方）			m3			492.00			4.68			2302.00


			18.03			直径800mm砼排水管			m			186.60			270.00			50382.00


			18.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			14.98			0.00			0.00


			18.05			C15砼垫层			m3			57.50			395.04			22714.21


			18.06			钢筋砼预制盖板			m3			3.36			548.00			1841.28


			18.07			钢筋制作与安装			t			0.21			7252.37			1530.31


			2			挡土墙渐变段(桩号50-60)			m			10.00			0.00			0.00


			2.1			土方开挖			m3			17.99			26.35			474.01


			2.2			土方回填			m3			6.74			4.58			30.86


			2.3			C20素砼压顶			m3			0.55			459.27			252.60


			2.4			浆砌块石挡土墙			m3			15.26			0.00			0.00


			2.5			伸缩缝			m2			3.16			341.51			1080.03


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








总概算 (彭堍村)


			总概算表																								总概算表


			单位：元																								单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占一至五部分投资(%)


																																																、


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%						1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%


			2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%						2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%


			3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%						3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%


			4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%						4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%


			5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%						5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%


			6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%						6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%


			7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%						7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%


			8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%						8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%


			9			基础处理			0.00									0.00			0.00%						9			基础处理			0.00									0.00			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						1980.00			14216.40						16196.40			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			1			钢闸门			1500.00			10770.00						12270.00			0.00%						1			钢闸门			0.00			0.00						0.00			0.00%


			2			螺杆式启闭机			480.00			3446.40						3926.40			0.00%						2			螺杆式启闭机			0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程															0.00			0.00%						第四部分：临时工程															0.00			0.00%


			一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%						一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%


			二			施工排水			1.00									1.00			0.00%						二			施工排水			1.00									1.00			0.00%


			三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%						三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%						1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%


			2			科研勘测设计费									20000.00			20000.00			0.00%						2			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%


						一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%									一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)


			王英镇彭堍村灌排结合渠道工程															95501.30			100.00%						王英镇彭堍村灌排结合渠道工程															0.00			0.00%


			第一部分:建筑工程						95501.30									95501.30			100.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			灌排结合渠道工程			0.00									0.00			0.00%						1			灌排结合渠道工程			0.00									0.00			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%


			第四部分：临时工程															0.00			0.00%						第四部分：临时工程															0.00			0.00%


			第五部分：独立费用															0.00			0.00%						第五部分：独立费用															0.00			0.00%


			一至五部分合计						95501.30									95501.30			100.00%						一至五部分合计						0.00									0.00			0.00%


			基本预备费5%															0.00			0.00%						基本预备费5%															0.00			0.00%


			静态总投资															95501.30			100.00%						静态总投资															0.00			0.00%


			Ⅱ			征地移民补偿									13961008.10			13961008.10			99.32%						Ⅱ			征地移民补偿									1396.10			1396.10			0.00%


			1			移民安置补偿费									9009986.00			9009986.00			64.10%						1			移民安置补偿费									901.00			901.00			0.00%


			2			工商企业迁移补偿费												0.00			0.00%						2			工商企业迁移补偿费												0.00			0.00%


			3			专业项目恢复改建费									1335220.00			1335220.00			9.50%						3			专业项目恢复改建费									133.52			133.52			0.00%


			4			其他费用									1782229.95			1782229.95			12.68%						4			其他费用									178.22			178.22			0.00%


			5			预备费									1833572.15			1833572.15			13.04%						5			预备费									183.36			183.36			0.00%


			Ⅲ			阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程                                                 总投资合计												14056509.40			100.00%			421695.282002156			Ⅲ			阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程                                                 总投资合计												0.00			0.00%


						总投资																								总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						4.34									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			富池镇林岩村沟渠工程			4.34									0.00									一			富池镇林岩村沟渠工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						2.80									2.80			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			2.80									2.80									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									0.00			0.00									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									44.46			44.46									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									35.16			35.16									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			7.14			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00									一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			3.00									3.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									1.26			1.26									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.00			0.00									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									0.00			0.00									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00									一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												4.76			4.76			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									2.77			2.77									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.77			0.77									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									1.23			1.23									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			4.76			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00








建筑工程 (彭堍村) 


			建筑工程概算表																								40000.00			40000.00


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												95501.30


						王英镇彭堍村灌排结合渠道工程			m			404.30			236.21			95501.30						34.90			8922.21			节省8500元


			1.1			土方开挖			m3			274.92			10.47			2877.84


			1.2			土方回填			m3			54.98			4.58			251.65


			1.3			C20砼压顶			m3			16.17			459.27			7427.38


			1.4			C20砼渠道			m3			100.59			557.39			56067.65


			1.5			伸缩缝			m2			19.46			167.67			3262.81


			1.6			渠道模板制安			m2			713.67			35.89			25613.96


																																	0.57


																								0			0.48


						王英镇彭堍村灌溉渠道工程			m			369.40			255.65			94437.33


			1.1			土方开挖			m3			376.79			10.47			3944.12


			1.2			土方回填			m3			75.36			4.58			344.90


						C20砼压顶			m3			14.78			557.39			8235.98


			1.3			C20砼渠道			m3			92.35			557.39			51474.85


			1.4			伸缩缝			m2			17.85			167.67			2993.55


			1.5			渠道模板制安			m2			764.66			35.89			27443.93


																								8元或者7.5元


																											0.00


																											28.33									8.9161004483


																											0.00


																														1507.00						2750


																								24元或28元						1507


																											0.123


			5			在堤防迎水侧高3~5米处                 设挺水植物草皮护坡			m			0.00			0.00			0.00


			5.1			草皮护坡			m2			0.00			10.59			0.00


			5.2			1# C20砼路缘石			m3			0.00			443.31			0.00


			6			局部堤段基础处理			m			0.00			0.00			0.00


			6.1			港底开挖（运2km）			m3			0.00			15.41			0.00


			6.2			土方回填（利用方）			m3			0.00			4.68			0.00


			6.3			块石换填基础			m3			0.00			166.80			0.00									3.06


			7			迎水侧台阶			座			94.00			2254.50			211922.89


			7.1			土方开挖（运1km）			m3			586.56			14.82			8692.59


			7.2			土方回填（利用方）			m3			46.92			4.68			219.55


			7.3			C20砼踏步			m3			276.17			443.31			122428.74									3.06


			7.4			C20砼路缘石			m3			111.86			443.31			49588.23


			7.5			砂垫层			m3			93.06			179.80			16732.20


			7.6			碎石垫层			m3			93.06			153.25			14261.58


			8			背水侧台阶			座			94.00			4689.56			440818.76									3.06


			8.1			土方开挖（运1km）			m3			1257.72			14.82			18638.92


			8.2			土方回填（利用方）			m3			100.62			4.68			470.77


			8.3			C20砼踏步			m3			542.57			443.31			240523.73


			8.4			C20砼路缘石			m3			243.46			443.31			107927.31


			8.5			砂垫层			m3			219.96			179.80			39548.84


			8.6			碎石垫层			m3			219.96			153.25			33709.18


			9			排污管道			个			94.00			0.00			0.00


			9.1			土方开挖（运1km）			m3			6204.00			14.82			91940.85


			9.2			土方回填（利用方）			m3			4136.00			4.68			19351.73


			9.3			直径800mm砼排水管			m			1955.20			324.00			633484.80


			9.4			M7.5浆砌石挡土墙			m3			234.62			0.00			0.00


			9.5			C15砼垫层			m3			615.44			395.04			243119.21


			9.6			钢筋砼预制盖板			m3			52.64			548.00			28846.78


			9.7			钢筋制作与安装			t			3.31			7252.37			23974.83									263.20


						砼护坡						1200.00						0.00


						C20砼压顶			m3			60.00			443.31			26598.37


						C20砼护坡			m3			720.00			7248.72			5219076.44


						碎石垫层			m3			738.00			153.25			113099.55


						M7.5浆砌石镇脚			m3			1075.20			0.00			0.00


						伸缩缝（浆砌石镇脚）			m2			371.04			167.67			62210.46


						C20砼路缘石			m3			42.00			443.31			18618.86


			8			左岸（桩号4+050~4+350）			m			300.00			0.00			0.00


			8.01			清基			m3			2007.88			11.38			22851.64


			8.02			土方开挖（运1km）			m3			6240.01			14.82			92474.50


			8.03			土方回填（利用方）			m3			6240.01			4.68			29196.08


			8.04			土方回填（运2km）			m3			2257.35			24.82			56033.43


			8.05			土方回填（耕植土）			m3			244.42			24.82			6067.15


			8.06			草皮护坡			m2			1222.10			10.59			12943.09									1222.10


			8.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			4500.00			33.76			151927.83


			8.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			360.00			153.25			55170.51


			8.09			C20砼路缘石			m3			10.50			443.31			4654.71


			8.10			C20砼压顶			m3			21.75			443.31			9641.91


			8.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			4.35			167.67			729.34


			8.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			2513.40			0.00			0.00


			8.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			502.68			167.67			84281.90


			8.14			C15砼垫层			m3			222.00			395.04			87697.82


			8.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			44.40			167.67			7444.33


			8.16			直径50mmPVC排水管			m			600.00			5.51			3306.00


			8.17			反滤层			m3			64.80			164.29			10645.87


			8.18			松木桩			根			3900.00			88.00			343200.00


			8.19			C20砼护坡			m3			121.44			465.35			56512.44


			8.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			24.29			167.67			4072.25


			8.21			砂垫层			m3			121.44			179.80			21834.93


			8.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			121.44			153.25			18610.85


			8.23			M7.5浆砌石基础			m3			378.00			0.00			0.00


			8.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			75.60			167.67			12675.48


			9			左岸（桩号4+350~4+550）			m			200.00			0.00			0.00


			9.01			清基			m3			1896.78			11.38			21587.21


			9.02			土方开挖（运1km）			m3			504.48			14.82			7476.20


			9.03			土方回填（利用方）			m3			504.48			4.68			2360.39


			9.04			土方回填（运2km）			m3			4320.78			24.82			107253.25


			9.05			土方回填（耕植土）			m3			180.79			24.82			4487.69


			9.06			草皮护坡			m2			903.95			10.59			9573.61									903.95


			9.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			9.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			9.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			9.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			9.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			9.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			9.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			9.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			9.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49


			9.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			9.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			10			左岸（桩号4+550~4+750）			m			200.00			0.00			0.00


			10.01			清基			m3			1759.42			11.38			20023.92


			10.02			土方开挖（运1km）			m3			1433.68			14.82			21246.58


			10.03			土方回填（利用方）			m3			1433.68			4.68			6707.98


			10.04			土方回填（运2km）			m3			12042.23			24.82			298920.17


			10.05			土方回填（耕植土）			m3			352.49			24.82			8749.74


			10.06			草皮护坡			m2			1762.45			10.59			18665.86									1762.45


			10.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			10.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			10.09			C20砼路缘石			m3			7.00			443.31			3103.14


			10.10			C20砼压顶			m3			14.50			443.31			6427.94


			10.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.90			167.67			486.23


			10.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1675.60			0.00			0.00


			10.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			335.12			167.67			56187.93


			10.14			C15砼垫层			m3			148.00			395.04			58465.21


			10.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			29.60			167.67			4962.89


			10.16			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			10.17			反滤层			m3			43.20			164.29			7097.25


			10.18			松木桩			根			2600.00			88.00			228800.00


			10.19			C20砼护坡			m3			80.96			465.35			37674.96


			10.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			16.19			167.67			2714.83


			10.21			砂垫层			m3			80.96			179.80			14556.62


			10.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			80.96			153.25			12407.23


			10.23			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			10.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			11			右岸（桩号3+100~3+300）			m			200.00			0.00			0.00


			11.01			清基			m3			1079.69			11.38			12287.93


			11.02			土方开挖（运1km）			m3			618.61			14.82			9167.56


			11.03			土方回填（利用方）			m3			581.24			4.68			2719.54


			11.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			11.05			土方回填（耕植土）			m3			93.93			24.82			2331.59


			11.06			草皮护坡			m2			469.65			10.59			4974.00									469.65


			11.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			700.00			33.76			23633.22


			11.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			56.00			153.25			8582.08


			11.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			11.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			11.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			11.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			11.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			11.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			11.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49									m2


			11.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			11.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			12			右岸（桩号3+300~4+750）			m			1450.00			0.00			0.00


			12.01			清基			m3			5119.69			11.38			58267.08


			12.02			土方开挖（运1km）			m3			26152.20			14.82			387565.35


			12.03			土方回填（利用方）			m3			16772.33			4.68			78475.24


			12.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			12.05			土方回填（耕植土）			m3			499.95			24.82			12410.09


			12.06			草皮护坡			m2			2499.75			10.59			26474.50									2499.75


			12.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			5075.00			33.76			171340.83


			12.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			406.00			153.25			62220.08


			12.09			C20砼路缘石			m3			50.75			443.31			22497.79


			12.10			C20砼压顶			m3			105.13			443.31			46602.56


			12.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			21.03			167.67			3525.16


			12.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			12148.10			0.00			0.00


			12.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			2429.62			167.67			407362.50


			12.14			C15砼垫层			m3			1073.00			395.04			423872.79


			12.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			214.60			167.67			35980.93


			12.16			直径50mmPVC排水管			m			2900.00			5.51			15979.00


			12.17			反滤层			m3			313.20			164.29			51455.04												1287


			12.18			松木桩			根			18850.00			88.00			1658800.00


			12.19			C20砼护坡			m3			586.96			465.35			273143.45


			12.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			117.39			167.67			19682.54


			12.21			砂垫层			m3			586.96			179.80			105535.50


			12.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			586.96			153.25			89952.45


			12.23			M7.5浆砌石基础			m3			1827.00			0.00			0.00


			12.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			365.40			167.67			61264.83


			13			幸福闸进水段			m			150.00			0.00			0.00


			13.01			清基			m3			675.69			11.38			7690.01


			13.02			土方开挖（运1km）			m3			355.64			14.82			5270.37


			13.03			土方回填（利用方）			m3			355.64			4.68			1663.96


			13.04			土方回填（运2km）			m3			2272.50			24.82			56409.49


			13.05			土方回填（耕植土）			m3			177.26			24.82			4399.94


			13.06			草皮护坡			m2			886.28			10.59			9386.41									886.28


			13.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			525.00			33.76			17724.91


			13.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			42.00			153.25			6436.56


			13.09			C20砼路缘石			m3			5.25			443.31			2327.36


			13.10			C20砼压顶			m3			10.88			443.31			4820.95


			13.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.18			167.67			364.67


			13.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1256.70			0.00			0.00									0


			13.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			251.34			167.67			42140.95


			13.14			C15砼垫层			m3			111.00			395.04			43848.91


			13.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			22.20			167.67			3722.17


			13.16			直径50mmPVC排水管			m			300.00			5.51			1653.00															8.92


			13.17			反滤层			m3			32.40			164.29			5322.93


			13.18			松木桩			根			1950.00			88.00			171600.00


			13.19			C20砼护坡			m3			60.72			465.35			28256.22


			13.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			12.14			167.67			2036.13


			13.21			砂垫层			m3			60.72			179.80			10917.47


			13.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			60.72			153.25			9305.43


			13.23			M7.5浆砌石基础			m3			189.00			0.00			0.00


			13.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			37.80			167.67			6337.74


			14			燕子口闸进水段			m			180.00			0.00			0.00


			14.01			清基			m3			576.31			11.38			6558.93


			14.02			土方开挖（运1km）			m3			1793.90			14.82			26584.86


			14.03			土方回填（利用方）			m3			1793.90			4.68			8393.38


			14.04			土方回填（运2km）			m3			527.22			24.82			13087.00


			14.05			土方回填（耕植土）			m3			321.79			24.82			7987.58


			14.06			草皮护坡			m2			1608.93			10.59			17039.95									1608.93


			14.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			630.00			33.76			21269.90


			14.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			50.40			153.25			7723.87


			14.09			C20砼路缘石			m3			6.30			443.31			2792.83


			14.10			C20砼压顶			m3			13.05			443.31			5785.15


			14.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.61			167.67			437.61


			14.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1508.04			0.00			0.00


			14.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			301.61			167.67			50569.14


			14.14			C15砼垫层			m3			133.20			395.04			52618.69


			14.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			26.64			167.67			4466.60


			14.16			直径50mmPVC排水管			m			360.00			5.51			1983.60


			14.17			反滤层			m3			38.88			164.29			6387.52


			14.18			松木桩			根			2340.00			88.00			205920.00


			14.19			C20砼护坡			m3			72.86			465.35			33907.46


			14.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			14.57			167.67			2443.35


			14.21			砂垫层			m3			72.86			179.80			13100.96


			14.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			72.86			153.25			11166.51


			14.23			M7.5浆砌石基础			m3			226.80			0.00			0.00


			14.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			45.36			167.67			7605.29									26.67						30.00


			15			迎水侧台阶			座			36.00			6212.01			223632.36															8700.00			72


			15.01			土方开挖（运1km）			m3			693.36			14.82			10275.32


			15.02			土方回填（利用方）			m3			55.47			4.68			259.53


			15.03			C20砼踏步			m3			336.96			443.31			149376.44


			15.04			C20砼路缘石			m3			64.22			443.31			28470.89


			15.05			砂垫层			m3			105.84			179.80			19030.05


			15.06			碎石垫层			m3			105.84			153.25			16220.13


			16			背水侧台阶			座			36.00			4055.63			146002.80															8700.00


			16.01			土方开挖（运1km）			m3			481.68			14.82			7138.31


			16.02			土方回填（利用方）			m3			38.53			4.68			180.30


			16.03			C20砼踏步			m3			207.79			443.31			92115.47


			16.04			C20砼路缘石			m3			41.76			443.31			18512.46


			16.05			砂垫层			m3			84.24			179.80			15146.36


			16.06			碎石垫层			m3			84.24			153.25			12909.90


			17			排污管道（3.5米宽泥结石路段）			个			10.00			0.00			0.00															8700.00


			17.01			土方开挖（运1km）			m3			660.00			14.82			9780.94


			17.02			土方回填（利用方）			m3			440.00			4.68			2058.69


			17.03			直径800mm砼排水管			m			208.00			270.00			56160.00


			17.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			24.96			0.00			0.00


			17.05			C15砼垫层			m3			65.47			395.04			25863.75


			17.06			钢筋砼预制盖板			m3			5.60			548.00			3068.81


			17.07			钢筋制作与安装			t			0.35			7252.37			2550.51


			18			排污管道（15米宽泥结石路段）			个			6.00			0.00			0.00															8700.00


			18.01			土方开挖（运1km）			m3			696.00			14.82			10314.45


			18.02			土方回填（利用方）			m3			492.00			4.68			2302.00


			18.03			直径800mm砼排水管			m			186.60			270.00			50382.00


			18.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			14.98			0.00			0.00


			18.05			C15砼垫层			m3			57.50			395.04			22714.21


			18.06			钢筋砼预制盖板			m3			3.36			548.00			1841.28


			18.07			钢筋制作与安装			t			0.21			7252.37			1530.31


			2			挡土墙渐变段(桩号50-60)			m			10.00			0.00			0.00


			2.1			土方开挖			m3			17.99			26.35			474.01


			2.2			土方回填			m3			6.74			4.58			30.86


			2.3			C20素砼压顶			m3			0.55			459.27			252.60


			2.4			浆砌块石挡土墙			m3			15.26			0.00			0.00


			2.5			伸缩缝			m2			3.16			341.51			1080.03


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








总概算 ((黄颡口排洪港)


			总概算表																								总概算表


			单位：元																								单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占一至五部分投资(%)


																																																、


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%						1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%


			2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%						2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%


			3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%						3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%


			4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%						4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%


			5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%						5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%


			6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%						6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%


			7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%						7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%


			8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%						8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%


			9			基础处理			0.00									0.00			0.00%						9			基础处理			0.00									0.00			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						1980.00			14216.40						16196.40			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			1			钢闸门			1500.00			10770.00						12270.00			0.00%						1			钢闸门			0.00			0.00						0.00			0.00%


			2			螺杆式启闭机			480.00			3446.40						3926.40			0.00%						2			螺杆式启闭机			0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程															0.00			0.00%						第四部分：临时工程															0.00			0.00%


			一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%						一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%


			二			施工排水			1.00									1.00			0.00%						二			施工排水			1.00									1.00			0.00%


			三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%						三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%						1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%


			2			科研勘测设计费									20000.00			20000.00			0.00%						2			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%


						一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%									一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)


			阳新县黄颡口镇新港                       排洪港改造工程															0.00			0.00%						阳新县黄颡口镇新港                       排洪港改造工程															0.00			0.00%


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			港道开挖			3799947.87									3799947.87			0.00%						1			港道开挖			379.99									379.99			0.00%


			2			堤防整形加高加固			404440.60									404440.60			0.00%						2			堤防整形加高加固			40.44									40.44			0.00%


			3			东岸堤防迎水侧设C20砼护坡			0.00									0.00			0.00%						3			东岸堤防迎水侧设C20砼护坡			0.00									0.00			0.00%


			4			在堤防迎水侧边缘设C20砼路缘石			39563.10									39563.10			0.00%						4			在堤防迎水侧边缘设C20砼路缘石			3.96									3.96			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			1			导流工程			40000.00									40000.00			0.00%						1			导流工程			4.00									4.00			0.00%


			2			房屋建筑工程			28000.00									28000.00			0.00%						2			房屋建筑工程			2.80									2.80			0.00%


			3			其他施工临时工程			0.00									0.00			0.00%						3			其他施工临时工程			0.00									0.00			0.00%


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%						1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%


			2			工程监理费									0.00			0.00			0.00%						2			工程监理费									0.00			0.00			0.00%


			3			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%			0.00%			3			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%


			4			其他									0.00			0.00			0.00%						4			其他									0.00			0.00			0.00%


						一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%									一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%


						基本预备费5%									0.00			0.00			0.00%									基本预备费5%									0.00			0.00			0.00%


						静态总投资												0.00			0.00%									静态总投资												0.00			0.00%


			Ⅱ			征地移民补偿									13961008.10			13961008.10			0.00%						Ⅱ			征地移民补偿									1396.10			1396.10			0.00%


			1			移民安置补偿费									9009986.00			9009986.00			0.00%						1			移民安置补偿费									901.00			901.00			0.00%


			2			工商企业迁移补偿费												0.00			0.00%						2			工商企业迁移补偿费												0.00			0.00%


			3			专业项目恢复改建费									1335220.00			1335220.00			0.00%						3			专业项目恢复改建费									133.52			133.52			0.00%


			4			其他费用									1782229.95			1782229.95			0.00%						4			其他费用									178.22			178.22			0.00%


			5			预备费									1833572.15			1833572.15			0.00%						5			预备费									183.36			183.36			0.00%


			Ⅲ			阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程                                                 总投资合计												0.00			0.00%			0			Ⅲ			阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程                                                 总投资合计												0.00			0.00%


						总投资																								总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						4.34									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			富池镇林岩村沟渠工程			4.34									0.00									一			富池镇林岩村沟渠工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						2.80									2.80			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			2.80									2.80									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									0.00			0.00									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									44.46			44.46									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									35.16			35.16									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			7.14			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00									一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			3.00									3.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									1.26			1.26									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.00			0.00									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									0.00			0.00									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00									一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												4.76			4.76			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									2.77			2.77									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.77			0.77									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									1.23			1.23									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			4.76			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00








建筑工程 (十里湖南河) (2)


			建筑工程概算表																								40000.00			40000.00


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												12991516.93


						阳新县黄颡口镇新港排洪港改造工程			m			1250.00			10393.21			12991516.93


			1			南河堤（桩号K0+000--K2+772）			m			2772.00			4263.38			11818101.43


			1.1			土方工程（桩号K0+000--K2+772）			m			2772.00			915.83			2538670.33									0.00						0.032


			1.1.1			清基（运距3km）			m3			11606.54			21.58			250411.27


			1.1.2			土方开挖（运距3km）			m3			4753.04			21.58			102546.91


			1.1.3			土方开挖（运距1km）			m3			7129.56			14.82			105657.28


			1.1.4			粘土回填（利用方）			m3			7129.56			4.58			32619.20


			1.1.5			粘土回填（运距5km）			m3			58470.98			35.02			2047435.67						4.91			3.52			5.00


			1.2			迎水侧生态护坡                              （桩号K0+000--K2+772）			m			2772.00			1994.17			5527842.27


			1.2.1			连锁预制块护坡（厚100mm）			m2			38960.80			94.94			3698987.26


			1.2.2			连锁块植草			m2			38960.80			10.59			412628.39


			1.2.3			土工布铺设			m2			44804.92			7.76			347820.77


			1.2.4			M7.5浆砌块石护脚带			m3			2910.60			293.55			854395.97


			1.2.5			砂石垫层			m3			1247.40			171.56			214009.87


			1.3			背水侧生态护坡                                  （桩号K0+000--K2+772）			m			2772.00			92.48			256341.19


			1.3.1			草皮护坡			m2			24204.00			10.59			256341.19						2017


			1.4			浆砌块石挡土墙                      （桩号K0+500--K0+550，            桩号K2+200--K2+772等）			m			698.00			525.94			367108.02


			1.4.1			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			1186.60			305.92			363010.43


			1.4.2			直径50mm PVC排水管			m			488.60			6.61			3230.62


			1.4.3			土工布铺设			m2			111.68			7.76			866.97


			1.5			水泥搅拌桩隔渗墙                   （桩号K0+927--K1+850）			m			923			1519.94			1402904.45						6461


			1.5.1			直径500mm水泥搅拌桩隔渗墙			m2			6461			217.13			1402904.45


			1.6			堤顶道路硬化                                 （桩号K0+000--K2+772）			m			2772.00			622.38			1725235.17


			1.6.1			砼拆除			m3			445.20			76.21			33927.30


			1.6.2			C20砼路面（厚200mm）			m2			11288.00			89.11			1005834.00						11088			砼路面拆除不？


			1.6.3			水泥稳定碎石垫层（厚150mm）			m2			11288.00			27.60			311504.77						5544


			1.6.4			C15封边站石			m3			339.00			459.27			155693.92


			1.6.5			伸缩缝			m2			452.00			167.67			75784.63


			1.6.6			施工缝			m2			67.80			167.67			11367.69


			1.6.7			钢筋制安			t			18.08			7252.37			131122.85


			2			南河堤（桩号K3+050--K3+400）			m			350.00			3352.62			1173415.50


			2.1			土方工程（桩号K3+050--K3+400）			m			350.00			831.03			290860.61


			2.1.1			清基（运距3km）			m3			904.13			21.58			19506.62


			2.1.2			土方开挖（运距3km）			m3			514.00			21.58			11089.56


			2.1.3			土方开挖（运距1km）			m3			771.00			14.82			11425.92


			2.1.4			粘土回填（利用方）			m3			771.00			4.58			3527.48


			2.1.5			粘土回填（运距5km）			m3			7005.63			35.02			245311.04


			2.2			迎水侧生态护坡                              （桩号K3+050--K3+400）			m			350.00			1876.67			656835.37


			2.2.1			连锁预制块护坡（厚100mm）			m2			4560.00			94.94			432932.12


			2.2.2			连锁块植草			m2			4560.00			10.59			48294.32


			2.2.3			土工布铺设			m2			5244.00			7.76			40709.19


			2.2.4			M7.5浆砌块石护脚带			m3			367.50			293.55			107878.28


			2.2.5			砂石垫层			m3			157.50			171.56			27021.45


			2.3			堤顶道路硬化                                 （桩号K3+050--K3+400）			m			350.00			644.91			225719.51


			2.3.1			砼拆除			m3			210.00			76.21			16003.44


			2.3.2			C20砼路面（厚200mm）			m2			1400.00			89.11			124749.08


			2.3.3			水泥稳定碎石垫层（厚150mm）			m2			1400.00			27.60			38634.54


			2.3.4			C15封边站石			m3			42.00			459.27			19289.51


			2.3.5			伸缩缝			m2			56.00			167.67			9389.25


			2.3.6			施工缝			m2			8.40			167.67			1408.39


			2.3.7			钢筋制安			t			2.24			7252.37			16245.31


			3			南河堤（桩号K3+550--K3+850）			m			300.00			14838.40			4451519.48


			3.1			土方工程（桩号K3+550--K3+850）			m			300.00			1098.70			329609.90									0.00						0.032


			3.1.1			清基（运距3km）			m3			1174.50			21.58			25339.85


			3.1.2			土方开挖（运距3km）			m3			497.00			21.58			10722.78


			3.1.3			土方开挖（运距1km）			m3			745.50			14.82			11048.02


			3.1.4			粘土回填（利用方）			m3			745.50			4.58			3410.82


			3.1.5			粘土回填（运距5km）			m3			7970.25			35.02			279088.43						4.91			3.52			5.00


			3.2			迎水侧生态护坡                              （桩号K3+550--K3+850）			m			300.00			1976.42			592924.75


			3.2.1			连锁预制块护坡（厚100mm）			m2			4170.00			94.94			395905.04


			3.2.2			连锁块植草			m2			4170.00			10.59			44163.89


			3.2.3			土工布铺设			m2			4795.50			7.76			37227.49


			3.2.4			M7.5浆砌块石护脚带			m3			315.00			293.55			92467.10


			3.2.5			砂石垫层			m3			135.00			171.56			23161.24


			3.3			背水侧生态护坡                                  （桩号K3+550--K3+850）			m			300.00			112.46			33737.19


			1.3.1			草皮护坡			m2			3185.50			10.59			33737.19


			1.4			浆砌块石挡土墙                      （桩号K0+500--K0+550，            桩号K2+200--K2+772等）			m			698.00			525.94			367108.02


			1.4.1			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			1186.60			305.92			363010.43


			1.4.2			直径50mm PVC排水管			m			488.60			6.61			3230.62


			1.4.3			土工布铺设			m2			111.68			7.76			866.97


			1.5			水泥搅拌桩隔渗墙                   （桩号K0+927--K1+850）			m			923			1519.94			1402904.45						6461


			1.5.1			直径500mm水泥搅拌桩隔渗墙			m2			6461			217.13			1402904.45


			1.6			堤顶道路硬化                                 （桩号K3+550--K3+850）			m			300.00			5750.78			1725235.17


			1.6.1			砼拆除			m3			445.20			76.21			33927.30


			1.6.2			C20砼路面（厚200mm）			m2			11288.00			89.11			1005834.00						11088			砼路面拆除不？


			1.6.3			水泥稳定碎石垫层（厚150mm）			m2			11288.00			27.60			311504.77						5544


			1.6.4			C15封边站石			m3			339.00			459.27			155693.92


			1.6.5			伸缩缝			m2			452.00			167.67			75784.63


			1.6.6			施工缝			m2			67.80			167.67			11367.69


			1.6.7			钢筋制安			t			18.08			7252.37			131122.85


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








Sheet1


			820			150			670									22.5						21.5						3.75			50			0.075			14			1.05						0.4			0.01			40


			22.5			21.5			1																					0.4			1200			0.03%


									670			1.49%																		1.9			1200			0.16%												2900			50			58			70


																														4.8			1200			0.004


																								左高程			右高程			高程差			右里程			左里程			里程差			纵向坡比


			1.3333333333																					26.7			26.2			0.5			14			0			14			28


																								26.2			22.5			3.7			150			14			136			36.7567567568


																								22.5			21.5			1			820			150			670			670


																								21.5			19			2.5			1200			820			380			152


																								19			18.4			0.6			1700			1200			500			833.3333333333


																								18.4			16.5			1.9			2900			1700			1200			631.5789473684








量


						桩号			填方面积			填方量			挖方面积			挖方量			清基长度			清基量			连锁预制块护坡长度			连锁预制块护坡量（面积）			草皮护坡长度			草皮护坡量（面积）


						3+850			25.1			12550			3.4			1700			16.5			1237.5			13.9			6950			2			1000


						3+350


			3


						3+227			38.13						5.01						27.17						15.2						6.8


						1+078			44.09						2.55						34.51						15.2						15.34


									41.11			88353.612			3.78			8123.976			30.84			66281.328			15.2			32667.84			11.07			23791.644


						0+750			60.9			45675


						0+800			34.7			6940			3			600			32.5			975			15.2			3040			14.5			2900


			2			0+600			42.1			6315			3			450			32.5			731.25			15.3			2295			12			1800


						0+450						13255						1050						1706.25						5335


																																				4700


																																							干码块石反压平台面积			量


			1			0+300			39.6			11880			1.6			480			32			1440			13.9			4170			13.3			3990			4.5			900


						0+000


			4			5+875			19.6			9800			0			0			19.9			1492.5			0			0			15.8			7900


						5+375








总概算 (十里湖南河) 


			总概算表																								总概算表


			单位：元																								单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)


																																																、


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)


			I			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                              （一至五部分总和）												20294952.23			90.68%						I			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                （一至五部分总和）												2029.50			90.68%


			第一部分:建筑工程						17673876.90									17673876.90			78.97%						第一部分:建筑工程						1767.39									1767.39			78.97%


			1			南河堤                      （桩号K0+000--K0+300）			1247923.20									1247923.20			5.58%						1			南河堤                      （桩号K0+000--K0+300）			124.79									124.79			5.58%


			2			南河堤                                （桩号K0+450--K0+800）			1467909.60									1467909.60			6.56%						2			南河堤                                （桩号K0+450--K0+800）			146.79									146.79			6.56%


			3			南河堤                                              （桩号K1+078--K3+850）			13406885.93									13406885.93			59.91%						3			南河堤                                              （桩号K1+078--K3+850）			1340.69									1340.69			59.91%


			4			独山湖堤                                                      （桩号K5+400--K5+875）			492512.96									492512.96			2.20%						4			独山湖堤                                                      （桩号K5+400--K5+875）			49.25									49.25			2.20%


			5			重建幸福闸			355447.35									355447.35			1.59%						5			重建幸福闸			35.54									35.54			1.59%


			6			独山湖水闸			703197.85									703197.85			3.14%						6			独山湖水闸			70.32									70.32			3.14%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						112645.39			16896.81						129542.20			0.58%						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						11.26			1.69						12.95			0.58%


			1			幸福闸			56322.70			8448.40						64771.10			0.29%						1			幸福闸			5.63			0.84						6.48			0.29%


			2			独山湖水闸			56322.70			8448.40						64771.10			0.29%						2			独山湖水闸			5.63			0.84						6.48			0.29%


			第四部分：临时工程						722165.88									722165.88			3.23%						第四部分：临时工程						72.22									72.22			3.23%


			1			导流工程			30000.00									30000.00			0.13%						1			导流工程			3.00									3.00			0.13%


			2			房屋建筑工程			28000.00									28000.00			0.13%						2			房屋建筑工程			2.80									2.80			0.13%


			3			施工交通工程			486131.69									486131.69			2.17%						3			施工交通工程			48.61									48.61			2.17%


			4			其他施工临时工程			178034.19									178034.19			0.80%						3			其他施工临时工程			17.80									17.80			0.80%


			第五部分：独立费用												1769367.25			1769367.25			7.91%						第五部分：独立费用												176.94			176.94			7.91%


			1			建设管理费									444614.04			444614.04			1.99%						1			建设管理费									44.46			44.46			1.99%


			2			工程监理费									351563.08			351563.08			1.57%						2			工程监理费									35.16			35.16			1.57%


			3			科研勘测设计费									834248.24			834248.24			3.73%			0.00%			3			科研勘测设计费									83.42			83.42			3.73%


			4			其他									138941.89			138941.89			0.62%						4			其他									13.89			13.89			0.62%


						一至五部分合计			18508688.17			16896.81			1769367.25			20294952.23			90.68%									一至五部分合计			1850.87			1.69			176.94			2029.50			90.68%


						预备费												0.00			0.00%									预备费												0.00			0.00%


						静态总投资												20294952.23			90.68%									静态总投资												2029.50			90.68%


			Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									2084888.87			2084888.87			9.32%						Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									208.49			208.49			9.32%


			1			移民安置补偿费									1846914.00			1846914.00			8.25%						1			移民安置补偿费									184.69			184.69			8.25%


			2			其他费用									101580.27			101580.27			0.45%						2			其他费用									10.16			10.16			0.45%


			3			预备费									136394.60			136394.60			0.61%						3			预备费									13.64			13.64			0.61%


			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												22379841.10			100.00%			671395.233047748			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												2237.98			100.00%


						总投资																								总投资												2237.98
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总概算 (排水管道)


			总概算表																								总概算表


			单位：元																								单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)


																																																、


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)


			湖北省阳新县七里岗              垃圾填埋场设备及排水管网                                   更新改造项目															1775552.95			100.00%						I			湖北省阳新县七里岗              垃圾填埋场设备及排水管网                                   更新改造项目												0.00			0.00%


			第一部分:建筑工程						1596349.10									1596349.10			89.91%						第一部分:建筑工程						159.28									159.28			0.00%


			1			排水管道（平地段）			72561.27									72561.27			4.09%						1			南河堤                      （桩号K0+000--K0+300）			7.26									7.26			0.00%


			2			排水管道（港堤段）			965187.12									965187.12			54.36%						2			南河堤                                （桩号K0+450--K0+800）			96.52									96.52			0.00%


			3			过滤池			376667.65									376667.65			21.21%						3			南河堤                                              （桩号K1+078--K3+850）			37.67									37.67			0.00%


			4			1号过路涵洞			12715.01									12715.01			0.72%						4			独山湖堤                                                      （桩号K5+400--K5+875）			1.27									1.27			0.00%


			5			2号过路涵洞			24957.65									24957.65			1.41%						5			重建幸福闸			2.50									2.50			0.00%


			6			出水池			3556.13									3556.13			0.20%


			7			检查井			140704.26									140704.26			7.92%						6			独山湖水闸			14.07									14.07			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						83963.49									83963.49			4.73%						第四部分：临时工程						8.40									8.40			0.00%


			1			导流工程			40000.00									40000.00			2.25%						1			导流工程			4.00									4.00			0.00%


			2			房屋建筑工程			28000.00									28000.00			1.58%						2			房屋建筑工程			2.80									2.80			0.00%


			3			其他施工临时工程			15963.49									15963.49			0.90%						3			其他施工临时工程			1.60									1.60			0.00%


			第五部分：独立费用												89849.40			89849.40			5.06%						第五部分：独立费用												8.98			8.98			0.00%


			1			建设管理费									58810.94			58810.94			3.31%						1			建设管理费									5.88			5.88			0.00%


			2			工程监理费									7674.81			7674.81			0.43%						2			工程监理费									0.77			0.77			0.00%


			3			科研勘测设计费									10761.30			10761.30			0.61%			0.00%			3			科研勘测设计费									1.08			1.08			0.00%


			4			其他									12602.34			12602.34			0.71%						4			其他									1.26			1.26			0.00%


						一至五部分合计			1680312.59			0.00			89849.40			1770161.99			99.70%									一至五部分合计			0.00			0.00			8.98			0.00			0.00%


						预备费（6%）									5390.96			5390.96			0.30%									预备费												0.00			0.00%


						静态总投资												1775552.95			100.00%									静态总投资												0.00			0.00%


			Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									2084888.87			2084888.87			54.01%						Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									208.49			208.49			0.00%


			1			移民安置补偿费									1846914.00			1846914.00			47.84%						1			移民安置补偿费									184.69			184.69			0.00%


			2			其他费用									101580.27			101580.27			2.63%						2			其他费用									10.16			10.16			0.00%


			3			预备费									136394.60			136394.60			3.53%						3			预备费									13.64			13.64			0.00%


			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												3860441.82			100.00%			115813.254668919			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												0.00			0.00%


						总投资																								总投资												0.00
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建筑工程 (排水管道)


			建筑工程概算表																					连锁块制安单价			103.74


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												1596349.10						3878057.76871491


						阳新县黄颡口镇新港排洪港改造工程			m			1250.00						1596349.10						2.6363636364			4.46


			1			排水管道（平地段）			m			200.00			362.81			72561.27						689.14


			1.1			土方开挖			m3			633.00			11.60			7340.99						0.00


			1.2			土方回填（利用方）			m3			578.00			4.58			2644.47


			1.3			砂石垫层			m3			70.00			171.56			12009.53


			1.4			直径500mm钢筋砼排水管承插型制安			m			200.00			252.83			50566.28						7.224			3.52			8.00


			2			排水管道（港堤段）			m			2700.00			357.48			965187.12


			2.1			土方开挖			m3			4022.50			11.60			46649.50						4061.71			40617.08			1.07


			2.2			粘土回填（利用方）			m3			2011.25			4.58			9201.88


			2.3			粘土回填（运距3km）						2273.25			28.40			64562.29


			2.4			砂石垫层			m3			945.00			171.56			162128.69


			2.5			直径500mm钢筋砼排水管承插型制安			m			2700.00			252.83			682644.76						5340.45


			3			过滤池			个			1.00						376667.65


			3.01			土方开挖			m3			1125.60			11.60			13053.74


			3.02			土方回填（利用方）			m3			254.40			4.58			1163.93


			3.03			砂石垫层			m3			172.50			171.56			29594.92


			3.04			松木桩			根			1018.00			90.00			91620.00


			3.05			C15砼垫层			m3			32.30			412.48			13323.15


			3.06			C25砼池底板			m3			94.50			467.32			44161.50


			3.07			C25砼池壁			m3			46.86			496.64			23272.61						46.9


			3.08			钢筋制安			t			12.50			7252.37			90624.89									0.12			0.09			0.054


			3.09			模板制安			m2			1120.76			61.92			69398.32						1674.02						1.5			堤顶道路硬化			m			0.00			0.00			186112.42


			3.10			铁质拦污栅滤嘴制安			个			1.00			100.00			100.00												1.5.1			砼拆除（运距1km）			m3			35.40			122.65			4341.81


			3.11			镀锌焊接钢管制安			m			10.00			35.46			354.58						11088			砼路面拆除不？			1.5.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			1200.00			74.72			89664.00


																								5544						1.5.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			1200.00			52.19			62628.00


			4			1号过路涵洞			个			1.00						12715.01						0.5094635139						1.5.4			C20封边站石			m3			36.00			406.75			14643.00


			4.1			砼拆除（运距1km）			m3			2.45			116.09			284.43												1.5.5			伸缩缝			m2			48.00			123.07			5907.36


			4.2			土方开挖			m3			21.15			11.60			245.30												1.5.6			施工缝			m2			7.20			123.07			886.10


			4.3			土方回填（利用方）			m3			4.33			4.58			19.81												1.5.7			钢筋制安			t			1.92			4188.62			8042.15


			4.4			M7.5浆砌块石桥墩			m3			9.08			312.80			2838.98


			4.5			C25钢筋砼涵面板			m3			2.10			467.32			981.37


			4.6			C25钢筋砼台帽			m3			2.94			458.51			1348.02


			4.7			钢筋制安			t			0.56			7252.37			4060.31


			4.8			模板制安			m2			30.18			61.92			1868.77


			4.9			沥青杉板伸缩缝			m2			6.37			167.67			1068.03


																								6.749			3.52			7.00


			5			2号过路涵洞			个			1.00						24957.65


			5.1			砼拆除（运距1km）			m3			4.90			116.09			568.86


			5.2			土方开挖			m3			39.21			11.60			454.71


			5.3			土方回填（利用方）			m3			8.03			4.58			36.72


			5.4			M7.5浆砌块石桥墩			m3			17.34			312.80			5422.72


			5.5			C25钢筋砼涵面板			m3			4.20			467.32			1962.73


			5.6			C25钢筋砼台帽			m3			5.88			458.51			2696.04


			5.7			钢筋制安			t			1.12			7252.37			8120.62


			5.8			模板制安			m2			57.48			61.92			3559.21


			5.9			沥青杉板伸缩缝			m2			12.74			167.67			2136.05


			6			出水池			个			1.00						3556.13


			6.1			土方开挖			m3			16.22			11.60			188.08


			6.2			土方回填（利用方）			m3			3.76			4.58			17.21


			6.3			M7.5浆砌块石出水池			m3			9.56			312.80			2990.38


			6.4			C20砼池底板			m3			0.81			442.83			360.47


			7			检查井			口			70.00			2010.06			140704.26


			7.01			土方开挖			m3			841.33			11.60			9757.02


			7.02			土方回填			m3			598.12			4.58			2736.53


			7.03			M7.5浆砌块石基础			m3			36.12			293.55			10602.89


			7.04			C20砼底板			m3			12.04			442.83			5331.71


			7.05			M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁			m3			71.61			662.86			47467.40						网络


			7.06			C25钢筋砼盖板			m3			11.26			499.69			5624.50									0.00						0.032


			7.07			钢筋制安			t			1.45			7252.37			10503.61						11177.00			4.00			44708.00


			7.08			M7.5水泥砂浆砌MU10砖井筒			m3			19.88			662.86			13177.66						32279.39


			7.09			直径700mm铸铁井盖制安			套			70.00			407.42			28519.54


			7.10			钢筋踏步制安			个			350.00			19.95			6983.41						4.91			3.52			5.00


			3.3			草皮护坡			m			0.00			0.00			262564.84


			3.3.1			草皮护坡			m2			24791.64			10.59			262564.84


			3.3			浆砌块石挡土墙			m			698.00			582.95			406898.31


			3.3.1			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			1186.60			305.92			363010.43


			3.3.2			直径50mm PVC排水管			m			488.60			6.61			3230.62


			3.3.3			土工布铺设			m2			111.68			7.76			866.97


			3.3.4			伸缩缝			m2			237.32			167.67			39790.28


			3.4			堤顶道路硬化			m			62.04			33911.95			2103897.57


			3.4.1			砼拆除（运距1km）			m3			445.20			116.09			51684.57


			3.4.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			11288.00			93.71			1057822.09						11088			砼路面拆除不？


			3.4.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			11288.00			54.96			620421.81						5544


			3.4.4			C20封边站石			m3			339.00			459.27			155693.92


			3.4.5			伸缩缝			m2			452.00			167.67			75784.63


			3.4.6			施工缝			m2			67.80			167.67			11367.69


			3.4.7			钢筋制安			t			18.08			7252.37			131122.85


			3.5			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			3.5.1			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			4			独山湖堤（桩号K5+400--K5+875）			m			475.00			1036.87			492512.96


			4.1			土方工程			m			475.00			643.57			305695.69


			4.1.1			清基（运距1km）			m3			1492.50			18.34			27367.12


			4.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			9800.00			28.40			278328.57


			4.2			草皮护坡			m			475.00			176.14			83667.80


			4.2.1			草皮护坡			m2			7900.00			10.59			83667.80


			4.3			堤顶道路硬化			m			475.00			217.16			103149.48


			4.3.1			泥结石道路硬化（厚250mm）			m3			1900.00			40.51			76970.85						4			这个量有问题没有


			4.3.2			C20封边站石			m3			57.00			459.27			26178.62


			5			重建幸福闸			座			1						355447.35


			5.1			土方工程												13434.59


			5.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			552.00			14.82			8180.42


			5.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			185.00			28.40			5254.16						7.024			3.52			8.00


			5.2			水闸建筑工程												313890.30


			5.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			168.27			496.64			83569.84


			5.2.2			钢筋制安			t			21.34			7252.37			154765.58						0.1268199917


			5.2.3			模板制安			m2			230.00			61.92			14241.78


			5.2.4			启闭机房			m2			18.00			800.00			14400.00


			5.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			106.31			305.92			32522.87


			5.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			47.38			303.72			14390.23


			5.3			原闸拆除工程												28122.47


			5.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			151.44			116.09			17581.46


			5.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			138.32			76.21			10541.01


			6			独山湖水闸			座			1						703197.85


			6.1			土方工程												40433.13


			6.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			1498.00			14.82			22199.77


			6.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			642.00			28.40			18233.36


			6.2			水闸建筑工程												619731.33


			6.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			344.11			496.64			170898.76


			6.2.2			钢筋制安			t			43.96			7252.37			318814.18						0.1277502187


			6.2.3			模板制安			m2			535.00			61.92			33127.61


			6.2.4			启闭机房			m2			15.00			800.00			12000.00


			6.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			212.62			305.92			65045.74


			6.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			65.34			303.72			19845.04


			6.3			原闸拆除工程												43033.39


			6.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			206.47			116.09			23969.17


			6.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			250.16			76.21			19064.21


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








总概算 (道路) 


			总概算表																								总概算表


			单位：元																								单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)


																																																、


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)


			三溪河口大桥军垦连接路工程															1172575.43			100.00%						I			湖北省阳新县七里岗              垃圾填埋场设备及排水管网                                   更新改造项目												0.00			0.00%


			第一部分:建筑工程						788078.69									788078.69			67.21%						第一部分:建筑工程						76.21									76.21			0.00%


			1			土方工程			399929.52									399929.52			34.11%						1			南河堤                      （桩号K0+000--K0+300）			39.99									39.99			0.00%


			2			L1#路                                         新建泥结石路                                        （桩号0+000--0+240）			183978.19									183978.19			15.69%						2			南河堤                                （桩号K0+450--K0+800）			18.40									18.40			0.00%


			3			L2#路                                                     泥结石路拓宽                                        （桩号0+240--0+705）			178228.87									178228.87			15.20%						3			南河堤                                              （桩号K1+078--K3+850）			17.82									17.82			0.00%


			4			L3#路                                                       新建泥结石路			8969.95									8969.95			0.76%


			5			水土保持工程			16972.16									16972.16			1.45%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						315874.90									315874.90			26.94%						第四部分：临时工程						31.59									31.59			0.00%


			1			施工交通工程			311934.50									311934.50			26.60%						1			导流工程			31.19									31.19			0.00%


			2			其他施工临时工程			3940.39									3940.39			0.34%						3			其他施工临时工程			0.39									0.39			0.00%


			第五部分：独立费用												65354.14			65354.14			5.57%						第五部分：独立费用												6.54			6.54			0.00%


			1			建设管理费									38638.38			38638.38			3.30%						1			建设管理费									3.86			3.86			0.00%


			2			工程监理费									7674.81			7674.81			0.65%						2			工程监理费									0.77			0.77			0.00%


			3			科研勘测设计费									10761.30			10761.30			0.92%			0.00%			3			科研勘测设计费									1.08			1.08			0.00%


			4			其他									8279.65			8279.65			0.71%						4			其他									0.83			0.83			0.00%


						一至五部分合计			1103953.58			0.00			65354.14			1169307.72			99.72%									一至五部分合计			0.00			0.00			6.54			0.00			0.00%


						预备费（5%）									3267.71			3267.71			0.28%									预备费												0.00			0.00%


						静态总投资												1172575.43			100.00%									静态总投资												0.00			0.00%


			Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									2084888.87			2084888.87			64.00%						Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									208.49			208.49			0.00%


			1			移民安置补偿费									1846914.00			1846914.00			56.70%						1			移民安置补偿费									184.69			184.69			0.00%


			2			其他费用									101580.27			101580.27			3.12%						2			其他费用									10.16			10.16			0.00%


			3			预备费									136394.60			136394.60			4.19%						3			预备费									13.64			13.64			0.00%


			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												3257464.30			100.00%			97723.9289385038			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												0.00			0.00%


						总投资																								总投资												0.00


																								120








建筑工程 (道路)


			建筑工程概算表																					连锁块制安单价			103.74


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												788078.69						2927151.39850671


						阳新县黄颡口镇新港排洪港改造工程			m			1250.00						788078.69						2.6363636364			2.20


			1			土方工程												399929.52						0.00


			1.1			土方开挖			m3			479.50			15.47			7418.06						0.00


			1.2			土方回填（利用方）			m3			239.75			4.58			1096.91


			1.3			土方回填（运距8km）			m3			8907.25			43.94			391414.55


			2			L1#路                                         新建泥结石路                                        （桩号0+000--0+240）			m			240.00			766.58			183978.19


			2.1			泥结碎石路面（厚24cm）			m2			1632.00			40.51			66113.91						1726.00			17260.00			0.45


			2.2			石渣公路基础（厚40cm）			m2			1920.00			55.88			107282.60


			2.3			C20砼平肩石			m3			23.04			459.27			10581.68


			3			L2#路                                                     泥结石路拓宽                                        （桩号0+240--0+705）			m			465.00			383.29			178228.87


			3.1			泥结碎石路面（厚24cm）			m2			1581.00			40.51			64047.85						0.00			0.00			0.00


			3.2			石渣公路基础（厚40cm）			m2			1860.00			55.88			103930.02


			3.3			C20砼平肩石			m3			22.32			459.27			10251.00


																								6.749			3.52			7.00


			4			L3#路                                                       新建泥结石路			m			20.00			448.50			8969.95


			4.1			泥结碎石路面（厚24cm）			m2			70.00			40.51			2835.77


			4.2			石渣公路基础（厚40cm）			m2			94.00			55.88			5252.38


			4.3			C20砼平肩石			m3			1.92			459.27			881.81


			5			水土保持工程												16972.16


			5.1			撒播种草			m2			3000.00			5.66			16972.16


			7			检查井			口			70.00			2010.06			140704.26


			7.01			土方开挖			m3			841.33			11.60			9757.02


			7.02			土方回填			m3			598.12			4.58			2736.53


			7.03			M7.5浆砌块石基础			m3			36.12			293.55			10602.89


			7.04			C20砼底板			m3			12.04			442.83			5331.71


			7.05			M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁			m3			71.61			662.86			47467.40						网络


			7.06			C25钢筋砼盖板			m3			11.26			499.69			5624.50									0.00						0.032


			7.07			钢筋制安			t			1.45			7252.37			10503.61						0.00			4.00			0.00


			7.08			M7.5水泥砂浆砌MU10砖井筒			m3			19.88			662.86			13177.66						32279.39


			7.09			直径700mm铸铁井盖制安			套			70.00			407.42			28519.54


			7.10			钢筋踏步制安			个			350.00			19.95			6983.41						4.91			3.52			5.00


			3.3			草皮护坡			m			0.00			0.00			262564.84


			3.3.1			草皮护坡			m2			24791.64			10.59			262564.84


			3.3			浆砌块石挡土墙			m			698.00			582.95			406898.31


			3.3.1			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			1186.60			305.92			363010.43


			3.3.2			直径50mm PVC排水管			m			488.60			6.61			3230.62


			3.3.3			土工布铺设			m2			111.68			7.76			866.97


			3.3.4			伸缩缝			m2			237.32			167.67			39790.28


			3.4			堤顶道路硬化			m			62.04			33911.95			2103897.57


			3.4.1			砼拆除（运距1km）			m3			445.20			116.09			51684.57


			3.4.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			11288.00			93.71			1057822.09						11088			砼路面拆除不？


			3.4.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			11288.00			54.96			620421.81						5544


			3.4.4			C20封边站石			m3			339.00			459.27			155693.92


			3.4.5			伸缩缝			m2			452.00			167.67			75784.63


			3.4.6			施工缝			m2			67.80			167.67			11367.69


			3.4.7			钢筋制安			t			18.08			7252.37			131122.85


			3.5			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			3.5.1			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			4			独山湖堤（桩号K5+400--K5+875）			m			475.00			1036.87			492512.96


			4.1			土方工程			m			475.00			643.57			305695.69


			4.1.1			清基（运距1km）			m3			1492.50			18.34			27367.12


			4.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			9800.00			28.40			278328.57


			4.2			草皮护坡			m			475.00			176.14			83667.80


			4.2.1			草皮护坡			m2			7900.00			10.59			83667.80


			4.3			堤顶道路硬化			m			475.00			217.16			103149.48


			4.3.1			泥结石道路硬化（厚250mm）			m3			1900.00			40.51			76970.85						4			这个量有问题没有


			4.3.2			C20封边站石			m3			57.00			459.27			26178.62


			5			重建幸福闸			座			1						355447.35


			5.1			土方工程												13434.59


			5.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			552.00			14.82			8180.42


			5.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			185.00			28.40			5254.16						7.024			3.52			8.00


			5.2			水闸建筑工程												313890.30


			5.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			168.27			496.64			83569.84


			5.2.2			钢筋制安			t			21.34			7252.37			154765.58						0.1268199917


			5.2.3			模板制安			m2			230.00			61.92			14241.78


			5.2.4			启闭机房			m2			18.00			800.00			14400.00


			5.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			106.31			305.92			32522.87


			5.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			47.38			303.72			14390.23


			5.3			原闸拆除工程												28122.47


			5.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			151.44			116.09			17581.46


			5.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			138.32			76.21			10541.01


			6			独山湖水闸			座			1						703197.85


			6.1			土方工程												40433.13


			6.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			1498.00			14.82			22199.77


			6.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			642.00			28.40			18233.36


			6.2			水闸建筑工程												619731.33


			6.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			344.11			496.64			170898.76


			6.2.2			钢筋制安			t			43.96			7252.37			318814.18						0.1277502187


			6.2.3			模板制安			m2			535.00			61.92			33127.61


			6.2.4			启闭机房			m2			15.00			800.00			12000.00


			6.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			212.62			305.92			65045.74


			6.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			65.34			303.72			19845.04


			6.3			原闸拆除工程												43033.39


			6.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			206.47			116.09			23969.17


			6.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			250.16			76.21			19064.21


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








总概算（滑石村）


			总概算表																								总概算表


			单位：元																								单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)


																																																、


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)


			滑石村引水管道布置工程															220511.43			100.00%						I			湖北省阳新县七里岗              垃圾填埋场设备及排水管网                                   更新改造项目												0.00			0.00%


			第一部分:建筑工程						67878.86									67878.86			30.78%			182312.800203368			第一部分:建筑工程						6.79									6.79			0.00%


			1			排水沟			549.31									549.31			0.25%						1			南河堤                      （桩号K0+000--K0+300）			0.05									0.05			0.00%


			2			沉砂池			16297.57									16297.57			7.39%						2			南河堤                                （桩号K0+450--K0+800）			1.63									1.63			0.00%


			3			拦水堰			3931.39									3931.39			1.78%						3			南河堤                                              （桩号K1+078--K3+850）			0.39									0.39			0.00%


			4			闸阀井			9231.76									9231.76			4.19%						4			独山湖堤                                                      （桩号K5+400--K5+875）			0.92									0.92			0.00%


			5			管道工程			37868.84									37868.84			17.17%						5			重建幸福闸			3.79									3.79			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						17759.26			88796.29						106555.55			48.32%						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			1			管道安装工程			17759.26			88796.29						106555.55			48.32%


			第四部分：临时工程						7878.39									7878.39			3.57%						第四部分：临时工程						0.79									0.79			0.00%


			1			其他施工临时工程			7878.39									7878.39			3.57%						3			其他施工临时工程			0.79									0.79			0.00%


			第五部分：独立费用												27698.08			27698.08			12.56%						第五部分：独立费用												2.77			2.77			0.00%


			1			建设管理费									6380.95			6380.95			2.89%						1			建设管理费									0.64			0.64			0.00%


			2			工程监理费									7674.81			7674.81			3.48%						2			工程监理费									0.77			0.77			0.00%


			3			科研勘测设计费									12274.98			12274.98			5.57%			0.00%			3			科研勘测设计费									1.23			1.23			0.00%


			4			其他									1367.35			1367.35			0.62%						4			其他									0.14			0.14			0.00%


						一至五部分合计			93516.51			88796.29			27698.08			210010.89			95.24%									一至五部分合计			0.00			0.00			2.77			0.00			0.00%


						预备费（5%）									10500.54			10500.54			4.76%									预备费												0.00			0.00%


						静态总投资												220511.43			100.00%									静态总投资												0.00			0.00%


			Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									2084888.87			2084888.87			90.44%						Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									208.49			208.49			0.00%


			1			移民安置补偿费									1846914.00			1846914.00			80.11%						1			移民安置补偿费									184.69			184.69			0.00%


			2			其他费用									101580.27			101580.27			4.41%						2			其他费用									10.16			10.16			0.00%


			3			预备费									136394.60			136394.60			5.92%						3			预备费									13.64			13.64			0.00%


			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												2305400.30			100.00%			69162.0089450395			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												0.00			0.00%


						总投资																								总投资												0.00


																								120








总概算（滑石村） (2)


			总概算表																								总概算表


			单位：元																								单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)


																																																、


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)


			滑石村引水管道布置工程															220511.43			100.00%						I			湖北省阳新县七里岗              垃圾填埋场设备及排水管网                                   更新改造项目												0.00			0.00%


			第一部分:建筑工程						67878.86									67878.86			30.78%			182312.800203368			第一部分:建筑工程						6.79									6.79			0.00%


			1			排水沟			549.31									549.31			0.25%						1			南河堤                      （桩号K0+000--K0+300）			0.05									0.05			0.00%


			2			沉砂池			16297.57									16297.57			7.39%						2			南河堤                                （桩号K0+450--K0+800）			1.63									1.63			0.00%


			3			拦水堰			3931.39									3931.39			1.78%						3			南河堤                                              （桩号K1+078--K3+850）			0.39									0.39			0.00%


			4			闸阀井			9231.76									9231.76			4.19%						4			独山湖堤                                                      （桩号K5+400--K5+875）			0.92									0.92			0.00%


			5			管道工程			37868.84									37868.84			17.17%						5			重建幸福闸			3.79									3.79			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						17759.26			88796.29						106555.55			48.32%						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			1			管道安装工程			17759.26			88796.29						106555.55			48.32%


			第四部分：临时工程						7878.39									7878.39			3.57%						第四部分：临时工程						0.79									0.79			0.00%


			1			其他施工临时工程			7878.39									7878.39			3.57%						3			其他施工临时工程			0.79									0.79			0.00%


			第五部分：独立费用												27698.08			27698.08			12.56%						第五部分：独立费用												2.77			2.77			0.00%


			1			建设管理费									6380.95			6380.95			2.89%						1			建设管理费									0.64			0.64			0.00%


			2			工程监理费									7674.81			7674.81			3.48%						2			工程监理费									0.77			0.77			0.00%


			3			科研勘测设计费									12274.98			12274.98			5.57%			0.00%			3			科研勘测设计费									1.23			1.23			0.00%


			4			其他									1367.35			1367.35			0.62%						4			其他									0.14			0.14			0.00%


						一至五部分合计			93516.51			88796.29			27698.08			210010.89			95.24%									一至五部分合计			0.00			0.00			2.77			0.00			0.00%


						预备费（5%）									10500.54			10500.54			4.76%									预备费												0.00			0.00%


						静态总投资												220511.43			100.00%									静态总投资												0.00			0.00%


			Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									2084888.87			2084888.87			90.44%						Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									208.49			208.49			0.00%


			1			移民安置补偿费									1846914.00			1846914.00			80.11%						1			移民安置补偿费									184.69			184.69			0.00%


			2			其他费用									101580.27			101580.27			4.41%						2			其他费用									10.16			10.16			0.00%


			3			预备费									136394.60			136394.60			5.92%						3			预备费									13.64			13.64			0.00%


			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												2305400.30			100.00%			69162.0089450395			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												0.00			0.00%


						总投资																								总投资												0.00


																								120








建筑工程 (滑石村) 


			建筑工程概算表																					连锁块制安单价			103.74


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												67878.86						2079857.48251453


						阳新县黄颡口镇新港排洪港改造工程			m			1250.00						67878.86						2.6363636364			0.19


			1			排水沟			m			3.00			183.10			549.31						490.67


			1.1			土方开挖			m3			3.02			15.47			46.72						0.00


			1.2			土方回填			m3			2.12			16.28			34.52


			1.3			M7.5浆砌石排水沟			m3			1.53			305.92			468.07


			2			沉砂池			口			1.00						16297.57


			2.1			土方开挖			m3			11.88			15.47			183.79						596.34			5963.40			0.16


			2.2			土方回填			m3			8.32			16.28			135.48


			2.3			C20砼沉砂池			m3			7.92			460.23			3645.05


			2.4			钢筋制安			t			1.04			7252.37			7506.20


			2.5			模板制安			m2			29.28			61.92			1813.04						1666.25


			2.6			C20砼预制盖板			m3			5.50			548.00			3014.01


			3			拦水堰			座			2.00			1965.70			3931.39


			3.1			土方开挖			m3			9.00			15.47			139.23


			3.2			土方回填			m3			5.40			16.28			87.93


			3.3			C20砼拦水堰			m3			4.50			460.23			2071.05


			3.4			模板制安			m2			18.72			61.92			1159.16


			3.5			直径200mm预制砼管道			m			3.00			158.01			474.02


			4			闸阀井			口			7.00			1318.82			9231.76						0.2437823801						1.5.4			C20封边站石			m3			36.00			406.75			14643.00


			4.1			土方开挖			m3			70.84			15.47			1095.92												1.5.5			伸缩缝			m2			48.00			123.07			5907.36


			4.2			土方回填			m3			44.66			16.28			727.21												1.5.6			施工缝			m2			7.20			123.07			886.10


			4.3			C20砼基础			m3			3.08			434.99			1339.76												1.5.7			钢筋制安			t			1.92			4188.62			8042.15


			4.4			砖砌体			m3			8.61			401.51			3457.00


			4.5			1:2水泥砂浆抹面			m2			0.63			16.04			10.10


			4.6			C20砼井盖支座基础			m3			0.28			434.99			121.80


			4.7			直径700mm复合圆井盖			套			7.00			354.28			2479.96


																								6.749			3.52			7.00


			5			管道工程			项			1.00						37868.84


			5.1			土方开挖			m3			753.60			15.47			11658.50


			5.2			土方回填			m3			584.46			16.28			9516.97


			5.3			直径200mm预制砼管道			m			27.00			158.01			4266.15


			5.4			直径300mm预制砼管道			m			20.00			181.82			3636.49


			5.5			直径300mm预制砼管道			m			15.00			223.51			3352.62


			5.6			砂垫层			m3			28.64			189.88			5438.11


			6			出水池			个			1.00						3556.13


			6.1			土方开挖			m3			16.22			11.60			188.08


			6.2			土方回填（利用方）			m3			3.76			4.58			17.21


			6.3			M7.5浆砌块石出水池			m3			9.56			312.80			2990.38


			6.4			C20砼池底板			m3			0.81			442.83			360.47


			7			检查井			口			70.00			2010.06			140704.26


			7.01			土方开挖			m3			841.33			11.60			9757.02


			7.02			土方回填			m3			598.12			4.58			2736.53


			7.03			M7.5浆砌块石基础			m3			36.12			293.55			10602.89


			7.04			C20砼底板			m3			12.04			442.83			5331.71


			7.05			M7.5水泥砂浆砌MU10砖井壁			m3			71.61			662.86			47467.40						网络


			7.06			C25钢筋砼盖板			m3			11.26			499.69			5624.50									0.00						0.032


			7.07			钢筋制安			t			1.45			7252.37			10503.61						0.00			4.00			0.00


			7.08			M7.5水泥砂浆砌MU10砖井筒			m3			19.88			662.86			13177.66						32279.39


			7.09			直径700mm铸铁井盖制安			套			70.00			407.42			28519.54


			7.10			钢筋踏步制安			个			350.00			19.95			6983.41						4.91			3.52			5.00


			3.3			草皮护坡			m			0.00			0.00			262564.84


			3.3.1			草皮护坡			m2			24791.64			10.59			262564.84


			3.3			浆砌块石挡土墙			m			698.00			582.95			406898.31


			3.3.1			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			1186.60			305.92			363010.43


			3.3.2			直径50mm PVC排水管			m			488.60			6.61			3230.62


			3.3.3			土工布铺设			m2			111.68			7.76			866.97


			3.3.4			伸缩缝			m2			237.32			167.67			39790.28


			3.4			堤顶道路硬化			m			62.04			33911.95			2103897.57


			3.4.1			砼拆除（运距1km）			m3			445.20			116.09			51684.57


			3.4.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			11288.00			93.71			1057822.09						11088			砼路面拆除不？


			3.4.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			11288.00			54.96			620421.81						5544


			3.4.4			C20封边站石			m3			339.00			459.27			155693.92


			3.4.5			伸缩缝			m2			452.00			167.67			75784.63


			3.4.6			施工缝			m2			67.80			167.67			11367.69


			3.4.7			钢筋制安			t			18.08			7252.37			131122.85


			3.5			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			3.5.1			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			4			独山湖堤（桩号K5+400--K5+875）			m			475.00			1036.87			492512.96


			4.1			土方工程			m			475.00			643.57			305695.69


			4.1.1			清基（运距1km）			m3			1492.50			18.34			27367.12


			4.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			9800.00			28.40			278328.57


			4.2			草皮护坡			m			475.00			176.14			83667.80


			4.2.1			草皮护坡			m2			7900.00			10.59			83667.80


			4.3			堤顶道路硬化			m			475.00			217.16			103149.48


			4.3.1			泥结石道路硬化（厚250mm）			m3			1900.00			40.51			76970.85						4			这个量有问题没有


			4.3.2			C20封边站石			m3			57.00			459.27			26178.62


			5			重建幸福闸			座			1						355447.35


			5.1			土方工程												13434.59


			5.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			552.00			14.82			8180.42


			5.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			185.00			28.40			5254.16						7.024			3.52			8.00


			5.2			水闸建筑工程												313890.30


			5.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			168.27			496.64			83569.84


			5.2.2			钢筋制安			t			21.34			7252.37			154765.58						0.1268199917


			5.2.3			模板制安			m2			230.00			61.92			14241.78


			5.2.4			启闭机房			m2			18.00			800.00			14400.00


			5.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			106.31			305.92			32522.87


			5.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			47.38			303.72			14390.23


			5.3			原闸拆除工程												28122.47


			5.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			151.44			116.09			17581.46


			5.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			138.32			76.21			10541.01


			6			独山湖水闸			座			1						703197.85


			6.1			土方工程												40433.13


			6.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			1498.00			14.82			22199.77


			6.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			642.00			28.40			18233.36


			6.2			水闸建筑工程												619731.33


			6.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			344.11			496.64			170898.76


			6.2.2			钢筋制安			t			43.96			7252.37			318814.18						0.1277502187


			6.2.3			模板制安			m2			535.00			61.92			33127.61


			6.2.4			启闭机房			m2			15.00			800.00			12000.00


			6.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			212.62			305.92			65045.74


			6.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			65.34			303.72			19845.04


			6.3			原闸拆除工程												43033.39


			6.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			206.47			116.09			23969.17


			6.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			250.16			76.21			19064.21


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








总概算（护栏）


			总概算表																								总概算表


			单位：元																								单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占总投资(%)


																																																、


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)


			阳新县自来水公司                                                            取水口维护设施工程															374118.83			100.00%						I			湖北省阳新县七里岗              垃圾填埋场设备及排水管网                                   更新改造项目												0.00			0.00%


			第一部分:建筑工程						315135.46									315135.46			84.23%			323013.842764040			第一部分:建筑工程						22.31									22.31			0.00%


			1			土方开挖			1820.64									1820.64			0.49%						1			南河堤                      （桩号K0+000--K0+300）			0.18									0.18			0.00%


			2			土方回填			744.15									744.15			0.20%						2			南河堤                                （桩号K0+450--K0+800）			0.07									0.07			0.00%


			3			C20砼墩			19399.74									19399.74			5.19%						3			南河堤                                              （桩号K1+078--K3+850）			1.94									1.94			0.00%


			4			砂垫层			1670.93									1670.93			0.45%						4			独山湖堤                                                      （桩号K5+400--K5+875）			0.17									0.17			0.00%


			5			护栏			199500.00									199500.00			53.33%						5			重建幸福闸			19.95									19.95			0.00%


			6			界标标示牌			12000.00									12000.00			3.21%


			7			交通警示牌			9000.00									9000.00			2.41%


			8			宣传牌			6000.00									6000.00			1.60%


			9			大门			5000.00									5000.00			1.34%


			10			出水口移出保护区			60000.00									60000.00			16.04%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程															0.00			0.00%						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						7878.39									7878.39			2.11%						第四部分：临时工程						0.79									0.79			0.00%


			1			其他施工临时工程			7878.39									7878.39			2.11%						3			其他施工临时工程			0.79									0.79			0.00%


			第五部分：独立费用												33289.81			33289.81			8.90%						第五部分：独立费用												3.33			3.33			0.00%


			1			建设管理费									11305.48			11305.48			3.02%						1			建设管理费									1.13			1.13			0.00%


			2			工程监理费									7674.81			7674.81			2.05%						2			工程监理费									0.77			0.77			0.00%


			3			科研勘测设计费									11886.91			11886.91			3.18%			0.00%			3			科研勘测设计费									1.19			1.19			0.00%


			4			其他									2422.60			2422.60			0.65%						4			其他									0.24			0.24			0.00%


						一至五部分合计			323013.84			0.00			33289.81			356303.65			95.24%									一至五部分合计			0.00			0.00			3.33			0.00			0.00%


						预备费（5%）									17815.18			17815.18			4.76%									预备费												0.00			0.00%


						静态总投资												374118.83			100.00%									静态总投资												0.00			0.00%


			Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									2084888.87			2084888.87			84.79%						Ⅱ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程             （征地移民补偿）									208.49			208.49			0.00%


			1			移民安置补偿费									1846914.00			1846914.00			75.11%						1			移民安置补偿费									184.69			184.69			0.00%


			2			其他费用									101580.27			101580.27			4.13%						2			其他费用									10.16			10.16			0.00%


			3			预备费									136394.60			136394.60			5.55%						3			预备费									13.64			13.64			0.00%


			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												2459007.70			100.00%			73770.231023078			Ⅲ			阳新县十里湖南河隔堤
应急除险工程                                         （总投资）												0.00			0.00%


						总投资																								总投资												0.00


																								120








建筑工程 (护栏) 


			建筑工程概算表																					连锁块制安单价			103.74			4598.00


			单位：元																											1.70


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												315135.46						2370747.59571195


			1			土方开挖			m3			57.12			31.87			1820.64						39854.96			398549.60			10.49


			2			土方回填			m3			45.70			16.28			744.15


			3			C20砼墩			m3			42.24			459.27			19399.74


			4			砂垫层			m3			8.80			189.88			1670.93						4566.65


			5			护栏			m			1330.00			150.00			199500.00


			6			界标标示牌			个			4.00			3000.00			12000.00


			7			交通警示牌			个			3.00			3000.00			9000.00


			8			宣传牌			个			2.00			3000.00			6000.00


			9			大门			个			1.00			5000.00			5000.00


			10			出水口移出保护区			m			300.00			200.00			60000.00


			3			土方工程												23611.33


			3.1			土方开挖（运距2km）			m3			1120.00			18.34			20536.80


			3.2			粘土回填（利用方）			m3			672.00			4.58			3074.54


			2.2			迎水侧生态护坡			m			360.00			939.84			338341.29						398905.64


						M7.5浆砌块石港底			m3			180.00			312.80			56304.21						56304.21


						200mm厚C20砼护坡			m3			259.20			467.32			121128.70			1.5			181693.05


						C20砼护栏基础			m3			115.20			459.27			52908.38						52908.38


						1100mm高不锈钢护栏			m			720.00			150.00			108000.00						108000.00


			2.3			草皮护坡			m			360.00			138.27			49777.04


			2.3.1			草皮护坡			m2			4700.00			10.59			49777.04


			2.4			堤顶道路硬化			m			0.00			0.00			0.00


			2.4.1			砼拆除（运距1km）			m3			0.00			116.09			0.00


			2.4.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			1400.00			93.71			131196.93


			2.4.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			1400.00			54.96			76948.13


			2.4.4			C20封边站石			m3			42.00			459.27			19289.51


			2.4.5			伸缩缝			m2			56.00			167.67			9389.25


			2.4.6			施工缝			m2			8.40			167.67			1408.39


			2.4.7			钢筋制安			t			2.24			7252.37			16245.31


			3			南河堤（桩号K1+078--K3+850）			m			2772.00			4836.54			13406885.93


			3.1			土方工程			m			2772.00			1830.01			5072785.56									0.00						0.032


			3.1.1			清基（运距1km）			m3			67518.83			18.34			1238053.98						0.00			4.00			0.00


			3.1.2			土方开挖（运距1km）			m3			53798.98			14.82			797279.72						32279.39


			3.1.3			粘土回填（利用方）			m3			32279.39			4.58			147684.81


			3.1.4			粘土回填（运距3km）			m3			101749.23			28.40			2889767.05						4.91			3.52			5.00


			3.2			迎水侧生态护坡			m			2772.00			1979.40			5486899.65


			3.2.1			连锁预制块护坡			m2			39617.84			103.74			4109954.72


			3.2.2			连锁块植草			m2			7923.57			10.59			83917.40


			3.2.3			土工布铺设			m2			45560.52			7.76			353686.46


			3.2.4			M7.5浆砌块石护脚带			m3			2217.60			293.55			650968.36


			3.2.5			砂石垫层			m3			1247.40			171.56			214009.87


			3.2.6			伸缩缝			m2			443.52			167.67			74362.83


			3.3			草皮护坡			m			2772.00			94.72			262564.84


			3.3.1			草皮护坡			m2			24791.64			10.59			262564.84


			3.3			浆砌块石挡土墙			m			698.00			582.95			406898.31


			3.3.1			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			1186.60			305.92			363010.43


			3.3.2			直径50mm PVC排水管			m			488.60			6.61			3230.62


			3.3.3			土工布铺设			m2			111.68			7.76			866.97


			3.3.4			伸缩缝			m2			237.32			167.67			39790.28


			3.4			堤顶道路硬化			m			2822.00			745.53			2103897.57


			3.4.1			砼拆除（运距1km）			m3			445.20			116.09			51684.57


			3.4.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			11288.00			93.71			1057822.09						11088			砼路面拆除不？


			3.4.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			11288.00			54.96			620421.81						5544


			3.4.4			C20封边站石			m3			339.00			459.27			155693.92


			3.4.5			伸缩缝			m2			452.00			167.67			75784.63


			3.4.6			施工缝			m2			67.80			167.67			11367.69


			3.4.7			钢筋制安			t			18.08			7252.37			131122.85


			3.5			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			3.5.1			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			4			独山湖堤（桩号K5+400--K5+875）			m			475.00			1036.87			492512.96


			4.1			土方工程			m			475.00			643.57			305695.69


			4.1.1			清基（运距1km）			m3			1492.50			18.34			27367.12


			4.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			9800.00			28.40			278328.57


			4.2			草皮护坡			m			475.00			176.14			83667.80


			4.2.1			草皮护坡			m2			7900.00			10.59			83667.80


			4.3			堤顶道路硬化			m			475.00			217.16			103149.48


			4.3.1			泥结石道路硬化（厚250mm）			m3			1900.00			40.51			76970.85						4			这个量有问题没有


			4.3.2			C20封边站石			m3			57.00			459.27			26178.62


			5			重建幸福闸			座			1						355447.35


			5.1			土方工程												13434.59


			5.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			552.00			14.82			8180.42


			5.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			185.00			28.40			5254.16						7.024			3.52			8.00


			5.2			水闸建筑工程												313890.30


			5.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			168.27			496.64			83569.84


			5.2.2			钢筋制安			t			21.34			7252.37			154765.58						0.1268199917


			5.2.3			模板制安			m2			230.00			61.92			14241.78


			5.2.4			启闭机房			m2			18.00			800.00			14400.00


			5.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			106.31			305.92			32522.87


			5.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			47.38			303.72			14390.23


			5.3			原闸拆除工程												28122.47


			5.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			151.44			116.09			17581.46


			5.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			138.32			76.21			10541.01


			6			独山湖水闸			座			1						703197.85


			6.1			土方工程												40433.13


			6.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			1498.00			14.82			22199.77


			6.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			642.00			28.40			18233.36


			6.2			水闸建筑工程												619731.33


			6.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			344.11			496.64			170898.76


			6.2.2			钢筋制安			t			43.96			7252.37			318814.18						0.1277502187


			6.2.3			模板制安			m2			535.00			61.92			33127.61


			6.2.4			启闭机房			m2			15.00			800.00			12000.00


			6.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			212.62			305.92			65045.74


			6.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			65.34			303.72			19845.04


			6.3			原闸拆除工程												43033.39


			6.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			206.47			116.09			23969.17


			6.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			250.16			76.21			19064.21


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








建筑工程 (北门垴护坡)


			建筑工程概算表																					连锁块制安单价			103.74			4598.00


			单位：元																											1.70


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												200057.71						2235362.00649679


						阳新县黄颡口镇新港排洪港改造工程			m			1250.00						0.00


			1			护坡硬化			m			100.00			1349.99			134999.15


			1.1			C25砼压顶			m3			12.50			482.48			6031.03						39810.34			398103.40			10.48


			1.2			C20预制砼板护坡			m3			108.00			548.00			59184.13


			1.3			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			70.00			305.92			21414.74


			1.4			C20砼基础			m3			100.00			434.99			43498.58						4775.85


			1.5			伸缩缝			m2			29.05			167.67			4870.67


			2			浆砌块石挡土墙			m			60.00			690.79			41447.22


			2.1			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			120.00			305.92			36710.98


			2.2			直径50mm PVC排水管			m			90.00			6.61			595.08


			2.3			反虑包			m3			12.96			164.29			2129.17


			2.4			伸缩缝			m2			12.00			167.67			2011.98


			3			土方工程												23611.33


			3.1			土方开挖（运距2km）			m3			1120.00			18.34			20536.80


			3.2			粘土回填（利用方）			m3			672.00			4.58			3074.54


			2.2			迎水侧生态护坡			m			360.00			939.84			338341.29						398905.64


						M7.5浆砌块石港底			m3			180.00			312.80			56304.21						56304.21


						200mm厚C20砼护坡			m3			259.20			467.32			121128.70			1.5			181693.05


						C20砼护栏基础			m3			115.20			459.27			52908.38						52908.38


						1100mm高不锈钢护栏			m			720.00			150.00			108000.00						108000.00


			2.3			草皮护坡			m			360.00			138.27			49777.04


			2.3.1			草皮护坡			m2			4700.00			10.59			49777.04


			2.4			堤顶道路硬化			m			0.00			0.00			0.00


			2.4.1			砼拆除（运距1km）			m3			0.00			116.09			0.00


			2.4.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			1400.00			93.71			131196.93


			2.4.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			1400.00			54.96			76948.13


			2.4.4			C20封边站石			m3			42.00			459.27			19289.51


			2.4.5			伸缩缝			m2			56.00			167.67			9389.25


			2.4.6			施工缝			m2			8.40			167.67			1408.39


			2.4.7			钢筋制安			t			2.24			7252.37			16245.31


			3			南河堤（桩号K1+078--K3+850）			m			2772.00			4836.54			13406885.93


			3.1			土方工程			m			2772.00			1830.01			5072785.56									0.00						0.032


			3.1.1			清基（运距1km）			m3			67518.83			18.34			1238053.98						0.00			4.00			0.00


			3.1.2			土方开挖（运距1km）			m3			53798.98			14.82			797279.72						32279.39


			3.1.3			粘土回填（利用方）			m3			32279.39			4.58			147684.81


			3.1.4			粘土回填（运距3km）			m3			101749.23			28.40			2889767.05						4.91			3.52			5.00


			3.2			迎水侧生态护坡			m			2772.00			1979.40			5486899.65


			3.2.1			连锁预制块护坡			m2			39617.84			103.74			4109954.72


			3.2.2			连锁块植草			m2			7923.57			10.59			83917.40


			3.2.3			土工布铺设			m2			45560.52			7.76			353686.46


			3.2.4			M7.5浆砌块石护脚带			m3			2217.60			293.55			650968.36


			3.2.5			砂石垫层			m3			1247.40			171.56			214009.87


			3.2.6			伸缩缝			m2			443.52			167.67			74362.83


			3.3			草皮护坡			m			2772.00			94.72			262564.84


			3.3.1			草皮护坡			m2			24791.64			10.59			262564.84


			3.3			浆砌块石挡土墙			m			698.00			582.95			406898.31


			3.3.1			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			1186.60			305.92			363010.43


			3.3.2			直径50mm PVC排水管			m			488.60			6.61			3230.62


			3.3.3			土工布铺设			m2			111.68			7.76			866.97


			3.3.4			伸缩缝			m2			237.32			167.67			39790.28


			3.4			堤顶道路硬化			m			2822.00			745.53			2103897.57


			3.4.1			砼拆除（运距1km）			m3			445.20			116.09			51684.57


			3.4.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			11288.00			93.71			1057822.09						11088			砼路面拆除不？


			3.4.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			11288.00			54.96			620421.81						5544


			3.4.4			C20封边站石			m3			339.00			459.27			155693.92


			3.4.5			伸缩缝			m2			452.00			167.67			75784.63


			3.4.6			施工缝			m2			67.80			167.67			11367.69


			3.4.7			钢筋制安			t			18.08			7252.37			131122.85


			3.5			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			3.5.1			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			4			独山湖堤（桩号K5+400--K5+875）			m			475.00			1036.87			492512.96


			4.1			土方工程			m			475.00			643.57			305695.69


			4.1.1			清基（运距1km）			m3			1492.50			18.34			27367.12


			4.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			9800.00			28.40			278328.57


			4.2			草皮护坡			m			475.00			176.14			83667.80


			4.2.1			草皮护坡			m2			7900.00			10.59			83667.80


			4.3			堤顶道路硬化			m			475.00			217.16			103149.48


			4.3.1			泥结石道路硬化（厚250mm）			m3			1900.00			40.51			76970.85						4			这个量有问题没有


			4.3.2			C20封边站石			m3			57.00			459.27			26178.62


			5			重建幸福闸			座			1						355447.35


			5.1			土方工程												13434.59


			5.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			552.00			14.82			8180.42


			5.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			185.00			28.40			5254.16						7.024			3.52			8.00


			5.2			水闸建筑工程												313890.30


			5.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			168.27			496.64			83569.84


			5.2.2			钢筋制安			t			21.34			7252.37			154765.58						0.1268199917


			5.2.3			模板制安			m2			230.00			61.92			14241.78


			5.2.4			启闭机房			m2			18.00			800.00			14400.00


			5.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			106.31			305.92			32522.87


			5.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			47.38			303.72			14390.23


			5.3			原闸拆除工程												28122.47


			5.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			151.44			116.09			17581.46


			5.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			138.32			76.21			10541.01


			6			独山湖水闸			座			1						703197.85


			6.1			土方工程												40433.13


			6.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			1498.00			14.82			22199.77


			6.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			642.00			28.40			18233.36


			6.2			水闸建筑工程												619731.33


			6.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			344.11			496.64			170898.76


			6.2.2			钢筋制安			t			43.96			7252.37			318814.18						0.1277502187


			6.2.3			模板制安			m2			535.00			61.92			33127.61


			6.2.4			启闭机房			m2			15.00			800.00			12000.00


			6.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			212.62			305.92			65045.74


			6.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			65.34			303.72			19845.04


			6.3			原闸拆除工程												43033.39


			6.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			206.47			116.09			23969.17


			6.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			250.16			76.21			19064.21


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








建筑工程 (十里湖南河)


			建筑工程概算表																					连锁块制安单价			103.74


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												17673876.90						22792796.3473827


						阳新县黄颡口镇新港排洪港改造工程			m			1250.00			14139.10			17673876.90


			1			南河堤（桩号K0+000--K0+300）			m			300.00			4159.74			1247923.20						3897.00


			1.1			土方工程			m			300.00			1213.53			364058.47									0.00						0.032


			1.1.1			清基（运距1km）			m3			1440.00			18.34			26404.45						0.00


			1.1.2			土方开挖（运距1km）			m3			480.00			14.82			7113.41


			1.1.3			粘土回填（利用方）			m3			288.00			4.58			1317.66


			1.1.4			粘土回填（运距3km）			m3			11592.00			28.40			329222.94						7.224			3.52			8.00


			1.2			迎水侧生态护坡			m			300.00			1934.39			580316.35


			1.2.1			连锁预制块护坡			m2			4170.00			103.74			432595.80						49122.84			491228.40			12.93


			1.2.2			连锁块植草			m2			834.00			10.59			8832.78


			1.2.3			土工布铺设			m2			4795.50			7.76			37227.49


			1.2.4			M7.5浆砌块石护脚带			m3			240.00			293.55			70451.12						4469.75


			1.2.5			砂石垫层			m3			135.00			171.56			23161.24


			1.2.6			伸缩缝			m2			48.00			167.67			8047.93


			1.3			草皮护坡			m			300.00			140.86			42257.53


			1.31			草皮护坡			m2			3990.00			10.59			42257.53


			1.4			浆砌块石挡土墙			m			67.00			582.95			39057.57


			1.4.1			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			113.90			305.92			34844.84


			1.4.2			直径50mm PVC排水管			m			46.90			6.61			310.10


			1.4.3			土工布铺设			m2			10.72			7.76			83.22


			1.4.4			伸缩缝			m2			22.78			167.67			3819.41


			1.5			堤顶道路硬化			m			300.00			740.78			222233.28						3947.00						1.5			堤顶道路硬化			m			0.00			0.00			186112.42


			1.5.1			砼拆除（运距1km）			m3			35.40			116.09			4109.69												1.5.1			砼拆除（运距1km）			m3			35.40			122.65			4341.81


			1.5.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			1200.00			93.71			112454.51						11088			砼路面拆除不？			1.5.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			1200.00			74.72			89664.00


			1.5.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			1200.00			54.96			65955.54						5544						1.5.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			1200.00			52.19			62628.00


			1.5.4			C20封边站石			m3			36.00			459.27			16533.87												1.5.4			C20封边站石			m3			36.00			406.75			14643.00


			1.5.5			伸缩缝			m2			48.00			167.67			8047.93												1.5.5			伸缩缝			m2			48.00			123.07			5907.36


			1.5.6			施工缝			m2			7.20			167.67			1207.19												1.5.6			施工缝			m2			7.20			123.07			886.10


			1.5.7			钢筋制安			t			1.92			7252.37			13924.55												1.5.7			钢筋制安			t			1.92			4188.62			8042.15


			2			南河堤（桩号K0+450--K0+800）			m			350.00			4194.03			1467909.60


			2.1			土方工程			m			350.00			1166.54			408290.54


			2.1.1			清基（运距1km）			m3			1706.25			18.34			31286.53


			2.1.2			土方开挖（运距1km）			m3			1050.00			14.82			15560.59


			2.1.3			粘土回填（利用方）			m3			630.00			4.58			2882.38


			2.1.4			粘土回填（运距3km）			m3			12625.00			28.40			358561.05						6.749			3.52			7.00


			2.2			迎水侧生态护坡			m			350.00			2088.53			730984.99


			2.2.1			连锁预制块护坡			m2			5335.00			103.74			553452.90


			2.2.2			连锁块植草			m2			1067.00			10.59			11300.45


			2.2.3			土工布铺设			m2			6135.25			7.76			47627.97


			2.2.4			M7.5浆砌块石护脚带			m3			280.00			293.55			82192.97


			2.2.5			砂石垫层			m3			157.50			171.56			27021.45


			2.2.6			伸缩缝			m2			56.00			167.67			9389.25


			2.3			草皮护坡			m			350.00			142.22			49777.04


			2.3.1			草皮护坡			m2			4700.00			10.59			49777.04


			2.4			堤顶道路硬化			m			350.00			796.73			278857.03


			2.4.1			砼拆除（运距1km）			m3			210.00			116.09			24379.51


			2.4.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			1400.00			93.71			131196.93


			2.4.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			1400.00			54.96			76948.13


			2.4.4			C20封边站石			m3			42.00			459.27			19289.51


			2.4.5			伸缩缝			m2			56.00			167.67			9389.25


			2.4.6			施工缝			m2			8.40			167.67			1408.39


			2.4.7			钢筋制安			t			2.24			7252.37			16245.31


			3			南河堤（桩号K1+078--K3+850）			m			2772.00			4836.54			13406885.93


			3.1			土方工程			m			2772.00			1830.01			5072785.56									0.00						0.032


			3.1.1			清基（运距1km）			m3			67518.83			18.34			1238053.98						136593.23			4.00			546372.91


			3.1.2			土方开挖（运距1km）			m3			53798.98			14.82			797279.72						32279.39


			3.1.3			粘土回填（利用方）			m3			32279.39			4.58			147684.81


			3.1.4			粘土回填（运距3km）			m3			101749.23			28.40			2889767.05						4.91			3.52			5.00


			3.2			迎水侧生态护坡			m			2772.00			1979.40			5486899.65


			3.2.1			连锁预制块护坡			m2			39617.84			103.74			4109954.72


			3.2.2			连锁块植草			m2			7923.57			10.59			83917.40


			3.2.3			土工布铺设			m2			45560.52			7.76			353686.46


			3.2.4			M7.5浆砌块石护脚带			m3			2217.60			293.55			650968.36


			3.2.5			砂石垫层			m3			1247.40			171.56			214009.87


			3.2.6			伸缩缝			m2			443.52			167.67			74362.83


			3.3			草皮护坡			m			2772.00			94.72			262564.84


			3.3.1			草皮护坡			m2			24791.64			10.59			262564.84


			3.3			浆砌块石挡土墙			m			698.00			582.95			406898.31


			3.3.1			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			1186.60			305.92			363010.43


			3.3.2			直径50mm PVC排水管			m			488.60			6.61			3230.62


			3.3.3			土工布铺设			m2			111.68			7.76			866.97


			3.3.4			伸缩缝			m2			237.32			167.67			39790.28


			3.4			堤顶道路硬化			m			2822.00			745.53			2103897.57


			3.4.1			砼拆除（运距1km）			m3			445.20			116.09			51684.57


			3.4.2			C25砼路面（厚200mm）			m2			11288.00			93.71			1057822.09						11088			砼路面拆除不？


			3.4.3			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			11288.00			54.96			620421.81						5544


			3.4.4			C20封边站石			m3			339.00			459.27			155693.92


			3.4.5			伸缩缝			m2			452.00			167.67			75784.63


			3.4.6			施工缝			m2			67.80			167.67			11367.69


			3.4.7			钢筋制安			t			18.08			7252.37			131122.85


			3.5			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			3.5.1			松木桩拆除			根			7384.00			10.00			73840.00


			4			独山湖堤（桩号K5+400--K5+875）			m			475.00			1036.87			492512.96


			4.1			土方工程			m			475.00			643.57			305695.69


			4.1.1			清基（运距1km）			m3			1492.50			18.34			27367.12


			4.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			9800.00			28.40			278328.57


			4.2			草皮护坡			m			475.00			176.14			83667.80


			4.2.1			草皮护坡			m2			7900.00			10.59			83667.80


			4.3			堤顶道路硬化			m			475.00			217.16			103149.48


			4.3.1			泥结石道路硬化（厚250mm）			m3			1900.00			40.51			76970.85						4			这个量有问题没有


			4.3.2			C20封边站石			m3			57.00			459.27			26178.62


			5			重建幸福闸			座			1						355447.35


			5.1			土方工程												13434.59


			5.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			552.00			14.82			8180.42


			5.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			185.00			28.40			5254.16						7.024			3.52			8.00


			5.2			水闸建筑工程												313890.30


			5.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			168.27			496.64			83569.84


			5.2.2			钢筋制安			t			21.34			7252.37			154765.58						0.1268199917


			5.2.3			模板制安			m2			230.00			61.92			14241.78


			5.2.4			启闭机房			m2			18.00			800.00			14400.00


			5.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			106.31			305.92			32522.87


			5.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			47.38			303.72			14390.23


			5.3			原闸拆除工程												28122.47


			5.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			151.44			116.09			17581.46


			5.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			138.32			76.21			10541.01


			6			独山湖水闸			座			1						703197.85


			6.1			土方工程												40433.13


			6.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			1498.00			14.82			22199.77


			6.1.2			粘土回填（运距3km）			m3			642.00			28.40			18233.36


			6.2			水闸建筑工程												619731.33


			6.2.1			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			344.11			496.64			170898.76


			6.2.2			钢筋制安			t			43.96			7252.37			318814.18						0.1277502187


			6.2.3			模板制安			m2			535.00			61.92			33127.61


			6.2.4			启闭机房			m2			15.00			800.00			12000.00


			6.2.5			M7.5浆砌块石消力池			m3			212.62			305.92			65045.74


			6.2.6			M7.5浆砌块石护底			m3			65.34			303.72			19845.04


			6.3			原闸拆除工程												43033.39


			6.3.1			砼拆除（运距1km）			m3			206.47			116.09			23969.17


			6.3.2			浆砌石拆除（运距1km）			m3			250.16			76.21			19064.21


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








总概算 (韦源口堤坝) 


			总概算表																								总概算表


			单位：元																								单位：万元


			序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安     工程费			设备        购置费			其它     费用			合计			占一至五部分投资(%)


																																																、


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%						1			浆砌块石进水池			0.00									0.00			0.00%


			2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%						2			浆砌块石消力池			0.00									0.00			0.00%


			3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%						3			浆砌块石尾水段			0.00									0.00			0.00%


			4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%						4			钢筋砼防渗墙			0.00									0.00			0.00%


			5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%						5			钢筋砼截水环			0.00									0.00			0.00%


			6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%						6			钢筋砼箱涵			0.00									0.00			0.00%


			7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%						7			钢筋砼闸室			0.00									0.00			0.00%


			8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%						8			钢筋砼启闭机工作平台			0.00									0.00			0.00%


			9			基础处理			0.00									0.00			0.00%						9			基础处理			0.00									0.00			0.00%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						1980.00			14216.40						16196.40			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			1			钢闸门			1500.00			10770.00						12270.00			0.00%						1			钢闸门			0.00			0.00						0.00			0.00%


			2			螺杆式启闭机			480.00			3446.40						3926.40			0.00%						2			螺杆式启闭机			0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程															0.00			0.00%						第四部分：临时工程															0.00			0.00%


			一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%						一			施工围堰及拆除			1.00									1.00			0.00%


			二			施工排水			1.00									1.00			0.00%						二			施工排水			1.00									1.00			0.00%


			三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%						三			其他施工临时工程			1.00									1.00			0.00%


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%						1			建设管理费									0.00			0.00			0.00%


			2			科研勘测设计费									20000.00			20000.00			0.00%						2			科研勘测设计费									0.00			0.00			0.00%


						一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%									一至五部分合计			0.00						0.00			0.00			0.00%


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建  安     工程费			设  备        购置费			其它    费用			合计    (万元）			占一至五部分投资(%)


			阳新县韦源口镇                   堤坝整险加固工程															12309900.85			100.00%						阳新县韦源口镇                   堤坝整险加固工程															1230.99			100.00%


			第一部分:建筑工程						10473178.84									10473178.84			85.08%						第一部分:建筑工程						1047.32									1047.32			85.08%


			1			春湖堤坝			962767.05									962767.05			7.82%						1			春湖堤坝			96.28									96.28			7.82%


			2			沙湖堤坝			4750729.32									4750729.32			38.59%						2			沙湖堤坝			475.07									475.07			38.59%


			3			谈家湖堤坝			4759682.47									4759682.47			38.67%						3			谈家湖堤坝			475.97									475.97			38.67%


			第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程															0.00			0.00%


			第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						11329.00			30245.00						41574.00			0.34%						第三部分：                                      金属结构设备及安装工程						1.13			3.02						4.16			0.34%


			1			闸门设备及安装工程			8486.00			21245.00						29731.00			0.24%						1			闸门设备及安装工程			0.85			2.12						2.97			0.24%


			2			启闭设备及安装工程			2843.00			9000.00						11843.00			0.10%						2			启闭设备及安装工程			0.28			0.90						1.18			0.10%


			第四部分：临时工程						163147.53									163147.53			1.33%						第四部分：临时工程						16.31									16.31			1.33%


			1			导流工程			30000.00									30000.00			0.24%						1			导流工程			3.00									3.00			0.24%


			2			房屋建筑工程			28000.00									28000.00			0.23%						2			房屋建筑工程			2.80									2.80			0.23%


			3			其他施工临时工程			105147.53									105147.53			0.85%						3			其他施工临时工程			10.51									10.51			0.85%


			第五部分：独立费用												1045814.73			1045814.73			8.50%						第五部分：独立费用												104.58			104.58			8.50%


			1			建设管理费									373726.51			373726.51			3.04%						1			建设管理费									37.37			37.37			3.04%


			2			工程监理费									227875.72			227875.72			1.85%						2			工程监理费									22.79			22.79			1.85%


			3			科研勘测设计费									396161.94			396161.94			3.22%			0.00%			3			科研勘测设计费									39.62			39.62			3.22%


			4			其他									48050.55			48050.55			0.39%						4			其他									4.81			4.81			0.39%


						一至五部分合计			10647655.37			30245.00			1045814.73			11723715.09			95.24%									一至五部分合计			1064.77			3.02			104.58			1172.37			95.24%


						基本预备费5%									586185.75			586185.75			4.76%									基本预备费5%									58.62			58.62			4.76%


						静态总投资												12309900.85			100.00%									静态总投资												1230.99			100.00%


			Ⅱ			征地移民补偿									13961008.10			13961008.10			53.14%						Ⅱ			征地移民补偿									1396.10			1396.10			53.14%


			1			移民安置补偿费									9009986.00			9009986.00			34.30%						1			移民安置补偿费									901.00			901.00			34.30%


			2			工商企业迁移补偿费												0.00			0.00%						2			工商企业迁移补偿费												0.00			0.00%


			3			专业项目恢复改建费									1335220.00			1335220.00			5.08%						3			专业项目恢复改建费									133.52			133.52			5.08%


			4			其他费用									1782229.95			1782229.95			6.78%						4			其他费用									178.22			178.22			6.78%


			5			预备费									1833572.15			1833572.15			6.98%						5			预备费									183.36			183.36			6.98%


			Ⅲ			阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程                                                 总投资合计												26270908.95			100.00%			788127.268600497			Ⅲ			阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程                                                 总投资合计												2627.09			100.00%


						总投资																								总投资												2627.09


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						4.34									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			富池镇林岩村沟渠工程			4.34									0.00									一			富池镇林岩村沟渠工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						2.80									2.80			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			2.80									2.80									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									0.00			0.00									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									44.46			44.46									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									35.16			35.16									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			7.14			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00									一			陶港镇官塘村农业工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			3.00									3.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									1.26			1.26									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.00			0.00									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									0.00			0.00									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00


			总概算表																								总概算表


			序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)						序号			工程或费用名称			建安  工程费			设备        购置费			其它   费用			合计        (万元）			占一至五部分投资(%)


			第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%						第一部分:建筑工程						0.00									0.00			0.00%


			一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00									一			陶港镇江荣村排水沟工程			0.00									0.00


			第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第二部分:机电设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%						第三部分：金属结构设备及安装工程						0.00			0.00						0.00			0.00%


			第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%						第四部分：临时工程						0.00									0.00			0.00%


			一			临时交通			0.00									0.00									一			临时交通			0.00									0.00


			二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00									二			临时房屋建筑工程			0.00									0.00


			三			其他临时工程			0.00									0.00									三			其他临时工程			0.00									0.00


			第五部分：独立费用												4.76			4.76			0.00%						第五部分：独立费用												0.00			0.00			0.00%


			一			建设管理费									2.77			2.77									一			建设管理费									0.00			0.00


			二			科研勘测设计费									0.77			0.77									二			科研勘测设计费									0.00			0.00


			三			其它									1.23			1.23									三			其它									0.00			0.00


						一至五部分合计			0.00			0.00			4.76			0.00												一至五部分合计			0.00			0.00			0.00			0.00


						基本预备费3%												0.00												基本预备费3%												0.00


						静态投资												0.00												静态投资												0.00


						总投资												0.00												总投资												0.00








建筑工程 (韦源口堤坝)


			建筑工程概算表																								40000.00			40000.00


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												10473178.84


						阳新县黄颡口镇新港排洪港改造工程			m			1250.00			8378.54			10473178.84


			1			春湖堤坝			m			1359.00			708.44			962767.05


			1.1			春湖堤坝整险加高加固			m			1359.00			506.07			687743.49									0.00						0.032


			1.1.1			清基（运距1km）			m3			7791.53			14.82			115467.46


			1.1.2			粘土回填（运距2km）			m3			23054.58			24.82			572276.04


			1.2			导滤沟			m			350.00			785.78			275023.56


			1.2.1			土方开挖（运距1km）			m3			1792.00			14.82			26556.74


			1.2.2			土方回填（利用方）			m3			448.00			4.58			2050.40


			1.2.3			M7.5浆砌块石沟身			m3			441.00			308.98			136261.20


			1.2.4			直径50mm PVC排水管			m			210.00			6.61			1388.52


			1.2.5			C20砼压顶			m3			28.00			459.27			12859.68


			1.2.6			反滤层			m3			504.00			164.29			82801.21


			1.2.7			伸缩缝			m2			78.17			167.67			13105.82


			2			沙湖堤坝			m			3072.00			1546.46			4750729.32


			2.1			沙湖1#堤坝整险加高加固			m			2688.00			1596.75			4292071.66						34695.45


			2.1.1			土方开挖（运距1km）			m3			1178.00			14.82			17457.50						169003.31


			2.1.2			清基（运距1km）			m3			31800.00			14.82			471263.53


			2.1.3			粘土回填（运距2km）			m3			153220.92			24.82			3803350.64


			2.2			沙湖2#堤坝整险加高加固			m			96.80			1286.60			124542.45


			2.2.1			清基（运距1km）			m3			814.26			14.82			12067.01


			2.2.2			粘土回填（运距2km）			m3			4531.16			24.82			112475.44


			2.3			沙湖3#堤坝整险加高加固			m			287.20			1163.35			334115.21


			2.3.1			清基（运距1km）			m3			903.19			14.82			13384.92


			2.3.2			粘土回填（运距2km）			m3			11251.23			24.82			279285.44


			2.3.3			人工抛石			m3			292.00			141.93			41444.84


			3			谈家湖堤坝			m			3170.70			1501.15			4759682.47


			3.1			谈家湖1#堤坝整险加高加固			m			3083.00			1289.40			3975231.85


			3.1.1			清基（运距1km）			m3			24462.00			14.82			362517.24						24924.00


			3.1.2			粘土回填（运距2km）			m3			145541.00			24.82			3612714.60						148868.00


			3.2			谈家湖2#堤坝整险加高加固			m			87.70			1019.75			89431.65


			3.2.1			清基（运距1km）			m3			462.00			14.82			6846.66


			3.2.2			粘土回填（运距2km）			m3			3327.00			24.82			82584.99


			3.3			谈家湖1#堤顶道路硬化			m			760.00			788.28			599092.97


			3.3.1			砼拆除			m3			3040.00			64.75			196853.61


			3.3.2			C20砼路面（厚200mm）			m2			3040.00			91.84			279204.56


			3.3.3			公路基础（厚100mm碎石基础）			m2			3040.00			18.34			55754.33


			3.3.4			公路基础（厚500mm三合土基础）			m2			3040.00			22.13			67280.47


			3.4			1#堤坝闸门			扇			1.00			33703.86			33703.86


			3.4.1			土方开挖（运距1km）			m3			27.65			14.82			409.73


			3.4.2			土方回填（利用方）			m3			19.68			4.58			90.05


			3.4.3			C25钢筋砼闸门墩			m3			19.80			447.93			8869.03


			3.4.4			钢筋制安			t			3.03			7252.37			21970.33


			3.4.5			模版制安			m2			30.84			61.92			1909.64


			3.4.6			C10素砼垫层			m3			1.15			395.04			455.08


			3.5			溢洪道			个			1.00			25996.50			25996.50


			3.5.1			进口引水段												4965.03


			{1}			土方开挖（运距1km）			m3			33.00			14.82			489.05


			{2}			粘土回填（运距2km）			m3			12.00			24.82			297.87


			{3}			浆砌石导水边墙			m3			12.00			308.98			3707.79


			{4}			c25砼底板			m3			1.05			447.93			470.33


			3.5.2			控制段												6706.87


			{1}			土方开挖（运距1km）			m3			44.00			14.82			652.06


			{2}			粘土回填（运距2km）			m3			16.00			24.82			397.16


			{3}			浆砌石挡土墙			m3			16.00			308.98			4943.72


			{4}			c25砼底板			m3			1.00			447.93			447.93


			{5}			人行桥板			m			3.50			76.00			266.00						0			0.11


			3.5.3			泄槽段												8220.15						0			0.48


			{1}			土方开挖（运距1km）			m3			55.00			14.82			815.08


			{2}			粘土回填（运距2km）			m3			20.00			24.82			496.45						40000000			222.30			3077.70			2.15


			{3}			浆砌石挡土墙			m3			20.00			308.98			6179.65									316.00


			{4}			c25砼底板			m3			1.25			447.93			559.91						15元或者20元			1.45


			{5}			碎石排水盲沟			m3			0.90			187.84			169.06									992.91						0.05			0.3			17.6%


			3.5.4			消能段												6104.45						24元或28元						1507


			{1}			土方开挖（运距1km）			m3			33.00			14.82			489.05


			{2}			粘土回填（运距2km）			m3			12.00			24.82			297.87


			{3}			浆砌石挡土墙			m3			12.00			308.98			3707.79


			{4}			浆砌石底板			m3			2.04			308.98			630.32


			{5}			c25砼底板			m3			0.75			447.93			335.95									0.123


			{6}			100mm厚C15砼垫层			m3			1.56			412.48			643.47


			3.6			输水涵管			项			1.00			36225.64			36225.64


			3.6.1			启闭设施												8321.40


			{1}			土方开挖（运距1km）			m3			6.86			14.82			101.67


			{2}			土方回填（利用方）			m3			2.57			4.58			11.78									3.06


			{3}			C25钢筋砼启闭机底座			m3			3.93			447.93			1760.20


			{4}			C25砼支墩			m3			4.61			447.93			2064.07									0.76


			{5}			100mm厚C15砼垫层			m3			0.04			412.48			15.84


			{6}			钢筋制安			t			0.51			7252.37			3715.08


			{7}			模板制安			m2			10.54			61.92			652.77									3.06


			3.6.2			水箱												18810.14


			{1}			土方开挖（运距1km）			m3			19.64			14.82			291.08


			{2}			粘土回填（运距2km）			m3			13.09			24.82			325.04


			{3}			C30钢筋砼水箱			m3			16.37			494.12			8087.72


			{4}			100mm厚C15砼垫层			m3			0.09			412.48			36.46									3.06


			{5}			钢筋制安			t			0.98			7252.37			7122.41


			{6}			模板制安			m2			47.60			61.92			2947.43


			3.6.3			管道加长												9094.11


			{1}			土方开挖（运距1km）			m3			20.44			14.82			302.91


			{2}			粘土回填（运距2km）			m3			8.27			24.82			205.37


			{3}			直径300mm钢筋砼预应力承插管			m			16.00			196.00			3136.00


			{4}			C25砼管座			m3			4.37			447.93			1955.96


			{5}			C25砼加固环			m3			3.20			447.93			1433.38


			{6}			C25砼进口镇墩			m3			2.30			447.93			1030.24


			{7}			C25砼出口镇墩			m3			2.30			447.93			1030.24


																											0.00


			8			左岸（桩号4+050~4+350）


			8.01			清基


			8.02			土方开挖（运1km）


			8.03			土方回填（利用方）


			8.04			土方回填（运2km）


			8.05			土方回填（耕植土）


			8.06			草皮护坡																					0.00


			8.07			泥结碎石路面（20cm厚）


			8.08			碎石垫层（泥结碎石路面）


			8.09			C20砼路缘石


			8.10			C20砼压顶


			8.11			伸缩缝（C20砼压顶）


			8.12			M10浆砌石墙式护岸


			8.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）


			8.14			C15砼垫层


			8.15			伸缩缝（C15砼垫层）


			8.16			直径50mmPVC排水管


			8.17			反滤层


			8.18			松木桩


			8.19			C20砼护坡


			8.20			伸缩缝（C20砼护坡）


			8.21			砂垫层


			8.22			碎石垫层（C20砼护坡）


			8.23			M7.5浆砌石基础


			8.24			伸缩缝（浆砌石基础）


			9			左岸（桩号4+350~4+550）


			9.01			清基


			9.02			土方开挖（运1km）


			9.03			土方回填（利用方）


			9.04			土方回填（运2km）


			9.05			土方回填（耕植土）


			9.06			草皮护坡																					0.00


			9.07			泥结碎石路面（20cm厚）


			9.08			碎石垫层（泥结碎石路面）


			9.09			C20砼路缘石


			9.10			C20砼护坡


			9.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			0.00			167.67			0.00


			9.12			砂垫层			m3			0.00			179.80			0.00


			9.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			0.00			153.25			0.00


			9.14			直径50mmPVC排水管			m			0.00			5.51			0.00


			9.15			反滤层			m3			0.00			164.29			0.00


			9.16			M7.5浆砌石基础			m3			0.00			0.00			0.00


			9.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			0.00			167.67			0.00


			10			左岸（桩号4+550~4+750）			m			200.00			0.00			0.00


			10.01			清基			m3			1759.42			11.38			20023.92


			10.02			土方开挖（运1km）			m3			1433.68			14.82			21246.58


			10.03			土方回填（利用方）			m3			1433.68			4.68			6707.98


			10.04			土方回填（运2km）			m3			12042.23			24.82			298920.17


			10.05			土方回填（耕植土）			m3			352.49			24.82			8749.74


			10.06			草皮护坡			m2			1762.45			10.59			18665.86									1762.45


			10.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			10.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			10.09			C20砼路缘石			m3			7.00			443.31			3103.14


			10.10			C20砼压顶			m3			14.50			443.31			6427.94


			10.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.90			167.67			486.23


			10.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1675.60			0.00			0.00


			10.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			335.12			167.67			56187.93


			10.14			C15砼垫层			m3			148.00			395.04			58465.21


			10.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			29.60			167.67			4962.89


			10.16			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			10.17			反滤层			m3			43.20			164.29			7097.25


			10.18			松木桩			根			2600.00			88.00			228800.00


			10.19			C20砼护坡			m3			80.96			465.35			37674.96


			10.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			16.19			167.67			2714.83


			10.21			砂垫层			m3			80.96			179.80			14556.62


			10.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			80.96			153.25			12407.23


			10.23			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			10.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			11			右岸（桩号3+100~3+300）			m			200.00			0.00			0.00


			11.01			清基			m3			1079.69			11.38			12287.93


			11.02			土方开挖（运1km）			m3			618.61			14.82			9167.56


			11.03			土方回填（利用方）			m3			581.24			4.68			2719.54


			11.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			11.05			土方回填（耕植土）			m3			93.93			24.82			2331.59


			11.06			草皮护坡			m2			469.65			10.59			4974.00									469.65


			11.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			700.00			33.76			23633.22


			11.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			56.00			153.25			8582.08


			11.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			11.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			11.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			11.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			11.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			11.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			11.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49									m2


			11.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			11.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			12			右岸（桩号3+300~4+750）			m			1450.00			0.00			0.00


			12.01			清基			m3			5119.69			11.38			58267.08


			12.02			土方开挖（运1km）			m3			26152.20			14.82			387565.35


			12.03			土方回填（利用方）			m3			16772.33			4.68			78475.24


			12.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			12.05			土方回填（耕植土）			m3			499.95			24.82			12410.09


			12.06			草皮护坡			m2			2499.75			10.59			26474.50									2499.75


			12.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			5075.00			33.76			171340.83


			12.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			406.00			153.25			62220.08


			12.09			C20砼路缘石			m3			50.75			443.31			22497.79


			12.10			C20砼压顶			m3			105.13			443.31			46602.56


			12.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			21.03			167.67			3525.16


			12.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			12148.10			0.00			0.00


			12.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			2429.62			167.67			407362.50


			12.14			C15砼垫层			m3			1073.00			395.04			423872.79


			12.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			214.60			167.67			35980.93


			12.16			直径50mmPVC排水管			m			2900.00			5.51			15979.00


			12.17			反滤层			m3			313.20			164.29			51455.04												1287


			12.18			松木桩			根			18850.00			88.00			1658800.00


			12.19			C20砼护坡			m3			586.96			465.35			273143.45


			12.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			117.39			167.67			19682.54


			12.21			砂垫层			m3			586.96			179.80			105535.50


			12.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			586.96			153.25			89952.45


			12.23			M7.5浆砌石基础			m3			1827.00			0.00			0.00


			12.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			365.40			167.67			61264.83


			13			幸福闸进水段			m			150.00			0.00			0.00


			13.01			清基			m3			675.69			11.38			7690.01


			13.02			土方开挖（运1km）			m3			355.64			14.82			5270.37


			13.03			土方回填（利用方）			m3			355.64			4.68			1663.96


			13.04			土方回填（运2km）			m3			2272.50			24.82			56409.49


			13.05			土方回填（耕植土）			m3			177.26			24.82			4399.94


			13.06			草皮护坡			m2			886.28			10.59			9386.41									886.28


			13.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			525.00			33.76			17724.91


			13.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			42.00			153.25			6436.56


			13.09			C20砼路缘石			m3			5.25			443.31			2327.36


			13.10			C20砼压顶			m3			10.88			443.31			4820.95


			13.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.18			167.67			364.67


			13.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1256.70			0.00			0.00									0


			13.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			251.34			167.67			42140.95


			13.14			C15砼垫层			m3			111.00			395.04			43848.91


			13.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			22.20			167.67			3722.17


			13.16			直径50mmPVC排水管			m			300.00			5.51			1653.00															8.92


			13.17			反滤层			m3			32.40			164.29			5322.93


			13.18			松木桩			根			1950.00			88.00			171600.00


			13.19			C20砼护坡			m3			60.72			465.35			28256.22


			13.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			12.14			167.67			2036.13


			13.21			砂垫层			m3			60.72			179.80			10917.47


			13.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			60.72			153.25			9305.43


			13.23			M7.5浆砌石基础			m3			189.00			0.00			0.00


			13.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			37.80			167.67			6337.74


			14			燕子口闸进水段			m			180.00			0.00			0.00


			14.01			清基			m3			576.31			11.38			6558.93


			14.02			土方开挖（运1km）			m3			1793.90			14.82			26584.86


			14.03			土方回填（利用方）			m3			1793.90			4.68			8393.38


			14.04			土方回填（运2km）			m3			527.22			24.82			13087.00


			14.05			土方回填（耕植土）			m3			321.79			24.82			7987.58


			14.06			草皮护坡			m2			1608.93			10.59			17039.95									1608.93


			14.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			630.00			33.76			21269.90


			14.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			50.40			153.25			7723.87


			14.09			C20砼路缘石			m3			6.30			443.31			2792.83


			14.10			C20砼压顶			m3			13.05			443.31			5785.15


			14.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.61			167.67			437.61


			14.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1508.04			0.00			0.00


			14.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			301.61			167.67			50569.14


			14.14			C15砼垫层			m3			133.20			395.04			52618.69


			14.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			26.64			167.67			4466.60


			14.16			直径50mmPVC排水管			m			360.00			5.51			1983.60


			14.17			反滤层			m3			38.88			164.29			6387.52


			14.18			松木桩			根			2340.00			88.00			205920.00


			14.19			C20砼护坡			m3			72.86			465.35			33907.46


			14.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			14.57			167.67			2443.35


			14.21			砂垫层			m3			72.86			179.80			13100.96


			14.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			72.86			153.25			11166.51


			14.23			M7.5浆砌石基础			m3			226.80			0.00			0.00


			14.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			45.36			167.67			7605.29									26.67						30.00


			15			迎水侧台阶			座			36.00			6212.01			223632.36															8700.00			72


			15.01			土方开挖（运1km）			m3			693.36			14.82			10275.32


			15.02			土方回填（利用方）			m3			55.47			4.68			259.53


			15.03			C20砼踏步			m3			336.96			443.31			149376.44


			15.04			C20砼路缘石			m3			64.22			443.31			28470.89


			15.05			砂垫层			m3			105.84			179.80			19030.05


			15.06			碎石垫层			m3			105.84			153.25			16220.13


			16			背水侧台阶			座			36.00			4055.63			146002.80															8700.00


			16.01			土方开挖（运1km）			m3			481.68			14.82			7138.31


			16.02			土方回填（利用方）			m3			38.53			4.68			180.30


			16.03			C20砼踏步			m3			207.79			443.31			92115.47


			16.04			C20砼路缘石			m3			41.76			443.31			18512.46


			16.05			砂垫层			m3			84.24			179.80			15146.36


			16.06			碎石垫层			m3			84.24			153.25			12909.90


			17			排污管道（3.5米宽泥结石路段）			个			10.00			0.00			0.00															8700.00


			17.01			土方开挖（运1km）			m3			660.00			14.82			9780.94


			17.02			土方回填（利用方）			m3			440.00			4.68			2058.69


			17.03			直径800mm砼排水管			m			208.00			270.00			56160.00


			17.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			24.96			0.00			0.00


			17.05			C15砼垫层			m3			65.47			395.04			25863.75


			17.06			钢筋砼预制盖板			m3			5.60			548.00			3068.81


			17.07			钢筋制作与安装			t			0.35			7252.37			2550.51


			18			排污管道（15米宽泥结石路段）			个			6.00			0.00			0.00															8700.00


			18.01			土方开挖（运1km）			m3			696.00			14.82			10314.45


			18.02			土方回填（利用方）			m3			492.00			4.68			2302.00


			18.03			直径800mm砼排水管			m			186.60			270.00			50382.00


			18.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			14.98			0.00			0.00


			18.05			C15砼垫层			m3			57.50			395.04			22714.21


			18.06			钢筋砼预制盖板			m3			3.36			548.00			1841.28


			18.07			钢筋制作与安装			t			0.21			7252.37			1530.31


			2			挡土墙渐变段(桩号50-60)			m			10.00			0.00			0.00


			2.1			土方开挖			m3			17.99			26.35			474.01


			2.2			土方回填			m3			6.74			4.58			30.86


			2.3			C20素砼压顶			m3			0.55			459.27			252.60


			2.4			浆砌块石挡土墙			m3			15.26			0.00			0.00


			2.5			伸缩缝			m2			3.16			341.51			1080.03


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








建筑工程 (富河堤防)


			建筑工程概算表																								40000.00			40000.00


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												0.00


						阳新县黄颡口镇新港排洪港改造工程			m			1250.00			0.00			0.00


			1			富河堤防			m			1359.00			0.00			0.00


			1.1			土方开挖（运距2000米）			m3			117.39			18.66			2190.99									0.00						0.032


			1.2			土方回填（运距2000米）			m3			35.04			24.82			869.79


			1.3			公路基础（厚100毫米）			m2			588.75			18.34			10797.82


			1.4			C20水泥砼路面（厚150毫米）			m2			588.75			0.00			0.00


			2			堤防整形加高加固			m			1250.00			323.55			404440.60


			2.1			清基			m3			8687.40			11.38			98871.11						0			0.11


			2.2			土方回填（利用方）			m3			65308.65			4.68			305569.48						0			0.48


			3			东岸堤防迎水侧设C20砼护坡			m			1250.00			0.00			0.00						40000000			7854.00			-4554.00			2.15


			3.1			C20砼压顶			m3			62.50			443.31			27706.63									316.00


			3.2			C20砼护坡			m3			750.00			9666.16			7249617.63						15元或者20元			21.80


			3.3			模板制安			m2			7500.00			35.89			269178.50


			3.4			碎石垫层			m3			768.75			153.25			117812.03									0.00						0.05			0.3			17.6%


			3.5			M7.5浆砌石镇脚			m3			1120.00			0.00			0.00						8元或者7.5元


			3.6			伸缩缝			m2			241.56			167.67			40501.60									5600.00


			3.7			直径50mmPVC排水管			m			562.50			6.61			3719.25									28.33									8.9161004483


			3.8			碎石滤层			m3			156.25			164.29			25670.02									0.00


			4			在堤防迎水侧边缘设C20砼路缘石			m			1250.00			31.65			39563.10												1507.00						2750


			4.1			土方开挖（人工挖沟槽）			m3			87.50			8.84			773.81


			4.2			C20砼路缘石			m3			87.50			443.31			38789.29						24元或28元						1507


																											0.123


			5			在堤防迎水侧高3~5米处                 设挺水植物草皮护坡			m			1250.00			156.81			196010.87


			5.1			草皮护坡			m2			11182.50			10.59			118432.30


			5.2			1# C20砼路缘石			m3			175.00			443.31			77578.58


			6			局部堤段基础处理			m			625.00			568.20			355123.26


			6.1			港底开挖（运2km）			m3			2243.75			15.41			34571.83


			6.2			土方回填（利用方）			m3			331.25			4.68			1549.87


			6.3			块石换填基础			m3			1912.50			166.80			319001.56									3.06


			7			迎水侧台阶			座			94.00			2254.50			211922.89


			7.1			土方开挖（运1km）			m3			586.56			14.82			8692.59


			7.2			土方回填（利用方）			m3			46.92			4.68			219.55


			7.3			C20砼踏步			m3			276.17			443.31			122428.74									3.06


			7.4			C20砼路缘石			m3			111.86			443.31			49588.23


			7.5			砂垫层			m3			93.06			179.80			16732.20


			7.6			碎石垫层			m3			93.06			153.25			14261.58


			8			背水侧台阶			座			94.00			4689.56			440818.76									3.06


			8.1			土方开挖（运1km）			m3			1257.72			14.82			18638.92


			8.2			土方回填（利用方）			m3			100.62			4.68			470.77


			8.3			C20砼踏步			m3			542.57			443.31			240523.73


			8.4			C20砼路缘石			m3			243.46			443.31			107927.31


			8.5			砂垫层			m3			219.96			179.80			39548.84


			8.6			碎石垫层			m3			219.96			153.25			33709.18


			9			排污管道			个			94.00			0.00			0.00


			9.1			土方开挖（运1km）			m3			6204.00			14.82			91940.85


			9.2			土方回填（利用方）			m3			4136.00			4.68			19351.73


			9.3			直径800mm砼排水管			m			1955.20			324.00			633484.80


			9.4			M7.5浆砌石挡土墙			m3			234.62			0.00			0.00


			9.5			C15砼垫层			m3			615.44			395.04			243119.21


			9.6			钢筋砼预制盖板			m3			52.64			548.00			28846.78


			9.7			钢筋制作与安装			t			3.31			7252.37			23974.83									263.20


						砼护坡						1200.00						0.00


						C20砼压顶			m3			60.00			443.31			26598.37


						C20砼护坡			m3			720.00			7248.72			5219076.44


						碎石垫层			m3			738.00			153.25			113099.55


						M7.5浆砌石镇脚			m3			1075.20			0.00			0.00


						伸缩缝（浆砌石镇脚）			m2			371.04			167.67			62210.46


						C20砼路缘石			m3			42.00			443.31			18618.86


			8			左岸（桩号4+050~4+350）			m			300.00			0.00			0.00


			8.01			清基			m3			2007.88			11.38			22851.64


			8.02			土方开挖（运1km）			m3			6240.01			14.82			92474.50


			8.03			土方回填（利用方）			m3			6240.01			4.68			29196.08


			8.04			土方回填（运2km）			m3			2257.35			24.82			56033.43


			8.05			土方回填（耕植土）			m3			244.42			24.82			6067.15


			8.06			草皮护坡			m2			1222.10			10.59			12943.09									1222.10


			8.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			4500.00			33.76			151927.83


			8.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			360.00			153.25			55170.51


			8.09			C20砼路缘石			m3			10.50			443.31			4654.71


			8.10			C20砼压顶			m3			21.75			443.31			9641.91


			8.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			4.35			167.67			729.34


			8.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			2513.40			0.00			0.00


			8.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			502.68			167.67			84281.90


			8.14			C15砼垫层			m3			222.00			395.04			87697.82


			8.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			44.40			167.67			7444.33


			8.16			直径50mmPVC排水管			m			600.00			5.51			3306.00


			8.17			反滤层			m3			64.80			164.29			10645.87


			8.18			松木桩			根			3900.00			88.00			343200.00


			8.19			C20砼护坡			m3			121.44			465.35			56512.44


			8.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			24.29			167.67			4072.25


			8.21			砂垫层			m3			121.44			179.80			21834.93


			8.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			121.44			153.25			18610.85


			8.23			M7.5浆砌石基础			m3			378.00			0.00			0.00


			8.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			75.60			167.67			12675.48


			9			左岸（桩号4+350~4+550）			m			200.00			0.00			0.00


			9.01			清基			m3			1896.78			11.38			21587.21


			9.02			土方开挖（运1km）			m3			504.48			14.82			7476.20


			9.03			土方回填（利用方）			m3			504.48			4.68			2360.39


			9.04			土方回填（运2km）			m3			4320.78			24.82			107253.25


			9.05			土方回填（耕植土）			m3			180.79			24.82			4487.69


			9.06			草皮护坡			m2			903.95			10.59			9573.61									903.95


			9.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			9.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			9.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			9.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			9.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			9.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			9.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			9.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			9.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49


			9.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			9.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			10			左岸（桩号4+550~4+750）			m			200.00			0.00			0.00


			10.01			清基			m3			1759.42			11.38			20023.92


			10.02			土方开挖（运1km）			m3			1433.68			14.82			21246.58


			10.03			土方回填（利用方）			m3			1433.68			4.68			6707.98


			10.04			土方回填（运2km）			m3			12042.23			24.82			298920.17


			10.05			土方回填（耕植土）			m3			352.49			24.82			8749.74


			10.06			草皮护坡			m2			1762.45			10.59			18665.86									1762.45


			10.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			10.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			10.09			C20砼路缘石			m3			7.00			443.31			3103.14


			10.10			C20砼压顶			m3			14.50			443.31			6427.94


			10.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.90			167.67			486.23


			10.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1675.60			0.00			0.00


			10.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			335.12			167.67			56187.93


			10.14			C15砼垫层			m3			148.00			395.04			58465.21


			10.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			29.60			167.67			4962.89


			10.16			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			10.17			反滤层			m3			43.20			164.29			7097.25


			10.18			松木桩			根			2600.00			88.00			228800.00


			10.19			C20砼护坡			m3			80.96			465.35			37674.96


			10.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			16.19			167.67			2714.83


			10.21			砂垫层			m3			80.96			179.80			14556.62


			10.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			80.96			153.25			12407.23


			10.23			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			10.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			11			右岸（桩号3+100~3+300）			m			200.00			0.00			0.00


			11.01			清基			m3			1079.69			11.38			12287.93


			11.02			土方开挖（运1km）			m3			618.61			14.82			9167.56


			11.03			土方回填（利用方）			m3			581.24			4.68			2719.54


			11.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			11.05			土方回填（耕植土）			m3			93.93			24.82			2331.59


			11.06			草皮护坡			m2			469.65			10.59			4974.00									469.65


			11.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			700.00			33.76			23633.22


			11.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			56.00			153.25			8582.08


			11.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			11.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			11.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			11.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			11.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			11.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			11.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49									m2


			11.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			11.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			12			右岸（桩号3+300~4+750）			m			1450.00			0.00			0.00


			12.01			清基			m3			5119.69			11.38			58267.08


			12.02			土方开挖（运1km）			m3			26152.20			14.82			387565.35


			12.03			土方回填（利用方）			m3			16772.33			4.68			78475.24


			12.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			12.05			土方回填（耕植土）			m3			499.95			24.82			12410.09


			12.06			草皮护坡			m2			2499.75			10.59			26474.50									2499.75


			12.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			5075.00			33.76			171340.83


			12.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			406.00			153.25			62220.08


			12.09			C20砼路缘石			m3			50.75			443.31			22497.79


			12.10			C20砼压顶			m3			105.13			443.31			46602.56


			12.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			21.03			167.67			3525.16


			12.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			12148.10			0.00			0.00


			12.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			2429.62			167.67			407362.50


			12.14			C15砼垫层			m3			1073.00			395.04			423872.79


			12.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			214.60			167.67			35980.93


			12.16			直径50mmPVC排水管			m			2900.00			5.51			15979.00


			12.17			反滤层			m3			313.20			164.29			51455.04												1287


			12.18			松木桩			根			18850.00			88.00			1658800.00


			12.19			C20砼护坡			m3			586.96			465.35			273143.45


			12.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			117.39			167.67			19682.54


			12.21			砂垫层			m3			586.96			179.80			105535.50


			12.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			586.96			153.25			89952.45


			12.23			M7.5浆砌石基础			m3			1827.00			0.00			0.00


			12.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			365.40			167.67			61264.83


			13			幸福闸进水段			m			150.00			0.00			0.00


			13.01			清基			m3			675.69			11.38			7690.01


			13.02			土方开挖（运1km）			m3			355.64			14.82			5270.37


			13.03			土方回填（利用方）			m3			355.64			4.68			1663.96


			13.04			土方回填（运2km）			m3			2272.50			24.82			56409.49


			13.05			土方回填（耕植土）			m3			177.26			24.82			4399.94


			13.06			草皮护坡			m2			886.28			10.59			9386.41									886.28


			13.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			525.00			33.76			17724.91


			13.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			42.00			153.25			6436.56


			13.09			C20砼路缘石			m3			5.25			443.31			2327.36


			13.10			C20砼压顶			m3			10.88			443.31			4820.95


			13.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.18			167.67			364.67


			13.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1256.70			0.00			0.00									0


			13.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			251.34			167.67			42140.95


			13.14			C15砼垫层			m3			111.00			395.04			43848.91


			13.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			22.20			167.67			3722.17


			13.16			直径50mmPVC排水管			m			300.00			5.51			1653.00															8.92


			13.17			反滤层			m3			32.40			164.29			5322.93


			13.18			松木桩			根			1950.00			88.00			171600.00


			13.19			C20砼护坡			m3			60.72			465.35			28256.22


			13.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			12.14			167.67			2036.13


			13.21			砂垫层			m3			60.72			179.80			10917.47


			13.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			60.72			153.25			9305.43


			13.23			M7.5浆砌石基础			m3			189.00			0.00			0.00


			13.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			37.80			167.67			6337.74


			14			燕子口闸进水段			m			180.00			0.00			0.00


			14.01			清基			m3			576.31			11.38			6558.93


			14.02			土方开挖（运1km）			m3			1793.90			14.82			26584.86


			14.03			土方回填（利用方）			m3			1793.90			4.68			8393.38


			14.04			土方回填（运2km）			m3			527.22			24.82			13087.00


			14.05			土方回填（耕植土）			m3			321.79			24.82			7987.58


			14.06			草皮护坡			m2			1608.93			10.59			17039.95									1608.93


			14.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			630.00			33.76			21269.90


			14.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			50.40			153.25			7723.87


			14.09			C20砼路缘石			m3			6.30			443.31			2792.83


			14.10			C20砼压顶			m3			13.05			443.31			5785.15


			14.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.61			167.67			437.61


			14.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1508.04			0.00			0.00


			14.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			301.61			167.67			50569.14


			14.14			C15砼垫层			m3			133.20			395.04			52618.69


			14.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			26.64			167.67			4466.60


			14.16			直径50mmPVC排水管			m			360.00			5.51			1983.60


			14.17			反滤层			m3			38.88			164.29			6387.52


			14.18			松木桩			根			2340.00			88.00			205920.00


			14.19			C20砼护坡			m3			72.86			465.35			33907.46


			14.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			14.57			167.67			2443.35


			14.21			砂垫层			m3			72.86			179.80			13100.96


			14.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			72.86			153.25			11166.51


			14.23			M7.5浆砌石基础			m3			226.80			0.00			0.00


			14.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			45.36			167.67			7605.29									26.67						30.00


			15			迎水侧台阶			座			36.00			6212.01			223632.36															8700.00			72


			15.01			土方开挖（运1km）			m3			693.36			14.82			10275.32


			15.02			土方回填（利用方）			m3			55.47			4.68			259.53


			15.03			C20砼踏步			m3			336.96			443.31			149376.44


			15.04			C20砼路缘石			m3			64.22			443.31			28470.89


			15.05			砂垫层			m3			105.84			179.80			19030.05


			15.06			碎石垫层			m3			105.84			153.25			16220.13


			16			背水侧台阶			座			36.00			4055.63			146002.80															8700.00


			16.01			土方开挖（运1km）			m3			481.68			14.82			7138.31


			16.02			土方回填（利用方）			m3			38.53			4.68			180.30


			16.03			C20砼踏步			m3			207.79			443.31			92115.47


			16.04			C20砼路缘石			m3			41.76			443.31			18512.46


			16.05			砂垫层			m3			84.24			179.80			15146.36


			16.06			碎石垫层			m3			84.24			153.25			12909.90


			17			排污管道（3.5米宽泥结石路段）			个			10.00			0.00			0.00															8700.00


			17.01			土方开挖（运1km）			m3			660.00			14.82			9780.94


			17.02			土方回填（利用方）			m3			440.00			4.68			2058.69


			17.03			直径800mm砼排水管			m			208.00			270.00			56160.00


			17.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			24.96			0.00			0.00


			17.05			C15砼垫层			m3			65.47			395.04			25863.75


			17.06			钢筋砼预制盖板			m3			5.60			548.00			3068.81


			17.07			钢筋制作与安装			t			0.35			7252.37			2550.51


			18			排污管道（15米宽泥结石路段）			个			6.00			0.00			0.00															8700.00


			18.01			土方开挖（运1km）			m3			696.00			14.82			10314.45


			18.02			土方回填（利用方）			m3			492.00			4.68			2302.00


			18.03			直径800mm砼排水管			m			186.60			270.00			50382.00


			18.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			14.98			0.00			0.00


			18.05			C15砼垫层			m3			57.50			395.04			22714.21


			18.06			钢筋砼预制盖板			m3			3.36			548.00			1841.28


			18.07			钢筋制作与安装			t			0.21			7252.37			1530.31


			2			挡土墙渐变段(桩号50-60)			m			10.00			0.00			0.00


			2.1			土方开挖			m3			17.99			26.35			474.01


			2.2			土方回填			m3			6.74			4.58			30.86


			2.3			C20素砼压顶			m3			0.55			459.27			252.60


			2.4			浆砌块石挡土墙			m3			15.26			0.00			0.00


			2.5			伸缩缝			m2			3.16			341.51			1080.03


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			0			0			4.58			0.00


																														3			C15砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠道			3.02			0			0			301.24			0.00


																														5			C20砼底扳			0.07			0			0			557.39			0.00


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.08			0			0			7302.48			0.00


																														4			浆砌块石渠身			0.79			0			0			301.24			0.00


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																0.00


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.035			0			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			0			0			60			0.00


																														5			砂石垫层			0.01			0			0			153.25			0.00


																														6			石屑回填			0.22			0			0			0.86			0.00


																														1018.20																		0.00


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			0			0			4.58			0.00


																														3			C15素砼压顶			0.04			0			0			7302.48			0.00


																														4			C20砼渠身			0.1268			0			0			557.39			0.00


																														5			模板			0.8944			0			0			35.89			0.00


																														6			变形缝			0.1668			0			0			341.51			0.00


																														730.00																		0.00


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








建筑工程 (黄颡口排洪港)


			建筑工程概算表																								40000.00			40000.00


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合价			备注


						第一部分: 建筑工程												0.00


						阳新县黄颡口镇新港排洪港改造工程			m			1250.00			0.00			0.00


			1			港道开挖			m			1250.00			3039.96			3799947.87


			1.1			土方开挖（运1km）			m3			206258.60			14.82			3056671.55									0.00						0.032


			1.2			土方开挖			m3			65308.65			11.38			743276.33


			2			堤防整形加高加固			m			1250.00			323.55			404440.60


			2.1			清基			m3			8687.40			11.38			98871.11						0			0.11


			2.2			土方回填（利用方）			m3			65308.65			4.68			305569.48						0			0.48


			3			东岸堤防迎水侧设C20砼护坡			m			1250.00			0.00			0.00						40000000			7854.00			-4554.00			2.15


			3.1			C20砼压顶			m3			62.50			443.31			27706.63									316.00


			3.2			C20砼护坡			m3			750.00			9666.16			7249617.63						15元或者20元			21.80


			3.3			模板制安			m2			7500.00			35.89			269178.50


			3.4			碎石垫层			m3			768.75			153.25			117812.03									0.00						0.05			0.3			17.6%


			3.5			M7.5浆砌石镇脚			m3			1120.00			0.00			0.00						8元或者7.5元


			3.6			伸缩缝			m2			241.56			167.67			40501.60									5600.00


			3.7			直径50mmPVC排水管			m			562.50			6.61			3719.25									28.33									8.9161004483


			3.8			碎石滤层			m3			156.25			164.29			25670.02									0.00


			4			在堤防迎水侧边缘设C20砼路缘石			m			1250.00			31.65			39563.10												1507.00						2750


			4.1			土方开挖（人工挖沟槽）			m3			87.50			8.84			773.81


			4.2			C20砼路缘石			m3			87.50			443.31			38789.29						24元或28元						1507


																											0.123


			5			在堤防迎水侧高3~5米处                 设挺水植物草皮护坡			m			1250.00			156.81			196010.87


			5.1			草皮护坡			m2			11182.50			10.59			118432.30


			5.2			1# C20砼路缘石			m3			175.00			443.31			77578.58


			6			局部堤段基础处理			m			625.00			568.20			355123.26


			6.1			港底开挖（运2km）			m3			2243.75			15.41			34571.83


			6.2			土方回填（利用方）			m3			331.25			4.68			1549.87


			6.3			块石换填基础			m3			1912.50			166.80			319001.56									3.06


			7			迎水侧台阶			座			94.00			2254.50			211922.89


			7.1			土方开挖（运1km）			m3			586.56			14.82			8692.59


			7.2			土方回填（利用方）			m3			46.92			4.68			219.55


			7.3			C20砼踏步			m3			276.17			443.31			122428.74									3.06


			7.4			C20砼路缘石			m3			111.86			443.31			49588.23


			7.5			砂垫层			m3			93.06			179.80			16732.20


			7.6			碎石垫层			m3			93.06			153.25			14261.58


			8			背水侧台阶			座			94.00			4689.56			440818.76									3.06


			8.1			土方开挖（运1km）			m3			1257.72			14.82			18638.92


			8.2			土方回填（利用方）			m3			100.62			4.68			470.77


			8.3			C20砼踏步			m3			542.57			443.31			240523.73


			8.4			C20砼路缘石			m3			243.46			443.31			107927.31


			8.5			砂垫层			m3			219.96			179.80			39548.84


			8.6			碎石垫层			m3			219.96			153.25			33709.18


			9			排污管道			个			94.00			0.00			0.00


			9.1			土方开挖（运1km）			m3			6204.00			14.82			91940.85


			9.2			土方回填（利用方）			m3			4136.00			4.68			19351.73


			9.3			直径800mm砼排水管			m			1955.20			324.00			633484.80


			9.4			M7.5浆砌石挡土墙			m3			234.62			0.00			0.00


			9.5			C15砼垫层			m3			615.44			395.04			243119.21


			9.6			钢筋砼预制盖板			m3			52.64			548.00			28846.78


			9.7			钢筋制作与安装			t			3.31			7252.37			23974.83									263.20


						砼护坡						1200.00						0.00


						C20砼压顶			m3			60.00			443.31			26598.37


						C20砼护坡			m3			720.00			7248.72			5219076.44


						碎石垫层			m3			738.00			153.25			113099.55


						M7.5浆砌石镇脚			m3			1075.20			0.00			0.00


						伸缩缝（浆砌石镇脚）			m2			371.04			167.67			62210.46


						C20砼路缘石			m3			42.00			443.31			18618.86


			8			左岸（桩号4+050~4+350）			m			300.00			0.00			0.00


			8.01			清基			m3			2007.88			11.38			22851.64


			8.02			土方开挖（运1km）			m3			6240.01			14.82			92474.50


			8.03			土方回填（利用方）			m3			6240.01			4.68			29196.08


			8.04			土方回填（运2km）			m3			2257.35			24.82			56033.43


			8.05			土方回填（耕植土）			m3			244.42			24.82			6067.15


			8.06			草皮护坡			m2			1222.10			10.59			12943.09									1222.10


			8.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			4500.00			33.76			151927.83


			8.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			360.00			153.25			55170.51


			8.09			C20砼路缘石			m3			10.50			443.31			4654.71


			8.10			C20砼压顶			m3			21.75			443.31			9641.91


			8.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			4.35			167.67			729.34


			8.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			2513.40			0.00			0.00


			8.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			502.68			167.67			84281.90


			8.14			C15砼垫层			m3			222.00			395.04			87697.82


			8.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			44.40			167.67			7444.33


			8.16			直径50mmPVC排水管			m			600.00			5.51			3306.00


			8.17			反滤层			m3			64.80			164.29			10645.87


			8.18			松木桩			根			3900.00			88.00			343200.00


			8.19			C20砼护坡			m3			121.44			465.35			56512.44


			8.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			24.29			167.67			4072.25


			8.21			砂垫层			m3			121.44			179.80			21834.93


			8.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			121.44			153.25			18610.85


			8.23			M7.5浆砌石基础			m3			378.00			0.00			0.00


			8.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			75.60			167.67			12675.48


			9			左岸（桩号4+350~4+550）			m			200.00			0.00			0.00


			9.01			清基			m3			1896.78			11.38			21587.21


			9.02			土方开挖（运1km）			m3			504.48			14.82			7476.20


			9.03			土方回填（利用方）			m3			504.48			4.68			2360.39


			9.04			土方回填（运2km）			m3			4320.78			24.82			107253.25


			9.05			土方回填（耕植土）			m3			180.79			24.82			4487.69


			9.06			草皮护坡			m2			903.95			10.59			9573.61									903.95


			9.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			9.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			9.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			9.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			9.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			9.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			9.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			9.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			9.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49


			9.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			9.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			10			左岸（桩号4+550~4+750）			m			200.00			0.00			0.00


			10.01			清基			m3			1759.42			11.38			20023.92


			10.02			土方开挖（运1km）			m3			1433.68			14.82			21246.58


			10.03			土方回填（利用方）			m3			1433.68			4.68			6707.98


			10.04			土方回填（运2km）			m3			12042.23			24.82			298920.17


			10.05			土方回填（耕植土）			m3			352.49			24.82			8749.74


			10.06			草皮护坡			m2			1762.45			10.59			18665.86									1762.45


			10.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			10.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			10.09			C20砼路缘石			m3			7.00			443.31			3103.14


			10.10			C20砼压顶			m3			14.50			443.31			6427.94


			10.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.90			167.67			486.23


			10.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1675.60			0.00			0.00


			10.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			335.12			167.67			56187.93


			10.14			C15砼垫层			m3			148.00			395.04			58465.21


			10.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			29.60			167.67			4962.89


			10.16			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			10.17			反滤层			m3			43.20			164.29			7097.25


			10.18			松木桩			根			2600.00			88.00			228800.00


			10.19			C20砼护坡			m3			80.96			465.35			37674.96


			10.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			16.19			167.67			2714.83


			10.21			砂垫层			m3			80.96			179.80			14556.62


			10.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			80.96			153.25			12407.23


			10.23			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			10.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			11			右岸（桩号3+100~3+300）			m			200.00			0.00			0.00


			11.01			清基			m3			1079.69			11.38			12287.93


			11.02			土方开挖（运1km）			m3			618.61			14.82			9167.56


			11.03			土方回填（利用方）			m3			581.24			4.68			2719.54


			11.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			11.05			土方回填（耕植土）			m3			93.93			24.82			2331.59


			11.06			草皮护坡			m2			469.65			10.59			4974.00									469.65


			11.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			700.00			33.76			23633.22


			11.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			56.00			153.25			8582.08


			11.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			11.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			11.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			11.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			11.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			11.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			11.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49									m2


			11.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			11.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			12			右岸（桩号3+300~4+750）			m			1450.00			0.00			0.00


			12.01			清基			m3			5119.69			11.38			58267.08


			12.02			土方开挖（运1km）			m3			26152.20			14.82			387565.35


			12.03			土方回填（利用方）			m3			16772.33			4.68			78475.24


			12.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			12.05			土方回填（耕植土）			m3			499.95			24.82			12410.09


			12.06			草皮护坡			m2			2499.75			10.59			26474.50									2499.75


			12.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			5075.00			33.76			171340.83


			12.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			406.00			153.25			62220.08


			12.09			C20砼路缘石			m3			50.75			443.31			22497.79


			12.10			C20砼压顶			m3			105.13			443.31			46602.56


			12.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			21.03			167.67			3525.16


			12.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			12148.10			0.00			0.00


			12.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			2429.62			167.67			407362.50


			12.14			C15砼垫层			m3			1073.00			395.04			423872.79


			12.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			214.60			167.67			35980.93


			12.16			直径50mmPVC排水管			m			2900.00			5.51			15979.00


			12.17			反滤层			m3			313.20			164.29			51455.04												1287


			12.18			松木桩			根			18850.00			88.00			1658800.00


			12.19			C20砼护坡			m3			586.96			465.35			273143.45


			12.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			117.39			167.67			19682.54


			12.21			砂垫层			m3			586.96			179.80			105535.50


			12.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			586.96			153.25			89952.45


			12.23			M7.5浆砌石基础			m3			1827.00			0.00			0.00


			12.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			365.40			167.67			61264.83


			13			幸福闸进水段			m			150.00			0.00			0.00


			13.01			清基			m3			675.69			11.38			7690.01


			13.02			土方开挖（运1km）			m3			355.64			14.82			5270.37


			13.03			土方回填（利用方）			m3			355.64			4.68			1663.96


			13.04			土方回填（运2km）			m3			2272.50			24.82			56409.49


			13.05			土方回填（耕植土）			m3			177.26			24.82			4399.94


			13.06			草皮护坡			m2			886.28			10.59			9386.41									886.28


			13.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			525.00			33.76			17724.91


			13.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			42.00			153.25			6436.56


			13.09			C20砼路缘石			m3			5.25			443.31			2327.36


			13.10			C20砼压顶			m3			10.88			443.31			4820.95


			13.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.18			167.67			364.67


			13.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1256.70			0.00			0.00									0


			13.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			251.34			167.67			42140.95


			13.14			C15砼垫层			m3			111.00			395.04			43848.91


			13.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			22.20			167.67			3722.17


			13.16			直径50mmPVC排水管			m			300.00			5.51			1653.00															8.92


			13.17			反滤层			m3			32.40			164.29			5322.93


			13.18			松木桩			根			1950.00			88.00			171600.00


			13.19			C20砼护坡			m3			60.72			465.35			28256.22


			13.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			12.14			167.67			2036.13


			13.21			砂垫层			m3			60.72			179.80			10917.47


			13.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			60.72			153.25			9305.43


			13.23			M7.5浆砌石基础			m3			189.00			0.00			0.00


			13.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			37.80			167.67			6337.74


			14			燕子口闸进水段			m			180.00			0.00			0.00


			14.01			清基			m3			576.31			11.38			6558.93


			14.02			土方开挖（运1km）			m3			1793.90			14.82			26584.86


			14.03			土方回填（利用方）			m3			1793.90			4.68			8393.38


			14.04			土方回填（运2km）			m3			527.22			24.82			13087.00


			14.05			土方回填（耕植土）			m3			321.79			24.82			7987.58


			14.06			草皮护坡			m2			1608.93			10.59			17039.95									1608.93


			14.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			630.00			33.76			21269.90


			14.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			50.40			153.25			7723.87


			14.09			C20砼路缘石			m3			6.30			443.31			2792.83


			14.10			C20砼压顶			m3			13.05			443.31			5785.15


			14.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.61			167.67			437.61


			14.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1508.04			0.00			0.00


			14.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			301.61			167.67			50569.14


			14.14			C15砼垫层			m3			133.20			395.04			52618.69


			14.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			26.64			167.67			4466.60


			14.16			直径50mmPVC排水管			m			360.00			5.51			1983.60


			14.17			反滤层			m3			38.88			164.29			6387.52


			14.18			松木桩			根			2340.00			88.00			205920.00


			14.19			C20砼护坡			m3			72.86			465.35			33907.46


			14.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			14.57			167.67			2443.35


			14.21			砂垫层			m3			72.86			179.80			13100.96


			14.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			72.86			153.25			11166.51


			14.23			M7.5浆砌石基础			m3			226.80			0.00			0.00


			14.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			45.36			167.67			7605.29									26.67						30.00


			15			迎水侧台阶			座			36.00			6212.01			223632.36															8700.00			72


			15.01			土方开挖（运1km）			m3			693.36			14.82			10275.32


			15.02			土方回填（利用方）			m3			55.47			4.68			259.53


			15.03			C20砼踏步			m3			336.96			443.31			149376.44


			15.04			C20砼路缘石			m3			64.22			443.31			28470.89


			15.05			砂垫层			m3			105.84			179.80			19030.05


			15.06			碎石垫层			m3			105.84			153.25			16220.13


			16			背水侧台阶			座			36.00			4055.63			146002.80															8700.00


			16.01			土方开挖（运1km）			m3			481.68			14.82			7138.31


			16.02			土方回填（利用方）			m3			38.53			4.68			180.30


			16.03			C20砼踏步			m3			207.79			443.31			92115.47


			16.04			C20砼路缘石			m3			41.76			443.31			18512.46


			16.05			砂垫层			m3			84.24			179.80			15146.36


			16.06			碎石垫层			m3			84.24			153.25			12909.90


			17			排污管道（3.5米宽泥结石路段）			个			10.00			0.00			0.00															8700.00


			17.01			土方开挖（运1km）			m3			660.00			14.82			9780.94


			17.02			土方回填（利用方）			m3			440.00			4.68			2058.69


			17.03			直径800mm砼排水管			m			208.00			270.00			56160.00


			17.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			24.96			0.00			0.00


			17.05			C15砼垫层			m3			65.47			395.04			25863.75


			17.06			钢筋砼预制盖板			m3			5.60			548.00			3068.81


			17.07			钢筋制作与安装			t			0.35			7252.37			2550.51


			18			排污管道（15米宽泥结石路段）			个			6.00			0.00			0.00															8700.00


			18.01			土方开挖（运1km）			m3			696.00			14.82			10314.45


			18.02			土方回填（利用方）			m3			492.00			4.68			2302.00


			18.03			直径800mm砼排水管			m			186.60			270.00			50382.00


			18.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			14.98			0.00			0.00


			18.05			C15砼垫层			m3			57.50			395.04			22714.21


			18.06			钢筋砼预制盖板			m3			3.36			548.00			1841.28


			18.07			钢筋制作与安装			t			0.21			7252.37			1530.31


			2			挡土墙渐变段(桩号50-60)			m			10.00			0.00			0.00


			2.1			土方开挖			m3			17.99			26.35			474.01


			2.2			土方回填			m3			6.74			4.58			30.86


			2.3			C20素砼压顶			m3			0.55			459.27			252.60


			2.4			浆砌块石挡土墙			m3			15.26			0.00			0.00


			2.5			伸缩缝			m2			3.16			341.51			1080.03


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			77			269.885			4.58			1235.21


																														3			C15砼压顶			0.08			77			6.16			7302.48			44983.30


																														4			浆砌块石渠道			3.02			77			232.54			301.24			70050.36


																														5			C20砼底扳			0.07			77			5.39			557.39			3004.33


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																379548.24


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			286			257.4			4.58			1178.06


																														3			C15素砼压顶			0.08			286			22.88			7302.48			167080.82


																														4			浆砌块石渠身			0.79			286			225.94			301.24			68062.18


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																263490.08


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			1018.2			224.004			4.58			1025.22


																														3			C15素砼压顶			0.035			1018.2			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			1018.2			1018.2			60			61092.00


																														5			砂石垫层			0.01			1018.2			10.182			153.25			1560.41


																														6			石屑回填			0.22			1018.2			224.004			0.86			192.64


																														1018.20																		80260.55


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			719			120.3606			4.58			550.86


																														3			C15素砼压顶			0.04			719			28.76			7302.48			210019.42


																														4			C20砼渠身			0.1268			719			91.1692			557.39			50816.69


																														5			模板			0.8944			719			643.0736			35.89			23080.21


																														6			变形缝			0.1668			719			119.9292			341.51			40957.25


																														730.00																		330763.49


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








建筑工程 (城关南河)


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）			备注


						第一部分: 建筑工程												0.00


						阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程			m			4750.00			0.00			0.00


			1			河道清淤疏浚			m			4750.00			286.39			1360359.74


			1.1			河底清淤开挖（运2km）			m3			82760.00			15.41			1275170.95									0.00						0.032


			1.2			凹坑回填（利用方）			m3			18207.20			4.68			85188.79						0.22


			2			堤防整形加高加固			m			4750.00			665.83			3162676.09


			2.1			清基			m3			18992.60			11.38			216154.37						0.11			0.11


			2.2			土方开挖（运1km）			m3			172660.00			14.82			2558753.47															5.35			3.3


			2.3			土方回填（利用方）			m3			82876.80			4.68			387768.25						0.48			0.48


			2.4			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			3			在堤防迎水侧高0~3米处                 设平铺式生态护坡			m			1.00			0.00			0.00						40000000			6605.00			-3305.00			2.15


			3.1			平铺式护坡成品制作			m2			6.00			16000.00			96000.00									316.00


			3.2			平铺式护坡成品安装			m3			3.60			98.22			353.61						15元或者20元			0.01			9.8223866444


			3.3			平铺式护坡成品内及其缝隙间         填筑干砌块石			m3			2.99			175.67			524.89									0.00						0.05			0.3			17.6%


			3.4			土工布			m2			12.00			7.76			93.16						8元或者7.5元


			3.5			M7.5浆砌石镇脚			m3			2.60			0.00			0.00									60.00


			3.6			伸缩缝（浆砌石镇脚）			m2			0.33			167.67			54.52									28.33									8.9161004483


			3.7			C20砼压顶			m3			0.10			443.31			44.33


			4			在堤防迎水侧高3米处设亲水平台			m			4750.00			914.12			4342059.91												1507.00


			4.1			火烧板面层			m2			15675.00			28.00			438900.00						24元或28元						1507


			4.2			水泥砂浆			m3			470.25			154.91			72846.77


			4.3			C15砼垫层			m3			1567.50			395.04			619217.70


			4.4			碎石垫层			m3			1567.50			153.25			240221.60


			4.5			2# C20砼路缘石			m3			660.25			443.31			292692.88


			4.6			3# C20砼路缘石			m3			1159.00			443.31			513791.82									0.123


			4.7			C15现浇砼镶嵌体			m3			684.00			422.81			289199.28


			4.8			伸缩缝（C15现浇砼镶嵌体）			m2			85.50			167.67			14335.37


			4.9			直径50mmPVC排水管			m			332.50			6.61			2198.49


			4.10			护栏			m			9500.00			195.65			1858656.00


			5			在堤防迎水侧高3~5米处                 设挺水植物草皮护坡			m			4750.00			156.81			744841.31


			5.1			草皮护坡			m2			42493.50			10.59			450042.73


			5.2			1# C20砼路缘石			m3			665.00			443.31			294798.59


			6			局部堤段基础处理			m			2375.00			568.20			1349468.40


			6.1			港底开挖（运2km）			m3			8526.25			15.41			131372.96


			6.2			土方回填（利用方）			m3			1258.75			4.68			5889.50


			6.3			块石换填基础			m3			7267.50			166.80			1212205.93									3.06


			7			迎水侧台阶			座			94.00			2254.50			211922.89


			7.1			土方开挖（运1km）			m3			586.56			14.82			8692.59


			7.2			土方回填（利用方）			m3			46.92			4.68			219.55


			7.3			C20砼踏步			m3			276.17			443.31			122428.74									3.06


			7.4			C20砼路缘石			m3			111.86			443.31			49588.23


			7.5			砂垫层			m3			93.06			179.80			16732.20


			7.6			碎石垫层			m3			93.06			153.25			14261.58


			8			背水侧台阶			座			94.00			4689.56			440818.76									3.06


			8.1			土方开挖（运1km）			m3			1257.72			14.82			18638.92


			8.2			土方回填（利用方）			m3			100.62			4.68			470.77


			8.3			C20砼踏步			m3			542.57			443.31			240523.73


			8.4			C20砼路缘石			m3			243.46			443.31			107927.31


			8.5			砂垫层			m3			219.96			179.80			39548.84


			8.6			碎石垫层			m3			219.96			153.25			33709.18


			9			排污管道			个			94.00			0.00			0.00


			9.1			土方开挖（运1km）			m3			6204.00			14.82			91940.85


			9.2			土方回填（利用方）			m3			4136.00			4.68			19351.73


			9.3			直径800mm砼排水管			m			1955.20			324.00			633484.80


			9.4			M7.5浆砌石挡土墙			m3			234.62			0.00			0.00


			9.5			C15砼垫层			m3			615.44			395.04			243119.21


			9.6			钢筋砼预制盖板			m3			52.64			548.00			28846.78


			9.7			钢筋制作与安装			t			3.31			7252.37			23974.83									263.20


			8			左岸（桩号4+050~4+350）			m			300.00			0.00			0.00


			8.01			清基			m3			2007.88			11.38			22851.64


			8.02			土方开挖（运1km）			m3			6240.01			14.82			92474.50


			8.03			土方回填（利用方）			m3			6240.01			4.68			29196.08


			8.04			土方回填（运2km）			m3			2257.35			24.82			56033.43


			8.05			土方回填（耕植土）			m3			244.42			24.82			6067.15


			8.06			草皮护坡			m2			1222.10			10.59			12943.09									1222.10


			8.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			4500.00			33.76			151927.83


			8.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			360.00			153.25			55170.51


			8.09			C20砼路缘石			m3			10.50			443.31			4654.71


			8.10			C20砼压顶			m3			21.75			443.31			9641.91


			8.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			4.35			167.67			729.34


			8.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			2513.40			0.00			0.00


			8.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			502.68			167.67			84281.90


			8.14			C15砼垫层			m3			222.00			395.04			87697.82


			8.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			44.40			167.67			7444.33


			8.16			直径50mmPVC排水管			m			600.00			5.51			3306.00


			8.17			反滤层			m3			64.80			164.29			10645.87


			8.18			松木桩			根			3900.00			88.00			343200.00


			8.19			C20砼护坡			m3			121.44			465.35			56512.44


			8.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			24.29			167.67			4072.25


			8.21			砂垫层			m3			121.44			179.80			21834.93


			8.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			121.44			153.25			18610.85


			8.23			M7.5浆砌石基础			m3			378.00			0.00			0.00


			8.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			75.60			167.67			12675.48


			9			左岸（桩号4+350~4+550）			m			200.00			0.00			0.00


			9.01			清基			m3			1896.78			11.38			21587.21


			9.02			土方开挖（运1km）			m3			504.48			14.82			7476.20


			9.03			土方回填（利用方）			m3			504.48			4.68			2360.39


			9.04			土方回填（运2km）			m3			4320.78			24.82			107253.25


			9.05			土方回填（耕植土）			m3			180.79			24.82			4487.69


			9.06			草皮护坡			m2			903.95			10.59			9573.61									903.95


			9.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			9.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			9.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			9.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			9.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			9.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			9.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			9.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			9.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49


			9.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			9.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			10			左岸（桩号4+550~4+750）			m			200.00			0.00			0.00


			10.01			清基			m3			1759.42			11.38			20023.92


			10.02			土方开挖（运1km）			m3			1433.68			14.82			21246.58


			10.03			土方回填（利用方）			m3			1433.68			4.68			6707.98


			10.04			土方回填（运2km）			m3			12042.23			24.82			298920.17


			10.05			土方回填（耕植土）			m3			352.49			24.82			8749.74


			10.06			草皮护坡			m2			1762.45			10.59			18665.86									1762.45


			10.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			10.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			10.09			C20砼路缘石			m3			7.00			443.31			3103.14


			10.10			C20砼压顶			m3			14.50			443.31			6427.94


			10.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.90			167.67			486.23


			10.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1675.60			0.00			0.00


			10.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			335.12			167.67			56187.93


			10.14			C15砼垫层			m3			148.00			395.04			58465.21


			10.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			29.60			167.67			4962.89


			10.16			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			10.17			反滤层			m3			43.20			164.29			7097.25


			10.18			松木桩			根			2600.00			88.00			228800.00


			10.19			C20砼护坡			m3			80.96			465.35			37674.96


			10.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			16.19			167.67			2714.83


			10.21			砂垫层			m3			80.96			179.80			14556.62


			10.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			80.96			153.25			12407.23


			10.23			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			10.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			11			右岸（桩号3+100~3+300）			m			200.00			0.00			0.00


			11.01			清基			m3			1079.69			11.38			12287.93


			11.02			土方开挖（运1km）			m3			618.61			14.82			9167.56


			11.03			土方回填（利用方）			m3			581.24			4.68			2719.54


			11.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			11.05			土方回填（耕植土）			m3			93.93			24.82			2331.59


			11.06			草皮护坡			m2			469.65			10.59			4974.00									469.65


			11.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			700.00			33.76			23633.22


			11.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			56.00			153.25			8582.08


			11.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			11.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			11.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			11.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			11.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			11.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			11.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49									m2


			11.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			11.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			12			右岸（桩号3+300~4+750）			m			1450.00			0.00			0.00


			12.01			清基			m3			5119.69			11.38			58267.08


			12.02			土方开挖（运1km）			m3			26152.20			14.82			387565.35


			12.03			土方回填（利用方）			m3			16772.33			4.68			78475.24


			12.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			12.05			土方回填（耕植土）			m3			499.95			24.82			12410.09


			12.06			草皮护坡			m2			2499.75			10.59			26474.50									2499.75


			12.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			5075.00			33.76			171340.83


			12.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			406.00			153.25			62220.08


			12.09			C20砼路缘石			m3			50.75			443.31			22497.79


			12.10			C20砼压顶			m3			105.13			443.31			46602.56


			12.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			21.03			167.67			3525.16


			12.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			12148.10			0.00			0.00


			12.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			2429.62			167.67			407362.50


			12.14			C15砼垫层			m3			1073.00			395.04			423872.79


			12.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			214.60			167.67			35980.93


			12.16			直径50mmPVC排水管			m			2900.00			5.51			15979.00


			12.17			反滤层			m3			313.20			164.29			51455.04												1287


			12.18			松木桩			根			18850.00			88.00			1658800.00


			12.19			C20砼护坡			m3			586.96			465.35			273143.45


			12.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			117.39			167.67			19682.54


			12.21			砂垫层			m3			586.96			179.80			105535.50


			12.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			586.96			153.25			89952.45


			12.23			M7.5浆砌石基础			m3			1827.00			0.00			0.00


			12.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			365.40			167.67			61264.83


			13			幸福闸进水段			m			150.00			0.00			0.00


			13.01			清基			m3			675.69			11.38			7690.01


			13.02			土方开挖（运1km）			m3			355.64			14.82			5270.37


			13.03			土方回填（利用方）			m3			355.64			4.68			1663.96


			13.04			土方回填（运2km）			m3			2272.50			24.82			56409.49


			13.05			土方回填（耕植土）			m3			177.26			24.82			4399.94


			13.06			草皮护坡			m2			886.28			10.59			9386.41									886.28


			13.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			525.00			33.76			17724.91


			13.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			42.00			153.25			6436.56


			13.09			C20砼路缘石			m3			5.25			443.31			2327.36


			13.10			C20砼压顶			m3			10.88			443.31			4820.95


			13.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.18			167.67			364.67


			13.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1256.70			0.00			0.00									0


			13.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			251.34			167.67			42140.95


			13.14			C15砼垫层			m3			111.00			395.04			43848.91


			13.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			22.20			167.67			3722.17


			13.16			直径50mmPVC排水管			m			300.00			5.51			1653.00															8.92


			13.17			反滤层			m3			32.40			164.29			5322.93


			13.18			松木桩			根			1950.00			88.00			171600.00


			13.19			C20砼护坡			m3			60.72			465.35			28256.22


			13.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			12.14			167.67			2036.13


			13.21			砂垫层			m3			60.72			179.80			10917.47


			13.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			60.72			153.25			9305.43


			13.23			M7.5浆砌石基础			m3			189.00			0.00			0.00


			13.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			37.80			167.67			6337.74


			14			燕子口闸进水段			m			180.00			0.00			0.00


			14.01			清基			m3			576.31			11.38			6558.93


			14.02			土方开挖（运1km）			m3			1793.90			14.82			26584.86


			14.03			土方回填（利用方）			m3			1793.90			4.68			8393.38


			14.04			土方回填（运2km）			m3			527.22			24.82			13087.00


			14.05			土方回填（耕植土）			m3			321.79			24.82			7987.58


			14.06			草皮护坡			m2			1608.93			10.59			17039.95									1608.93


			14.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			630.00			33.76			21269.90


			14.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			50.40			153.25			7723.87


			14.09			C20砼路缘石			m3			6.30			443.31			2792.83


			14.10			C20砼压顶			m3			13.05			443.31			5785.15


			14.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.61			167.67			437.61


			14.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1508.04			0.00			0.00


			14.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			301.61			167.67			50569.14


			14.14			C15砼垫层			m3			133.20			395.04			52618.69


			14.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			26.64			167.67			4466.60


			14.16			直径50mmPVC排水管			m			360.00			5.51			1983.60


			14.17			反滤层			m3			38.88			164.29			6387.52


			14.18			松木桩			根			2340.00			88.00			205920.00


			14.19			C20砼护坡			m3			72.86			465.35			33907.46


			14.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			14.57			167.67			2443.35


			14.21			砂垫层			m3			72.86			179.80			13100.96


			14.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			72.86			153.25			11166.51


			14.23			M7.5浆砌石基础			m3			226.80			0.00			0.00


			14.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			45.36			167.67			7605.29									26.67						30.00


			15			迎水侧台阶			座			36.00			6212.01			223632.36															8700.00			72


			15.01			土方开挖（运1km）			m3			693.36			14.82			10275.32


			15.02			土方回填（利用方）			m3			55.47			4.68			259.53


			15.03			C20砼踏步			m3			336.96			443.31			149376.44


			15.04			C20砼路缘石			m3			64.22			443.31			28470.89


			15.05			砂垫层			m3			105.84			179.80			19030.05


			15.06			碎石垫层			m3			105.84			153.25			16220.13


			16			背水侧台阶			座			36.00			4055.63			146002.80															8700.00


			16.01			土方开挖（运1km）			m3			481.68			14.82			7138.31


			16.02			土方回填（利用方）			m3			38.53			4.68			180.30


			16.03			C20砼踏步			m3			207.79			443.31			92115.47


			16.04			C20砼路缘石			m3			41.76			443.31			18512.46


			16.05			砂垫层			m3			84.24			179.80			15146.36


			16.06			碎石垫层			m3			84.24			153.25			12909.90


			17			排污管道（3.5米宽泥结石路段）			个			10.00			0.00			0.00															8700.00


			17.01			土方开挖（运1km）			m3			660.00			14.82			9780.94


			17.02			土方回填（利用方）			m3			440.00			4.68			2058.69


			17.03			直径800mm砼排水管			m			208.00			270.00			56160.00


			17.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			24.96			0.00			0.00


			17.05			C15砼垫层			m3			65.47			395.04			25863.75


			17.06			钢筋砼预制盖板			m3			5.60			548.00			3068.81


			17.07			钢筋制作与安装			t			0.35			7252.37			2550.51


			18			排污管道（15米宽泥结石路段）			个			6.00			0.00			0.00															8700.00


			18.01			土方开挖（运1km）			m3			696.00			14.82			10314.45


			18.02			土方回填（利用方）			m3			492.00			4.68			2302.00


			18.03			直径800mm砼排水管			m			186.60			270.00			50382.00


			18.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			14.98			0.00			0.00


			18.05			C15砼垫层			m3			57.50			395.04			22714.21


			18.06			钢筋砼预制盖板			m3			3.36			548.00			1841.28


			18.07			钢筋制作与安装			t			0.21			7252.37			1530.31


			2			挡土墙渐变段(桩号50-60)			m			10.00			0.00			0.00


			2.1			土方开挖			m3			17.99			26.35			474.01


			2.2			土方回填			m3			6.74			4.58			30.86


			2.3			C20素砼压顶			m3			0.55			459.27			252.60


			2.4			浆砌块石挡土墙			m3			15.26			0.00			0.00


			2.5			伸缩缝			m2			3.16			341.51			1080.03


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			77			269.885			4.58			1235.21


																														3			C15砼压顶			0.08			77			6.16			7302.48			44983.30


																														4			浆砌块石渠道			3.02			77			232.54			301.24			70050.36


																														5			C20砼底扳			0.07			77			5.39			557.39			3004.33


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																379548.24


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			286			257.4			4.58			1178.06


																														3			C15素砼压顶			0.08			286			22.88			7302.48			167080.82


																														4			浆砌块石渠身			0.79			286			225.94			301.24			68062.18


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																263490.08


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			1018.2			224.004			4.58			1025.22


																														3			C15素砼压顶			0.035			1018.2			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			1018.2			1018.2			60			61092.00


																														5			砂石垫层			0.01			1018.2			10.182			153.25			1560.41


																														6			石屑回填			0.22			1018.2			224.004			0.86			192.64


																														1018.20																		80260.55


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			719			120.3606			4.58			550.86


																														3			C15素砼压顶			0.04			719			28.76			7302.48			210019.42


																														4			C20砼渠身			0.1268			719			91.1692			557.39			50816.69


																														5			模板			0.8944			719			643.0736			35.89			23080.21


																														6			变形缝			0.1668			719			119.9292			341.51			40957.25


																														730.00																		330763.49


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








建筑工程 (十里湖小河)


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）			备注


						第一部分 建筑工程												0.00


						十里湖小河近期治理工程												0.00


			1			清淤疏浚（桩号0+000~3+100）			m			3100.00			216.85			672244.97						195.7999209259			293.70


			1.1			河床清淤开挖			m3			48327.49			13.91			672244.97									66860.99						0.032


			2			左岸（桩号0+000~3+100）			m			3100.00			530.81			1645496.56						568.76			853.13


			2.1			清基			m3			14998.50			11.38			170697.60


			2.2			土方开挖（运1km）			m3			12284.63			14.82			182053.40															5.35			3.3


			2.3			土方回填（利用方）			m3			12284.63			4.68			57477.96


			2.4			土方回填（运2km）			m3			49763.71			24.82			1235267.60


			3			右岸（桩号0+000~3+100）			m			3100.00			568.76			1763145.51


			3.1			清基			m3			14969.21			11.38			170364.25


			3.2			土方开挖（运1km）			m3			10768.62			14.82			159586.72


			3.3			土方回填（利用方）			m3			10768.62			4.68			50384.78


			3.4			土方回填（运2km）			m3			55707.56			24.82			1382809.76


			4			清淤疏浚（桩号3+100~4+750）			m			1650.00			156.25			257804.66


			4.1			河床清淤开挖			m3			18533.50			13.91			257804.66


			5			左岸（桩号3+100~3+550）			m			450.00			0.00			0.00									1250.00			2050.00			2.15


			5.01			清基			m3			1831.13			11.38			20840.05


			5.02			土方开挖（运1km）			m3			2407.68			14.82			35680.87


			5.03			土方回填（利用方）			m3			2407.68			4.68			11265.18


			5.04			土方回填（运2km）			m3			4086.46			24.82			101436.80


			5.05			土方回填（耕植土）			m3			471.67			24.82			11708.10


			5.06			草皮护坡			m2			2358.35			10.59			24976.96									2358.35


			5.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			1575.00			33.76			53174.74


			5.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			126.00			153.25			19309.68


			5.09			C20砼路缘石			m3			31.50			443.31			13964.14


			5.10			C20砼护坡			m3			445.90			465.35			207498.93


			5.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			373.63			167.67			62645.05


			5.12			砂垫层			m3			445.90			179.80			80172.17


			5.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			445.90			153.25			68334.19


			5.14			直径50mmPVC排水管			m			900.00			5.51			4959.00


			5.15			反滤层			m3			194.40			164.29			31937.61


			5.16			M7.5浆砌石基础			m3			567.00			0.00			0.00


			5.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			113.40			167.67			19013.22


			6			左岸（桩号3+550~3+650）			m			100.00			0.00			0.00


			6.01			清基			m3			524.19			11.38			5965.80


			6.02			土方开挖（运1km）			m3			2207.60			14.82			32715.77


			6.03			土方回填（利用方）			m3			2207.60			4.68			10329.03


			6.04			土方回填（运2km）			m3			1671.55			24.82			41492.32


			6.05			土方回填（耕植土）			m3			24.64			24.82			611.73


			6.06			草皮护坡			m2			123.22			10.59			1305.01									123.22


			6.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			925.00			33.76			31229.61


			6.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			74.00			153.25			11340.61


			6.09			C20砼路缘石			m3			3.50			443.31			1551.57


			6.10			C20砼压顶			m3			7.25			443.31			3213.97


			6.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			52.42			167.67			8788.45


			6.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			837.80			0.00			0.00


			6.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			167.56			167.67			28093.97


			6.14			C15砼垫层			m3			74.00			395.04			29232.61


			6.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			14.80			167.67			2481.44


			6.16			直径50mmPVC排水管			m			200.00			5.51			1102.00


			6.17			反滤层			m3			21.60			164.29			3548.62


			6.18			松木桩			根			1300.00			88.00			114400.00


			6.19			C20砼护坡			m3			40.48			465.35			18837.48


			6.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			8.10			167.67			1357.42


			6.21			砂垫层			m3			40.48			179.80			7278.31


			6.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			40.48			153.25			6203.62


			6.23			M7.5浆砌石基础			m3			126.00			0.00			0.00


			6.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			25.20			167.67			4225.16


			7			左岸（桩号3+650~4+050）			m			400.00			0.00			0.00


			7.01			清基			m3			3941.02			11.38			44852.66


			7.02			土方开挖（运1km）			m3			577.69			14.82			8561.14


			7.03			土方回填（利用方）			m3			577.69			4.68			2702.93


			7.04			土方回填（运2km）			m3			16386.24			24.82			406750.05


			7.05			土方回填（耕植土）			m3			483.79			24.82			12008.95


			7.06			草皮护坡			m2			2418.95			10.59			25618.76									2418.95


			7.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			6000.00			33.76			202570.45


			7.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			480.00			153.25			73560.68


			7.09			C20砼路缘石			m3			28.00			443.31			12412.57


			7.10			C20砼护坡			m3			396.35			465.35			184443.49


			7.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			332.12			167.67			55684.49


			7.12			砂垫层			m3			396.35			179.80			71264.15


			7.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			396.35			153.25			60741.51


			7.14			直径50mmPVC排水管			m			800.00			5.51			4408.00


			7.15			反滤层			m3			172.80			164.29			28388.99


			7.16			M7.5浆砌石基础			m3			504.00			0.00			0.00


			7.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			100.80			167.67			16900.64


			8			左岸（桩号4+050~4+350）			m			300.00			0.00			0.00


			8.01			清基			m3			2007.88			11.38			22851.64


			8.02			土方开挖（运1km）			m3			6240.01			14.82			92474.50


			8.03			土方回填（利用方）			m3			6240.01			4.68			29196.08


			8.04			土方回填（运2km）			m3			2257.35			24.82			56033.43


			8.05			土方回填（耕植土）			m3			244.42			24.82			6067.15


			8.06			草皮护坡			m2			1222.10			10.59			12943.09									1222.10


			8.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			4500.00			33.76			151927.83


			8.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			360.00			153.25			55170.51


			8.09			C20砼路缘石			m3			10.50			443.31			4654.71


			8.10			C20砼压顶			m3			21.75			443.31			9641.91


			8.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			4.35			167.67			729.34


			8.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			2513.40			0.00			0.00


			8.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			502.68			167.67			84281.90


			8.14			C15砼垫层			m3			222.00			395.04			87697.82


			8.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			44.40			167.67			7444.33


			8.16			直径50mmPVC排水管			m			600.00			5.51			3306.00


			8.17			反滤层			m3			64.80			164.29			10645.87


			8.18			松木桩			根			3900.00			88.00			343200.00


			8.19			C20砼护坡			m3			121.44			465.35			56512.44


			8.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			24.29			167.67			4072.25


			8.21			砂垫层			m3			121.44			179.80			21834.93


			8.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			121.44			153.25			18610.85


			8.23			M7.5浆砌石基础			m3			378.00			0.00			0.00


			8.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			75.60			167.67			12675.48


			9			左岸（桩号4+350~4+550）			m			200.00			0.00			0.00


			9.01			清基			m3			1896.78			11.38			21587.21


			9.02			土方开挖（运1km）			m3			504.48			14.82			7476.20


			9.03			土方回填（利用方）			m3			504.48			4.68			2360.39


			9.04			土方回填（运2km）			m3			4320.78			24.82			107253.25


			9.05			土方回填（耕植土）			m3			180.79			24.82			4487.69


			9.06			草皮护坡			m2			903.95			10.59			9573.61									903.95


			9.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			9.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			9.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			9.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			9.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			9.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			9.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			9.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			9.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49


			9.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			9.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			10			左岸（桩号4+550~4+750）			m			200.00			0.00			0.00


			10.01			清基			m3			1759.42			11.38			20023.92


			10.02			土方开挖（运1km）			m3			1433.68			14.82			21246.58


			10.03			土方回填（利用方）			m3			1433.68			4.68			6707.98


			10.04			土方回填（运2km）			m3			12042.23			24.82			298920.17


			10.05			土方回填（耕植土）			m3			352.49			24.82			8749.74


			10.06			草皮护坡			m2			1762.45			10.59			18665.86									1762.45


			10.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			10.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			10.09			C20砼路缘石			m3			7.00			443.31			3103.14


			10.10			C20砼压顶			m3			14.50			443.31			6427.94


			10.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.90			167.67			486.23


			10.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1675.60			0.00			0.00


			10.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			335.12			167.67			56187.93


			10.14			C15砼垫层			m3			148.00			395.04			58465.21


			10.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			29.60			167.67			4962.89


			10.16			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			10.17			反滤层			m3			43.20			164.29			7097.25


			10.18			松木桩			根			2600.00			88.00			228800.00


			10.19			C20砼护坡			m3			80.96			465.35			37674.96


			10.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			16.19			167.67			2714.83


			10.21			砂垫层			m3			80.96			179.80			14556.62


			10.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			80.96			153.25			12407.23


			10.23			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			10.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			11			右岸（桩号3+100~3+300）			m			200.00			0.00			0.00


			11.01			清基			m3			1079.69			11.38			12287.93


			11.02			土方开挖（运1km）			m3			618.61			14.82			9167.56


			11.03			土方回填（利用方）			m3			581.24			4.68			2719.54


			11.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			11.05			土方回填（耕植土）			m3			93.93			24.82			2331.59


			11.06			草皮护坡			m2			469.65			10.59			4974.00									469.65


			11.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			700.00			33.76			23633.22


			11.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			56.00			153.25			8582.08


			11.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			11.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			11.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			11.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			11.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			11.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			11.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49									m2


			11.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			11.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			12			右岸（桩号3+300~4+750）			m			1450.00			0.00			0.00


			12.01			清基			m3			5119.69			11.38			58267.08


			12.02			土方开挖（运1km）			m3			26152.20			14.82			387565.35


			12.03			土方回填（利用方）			m3			16772.33			4.68			78475.24


			12.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			12.05			土方回填（耕植土）			m3			499.95			24.82			12410.09


			12.06			草皮护坡			m2			2499.75			10.59			26474.50									2499.75


			12.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			5075.00			33.76			171340.83


			12.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			406.00			153.25			62220.08


			12.09			C20砼路缘石			m3			50.75			443.31			22497.79


			12.10			C20砼压顶			m3			105.13			443.31			46602.56


			12.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			21.03			167.67			3525.16


			12.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			12148.10			0.00			0.00


			12.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			2429.62			167.67			407362.50


			12.14			C15砼垫层			m3			1073.00			395.04			423872.79


			12.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			214.60			167.67			35980.93


			12.16			直径50mmPVC排水管			m			2900.00			5.51			15979.00


			12.17			反滤层			m3			313.20			164.29			51455.04												1287


			12.18			松木桩			根			18850.00			88.00			1658800.00


			12.19			C20砼护坡			m3			586.96			465.35			273143.45


			12.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			117.39			167.67			19682.54


			12.21			砂垫层			m3			586.96			179.80			105535.50


			12.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			586.96			153.25			89952.45


			12.23			M7.5浆砌石基础			m3			1827.00			0.00			0.00


			12.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			365.40			167.67			61264.83


			13			幸福闸进水段			m			150.00			0.00			0.00


			13.01			清基			m3			675.69			11.38			7690.01


			13.02			土方开挖（运1km）			m3			355.64			14.82			5270.37


			13.03			土方回填（利用方）			m3			355.64			4.68			1663.96


			13.04			土方回填（运2km）			m3			2272.50			24.82			56409.49


			13.05			土方回填（耕植土）			m3			177.26			24.82			4399.94


			13.06			草皮护坡			m2			886.28			10.59			9386.41									886.28


			13.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			525.00			33.76			17724.91


			13.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			42.00			153.25			6436.56


			13.09			C20砼路缘石			m3			5.25			443.31			2327.36


			13.10			C20砼压顶			m3			10.88			443.31			4820.95


			13.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.18			167.67			364.67


			13.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1256.70			0.00			0.00									0


			13.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			251.34			167.67			42140.95


			13.14			C15砼垫层			m3			111.00			395.04			43848.91


			13.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			22.20			167.67			3722.17


			13.16			直径50mmPVC排水管			m			300.00			5.51			1653.00															8.92


			13.17			反滤层			m3			32.40			164.29			5322.93


			13.18			松木桩			根			1950.00			88.00			171600.00


			13.19			C20砼护坡			m3			60.72			465.35			28256.22


			13.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			12.14			167.67			2036.13


			13.21			砂垫层			m3			60.72			179.80			10917.47


			13.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			60.72			153.25			9305.43


			13.23			M7.5浆砌石基础			m3			189.00			0.00			0.00


			13.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			37.80			167.67			6337.74


			14			燕子口闸进水段			m			180.00			0.00			0.00


			14.01			清基			m3			576.31			11.38			6558.93


			14.02			土方开挖（运1km）			m3			1793.90			14.82			26584.86


			14.03			土方回填（利用方）			m3			1793.90			4.68			8393.38


			14.04			土方回填（运2km）			m3			527.22			24.82			13087.00


			14.05			土方回填（耕植土）			m3			321.79			24.82			7987.58


			14.06			草皮护坡			m2			1608.93			10.59			17039.95									1608.93


			14.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			630.00			33.76			21269.90


			14.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			50.40			153.25			7723.87


			14.09			C20砼路缘石			m3			6.30			443.31			2792.83


			14.10			C20砼压顶			m3			13.05			443.31			5785.15


			14.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.61			167.67			437.61


			14.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1508.04			0.00			0.00


			14.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			301.61			167.67			50569.14


			14.14			C15砼垫层			m3			133.20			395.04			52618.69


			14.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			26.64			167.67			4466.60


			14.16			直径50mmPVC排水管			m			360.00			5.51			1983.60


			14.17			反滤层			m3			38.88			164.29			6387.52


			14.18			松木桩			根			2340.00			88.00			205920.00


			14.19			C20砼护坡			m3			72.86			465.35			33907.46


			14.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			14.57			167.67			2443.35


			14.21			砂垫层			m3			72.86			179.80			13100.96


			14.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			72.86			153.25			11166.51


			14.23			M7.5浆砌石基础			m3			226.80			0.00			0.00


			14.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			45.36			167.67			7605.29									26.67						30.00


			15			迎水侧台阶			座			36.00			6212.01			223632.36															8700.00			72


			15.01			土方开挖（运1km）			m3			693.36			14.82			10275.32


			15.02			土方回填（利用方）			m3			55.47			4.68			259.53


			15.03			C20砼踏步			m3			336.96			443.31			149376.44


			15.04			C20砼路缘石			m3			64.22			443.31			28470.89


			15.05			砂垫层			m3			105.84			179.80			19030.05																		1950


			15.06			碎石垫层			m3			105.84			153.25			16220.13


			16			背水侧台阶			座			36.00			4055.63			146002.80															8700.00


			16.01			土方开挖（运1km）			m3			481.68			14.82			7138.31


			16.02			土方回填（利用方）			m3			38.53			4.68			180.30


			16.03			C20砼踏步			m3			207.79			443.31			92115.47


			16.04			C20砼路缘石			m3			41.76			443.31			18512.46


			16.05			砂垫层			m3			84.24			179.80			15146.36


			16.06			碎石垫层			m3			84.24			153.25			12909.90


			17			排污管道（3.5米宽泥结石路段）			个			10.00			0.00			0.00															8700.00


			17.01			土方开挖（运1km）			m3			660.00			14.82			9780.94


			17.02			土方回填（利用方）			m3			440.00			4.68			2058.69


			17.03			直径800mm砼排水管			m			208.00			270.00			56160.00


			17.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			24.96			0.00			0.00


			17.05			C15砼垫层			m3			65.47			395.04			25863.75


			17.06			钢筋砼预制盖板			m3			5.60			548.00			3068.81


			17.07			钢筋制作与安装			t			0.35			7252.37			2550.51


			18			排污管道（15米宽泥结石路段）			个			6.00			0.00			0.00															8700.00


			18.01			土方开挖（运1km）			m3			696.00			14.82			10314.45


			18.02			土方回填（利用方）			m3			492.00			4.68			2302.00


			18.03			直径800mm砼排水管			m			186.60			270.00			50382.00


			18.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			14.98			0.00			0.00


			18.05			C15砼垫层			m3			57.50			395.04			22714.21


			18.06			钢筋砼预制盖板			m3			3.36			548.00			1841.28


			18.07			钢筋制作与安装			t			0.21			7252.37			1530.31


			2			挡土墙渐变段(桩号50-60)			m			10.00			0.00			0.00


			2.1			土方开挖			m3			17.99			26.35			474.01


			2.2			土方回填			m3			6.74			4.58			30.86


			2.3			C20素砼压顶			m3			0.55			459.27			252.60


			2.4			浆砌块石挡土墙			m3			15.26			0.00			0.00


			2.5			伸缩缝			m2			3.16			341.51			1080.03


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			77			269.885			4.58			1235.21


																														3			C15砼压顶			0.08			77			6.16			7302.48			44983.30


																														4			浆砌块石渠道			3.02			77			232.54			301.24			70050.36


																														5			C20砼底扳			0.07			77			5.39			557.39			3004.33


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																379548.24


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			286			257.4			4.58			1178.06


																														3			C15素砼压顶			0.08			286			22.88			7302.48			167080.82


																														4			浆砌块石渠身			0.79			286			225.94			301.24			68062.18


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																263490.08


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			1018.2			224.004			4.58			1025.22


																														3			C15素砼压顶			0.035			1018.2			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			1018.2			1018.2			60			61092.00


																														5			砂石垫层			0.01			1018.2			10.182			153.25			1560.41


																														6			石屑回填			0.22			1018.2			224.004			0.86			192.64


																														1018.20																		80260.55


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			719			120.3606			4.58			550.86


																														3			C15素砼压顶			0.04			719			28.76			7302.48			210019.42


																														4			C20砼渠身			0.1268			719			91.1692			557.39			50816.69


																														5			模板			0.8944			719			643.0736			35.89			23080.21


																														6			变形缝			0.1668			719			119.9292			341.51			40957.25


																														730.00																		330763.49


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








建筑工程 (玉湖港)


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）			备注


						第一部分: 建筑工程												0.00


						荻田产业园玉湖港综合治理工程			m			1608.00			0.00			0.00


			1			港道清淤疏浚                                   （桩号0+000~1+608）			m			1608.00			70.81			113854.82


			1.1			港底清淤开挖（运2km）			m3			7340.11			15.41			113096.85									0.00						0.032


			1.2			凹坑回填（利用方）			m3			162.00			4.68			757.97


			2			堤防整形加高加固                              （桩号0+041~1+608）			m			1507.00			845.07			1273519.86


			2.1			清基			m3			7006.15			11.38			79736.88


			2.2			土方开挖（运1km）			m3			69613.12			14.82			1031639.13															5.35			3.3


			2.3			土方回填（利用方）			m3			34654.62			4.68			162143.84


			2.4			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			3			在堤防迎水侧高0~3米处设平铺式   生态护坡（桩号0+041~1+608）			m			1507.00			0.00			0.00						40000000			2307.00			993.00			2.15


			3.1			平铺式护坡成品制作			m2			9042.00			16000.00			144672000.00									316.00


			3.2			平铺式护坡成品安装			m3			5425.20			98.22			532884.12						15元或者20元			0.01


			3.3			平铺式护坡成品内及其缝隙间         填筑干砌块石			m3			4502.92			175.67			791010.53															0.05			0.3			17.6%


			3.4			土工布			m2			18084.00			7.76			140386.16						8元或者7.5元


			3.5			M7.5浆砌石镇脚			m3			3920.01			0.00			0.00									90420.00


			3.6			伸缩缝（浆砌石镇脚）			m2			490.00			167.67			82156.08									28.33


			4			在堤防迎水侧高3米处设亲水平台（桩号0+041~1+608）			m			1507.00			522.74			787776.32												1507.00


			4.1			火烧板面层			m2			4973.10			28.00			139246.80						24元或28元						1507


			4.2			水泥砂浆			m3			149.19			154.91			23111.60


			4.3			C15砼垫层			m3			497.31			395.04			196454.96


			4.4			碎石垫层			m3			497.31			153.25			76213.46


			4.5			2# C20砼路缘石			m3			209.47			443.31			92860.67


			4.6			3# C20砼路缘石			m3			367.71			443.31			163007.22									0.123


			4.7			C15现浇砼镶嵌体			m3			217.01			422.81			91752.28


			4.8			伸缩缝（C15现浇砼镶嵌体）			m2			27.13			167.67			4548.08


			4.9			直径50mmPVC排水管			m			105.49			5.51			581.25


			5			在堤防迎水侧高3~5米处设挺水植物草皮护坡（桩号0+041~1+608）			m			1507.00			156.81			236310.71


			5.1			草皮护坡			m2			13481.62			10.59			142781.98


			5.2			1# C20砼路缘石			m3			210.98			443.31			93528.73


			6			局部堤段基础处理                              （桩号0+0170~0+380）			m			210.00			568.20			119321.42


			6.1			港底开挖（运2km）			m3			753.90			15.41			11616.14


			6.2			土方回填（利用方）			m3			111.30			4.68			520.76


			6.3			块石换填基础			m3			642.60			166.80			107184.52									3.06


			7			局部堤段基础处理                              （桩号0+0420~0+480）			m			60.00			568.20			34091.83


			7.1			港底开挖（运2km）			m3			215.40			15.41			3318.90


			7.2			土方回填（利用方）			m3			31.80			4.68			148.79


			7.3			块石换填基础			m3			183.60			166.80			30624.15									3.06


			8			局部堤段基础处理                              （桩号0+0580~0+730）			m			150.00			568.20			85229.58


			8.1			港底开挖（运2km）			m3			538.50			15.41			8297.24


			8.2			土方回填（利用方）			m3			79.50			4.68			371.97


			8.3			块石换填基础			m3			459.00			166.80			76560.37									3.06


			7			左岸（桩号3+650~4+050）			m			400.00			0.00			0.00


			7.01			清基			m3			3941.02			11.38			44852.66


			7.02			土方开挖（运1km）			m3			577.69			14.82			8561.14


			7.03			土方回填（利用方）			m3			577.69			4.68			2702.93


			7.04			土方回填（运2km）			m3			16386.24			24.82			406750.05


			7.05			土方回填（耕植土）			m3			483.79			24.82			12008.95


			7.06			草皮护坡			m2			2418.95			10.59			25618.76									2418.95


			7.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			6000.00			33.76			202570.45


			7.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			480.00			153.25			73560.68


			7.09			C20砼路缘石			m3			28.00			443.31			12412.57


			7.10			C20砼护坡			m3			396.35			465.35			184443.49


			7.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			332.12			167.67			55684.49


			7.12			砂垫层			m3			396.35			179.80			71264.15


			7.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			396.35			153.25			60741.51


			7.14			直径50mmPVC排水管			m			800.00			5.51			4408.00


			7.15			反滤层			m3			172.80			164.29			28388.99


			7.16			M7.5浆砌石基础			m3			504.00			0.00			0.00


			7.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			100.80			167.67			16900.64


			8			左岸（桩号4+050~4+350）			m			300.00			0.00			0.00


			8.01			清基			m3			2007.88			11.38			22851.64


			8.02			土方开挖（运1km）			m3			6240.01			14.82			92474.50


			8.03			土方回填（利用方）			m3			6240.01			4.68			29196.08


			8.04			土方回填（运2km）			m3			2257.35			24.82			56033.43


			8.05			土方回填（耕植土）			m3			244.42			24.82			6067.15


			8.06			草皮护坡			m2			1222.10			10.59			12943.09									1222.10


			8.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			4500.00			33.76			151927.83


			8.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			360.00			153.25			55170.51


			8.09			C20砼路缘石			m3			10.50			443.31			4654.71


			8.10			C20砼压顶			m3			21.75			443.31			9641.91


			8.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			4.35			167.67			729.34


			8.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			2513.40			0.00			0.00


			8.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			502.68			167.67			84281.90


			8.14			C15砼垫层			m3			222.00			395.04			87697.82


			8.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			44.40			167.67			7444.33


			8.16			直径50mmPVC排水管			m			600.00			5.51			3306.00


			8.17			反滤层			m3			64.80			164.29			10645.87


			8.18			松木桩			根			3900.00			88.00			343200.00


			8.19			C20砼护坡			m3			121.44			465.35			56512.44


			8.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			24.29			167.67			4072.25


			8.21			砂垫层			m3			121.44			179.80			21834.93


			8.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			121.44			153.25			18610.85


			8.23			M7.5浆砌石基础			m3			378.00			0.00			0.00


			8.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			75.60			167.67			12675.48


			9			左岸（桩号4+350~4+550）			m			200.00			0.00			0.00


			9.01			清基			m3			1896.78			11.38			21587.21


			9.02			土方开挖（运1km）			m3			504.48			14.82			7476.20


			9.03			土方回填（利用方）			m3			504.48			4.68			2360.39


			9.04			土方回填（运2km）			m3			4320.78			24.82			107253.25


			9.05			土方回填（耕植土）			m3			180.79			24.82			4487.69


			9.06			草皮护坡			m2			903.95			10.59			9573.61									903.95


			9.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			9.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			9.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			9.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			9.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			9.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			9.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			9.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			9.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49


			9.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			9.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			10			左岸（桩号4+550~4+750）			m			200.00			0.00			0.00


			10.01			清基			m3			1759.42			11.38			20023.92


			10.02			土方开挖（运1km）			m3			1433.68			14.82			21246.58


			10.03			土方回填（利用方）			m3			1433.68			4.68			6707.98


			10.04			土方回填（运2km）			m3			12042.23			24.82			298920.17


			10.05			土方回填（耕植土）			m3			352.49			24.82			8749.74


			10.06			草皮护坡			m2			1762.45			10.59			18665.86									1762.45


			10.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			3000.00			33.76			101285.22


			10.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			240.00			153.25			36780.34


			10.09			C20砼路缘石			m3			7.00			443.31			3103.14


			10.10			C20砼压顶			m3			14.50			443.31			6427.94


			10.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.90			167.67			486.23


			10.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1675.60			0.00			0.00


			10.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			335.12			167.67			56187.93


			10.14			C15砼垫层			m3			148.00			395.04			58465.21


			10.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			29.60			167.67			4962.89


			10.16			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			10.17			反滤层			m3			43.20			164.29			7097.25


			10.18			松木桩			根			2600.00			88.00			228800.00


			10.19			C20砼护坡			m3			80.96			465.35			37674.96


			10.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			16.19			167.67			2714.83


			10.21			砂垫层			m3			80.96			179.80			14556.62


			10.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			80.96			153.25			12407.23


			10.23			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			10.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			11			右岸（桩号3+100~3+300）			m			200.00			0.00			0.00


			11.01			清基			m3			1079.69			11.38			12287.93


			11.02			土方开挖（运1km）			m3			618.61			14.82			9167.56


			11.03			土方回填（利用方）			m3			581.24			4.68			2719.54


			11.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			11.05			土方回填（耕植土）			m3			93.93			24.82			2331.59


			11.06			草皮护坡			m2			469.65			10.59			4974.00									469.65


			11.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			700.00			33.76			23633.22


			11.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			56.00			153.25			8582.08


			11.09			C20砼路缘石			m3			14.00			443.31			6206.29


			11.10			C20砼护坡			m3			198.18			465.35			92221.75


			11.11			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			166.06			167.67			27842.24


			11.12			砂垫层			m3			198.18			179.80			35632.07


			11.13			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			198.18			153.25			30370.75


			11.14			直径50mmPVC排水管			m			400.00			5.51			2204.00


			11.15			反滤层			m3			86.40			164.29			14194.49									m2


			11.16			M7.5浆砌石基础			m3			252.00			0.00			0.00


			11.17			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			50.40			167.67			8450.32


			12			右岸（桩号3+300~4+750）			m			1450.00			0.00			0.00


			12.01			清基			m3			5119.69			11.38			58267.08


			12.02			土方开挖（运1km）			m3			26152.20			14.82			387565.35


			12.03			土方回填（利用方）			m3			16772.33			4.68			78475.24


			12.04			土方回填（运2km）			m3			0.00			24.82			0.00


			12.05			土方回填（耕植土）			m3			499.95			24.82			12410.09


			12.06			草皮护坡			m2			2499.75			10.59			26474.50									2499.75


			12.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			5075.00			33.76			171340.83


			12.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			406.00			153.25			62220.08


			12.09			C20砼路缘石			m3			50.75			443.31			22497.79


			12.10			C20砼压顶			m3			105.13			443.31			46602.56


			12.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			21.03			167.67			3525.16


			12.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			12148.10			0.00			0.00


			12.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			2429.62			167.67			407362.50


			12.14			C15砼垫层			m3			1073.00			395.04			423872.79


			12.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			214.60			167.67			35980.93


			12.16			直径50mmPVC排水管			m			2900.00			5.51			15979.00


			12.17			反滤层			m3			313.20			164.29			51455.04												1287


			12.18			松木桩			根			18850.00			88.00			1658800.00


			12.19			C20砼护坡			m3			586.96			465.35			273143.45


			12.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			117.39			167.67			19682.54


			12.21			砂垫层			m3			586.96			179.80			105535.50


			12.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			586.96			153.25			89952.45


			12.23			M7.5浆砌石基础			m3			1827.00			0.00			0.00


			12.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			365.40			167.67			61264.83


			13			幸福闸进水段			m			150.00			0.00			0.00


			13.01			清基			m3			675.69			11.38			7690.01


			13.02			土方开挖（运1km）			m3			355.64			14.82			5270.37


			13.03			土方回填（利用方）			m3			355.64			4.68			1663.96


			13.04			土方回填（运2km）			m3			2272.50			24.82			56409.49


			13.05			土方回填（耕植土）			m3			177.26			24.82			4399.94


			13.06			草皮护坡			m2			886.28			10.59			9386.41									886.28


			13.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			525.00			33.76			17724.91


			13.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			42.00			153.25			6436.56


			13.09			C20砼路缘石			m3			5.25			443.31			2327.36


			13.10			C20砼压顶			m3			10.88			443.31			4820.95


			13.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.18			167.67			364.67


			13.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1256.70			0.00			0.00									0


			13.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			251.34			167.67			42140.95


			13.14			C15砼垫层			m3			111.00			395.04			43848.91


			13.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			22.20			167.67			3722.17


			13.16			直径50mmPVC排水管			m			300.00			5.51			1653.00															8.92


			13.17			反滤层			m3			32.40			164.29			5322.93


			13.18			松木桩			根			1950.00			88.00			171600.00


			13.19			C20砼护坡			m3			60.72			465.35			28256.22


			13.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			12.14			167.67			2036.13


			13.21			砂垫层			m3			60.72			179.80			10917.47


			13.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			60.72			153.25			9305.43


			13.23			M7.5浆砌石基础			m3			189.00			0.00			0.00


			13.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			37.80			167.67			6337.74


			14			燕子口闸进水段			m			180.00			0.00			0.00


			14.01			清基			m3			576.31			11.38			6558.93


			14.02			土方开挖（运1km）			m3			1793.90			14.82			26584.86


			14.03			土方回填（利用方）			m3			1793.90			4.68			8393.38


			14.04			土方回填（运2km）			m3			527.22			24.82			13087.00


			14.05			土方回填（耕植土）			m3			321.79			24.82			7987.58


			14.06			草皮护坡			m2			1608.93			10.59			17039.95									1608.93


			14.07			泥结碎石路面（20cm厚）			m2			630.00			33.76			21269.90


			14.08			碎石垫层（泥结碎石路面）			m3			50.40			153.25			7723.87


			14.09			C20砼路缘石			m3			6.30			443.31			2792.83


			14.10			C20砼压顶			m3			13.05			443.31			5785.15


			14.11			伸缩缝（C20砼压顶）			m2			2.61			167.67			437.61


			14.12			M10浆砌石墙式护岸			m3			1508.04			0.00			0.00


			14.13			伸缩缝（M10浆砌石墙式护岸）			m2			301.61			167.67			50569.14


			14.14			C15砼垫层			m3			133.20			395.04			52618.69


			14.15			伸缩缝（C15砼垫层）			m2			26.64			167.67			4466.60


			14.16			直径50mmPVC排水管			m			360.00			5.51			1983.60


			14.17			反滤层			m3			38.88			164.29			6387.52


			14.18			松木桩			根			2340.00			88.00			205920.00


			14.19			C20砼护坡			m3			72.86			465.35			33907.46


			14.20			伸缩缝（C20砼护坡）			m2			14.57			167.67			2443.35


			14.21			砂垫层			m3			72.86			179.80			13100.96


			14.22			碎石垫层（C20砼护坡）			m3			72.86			153.25			11166.51


			14.23			M7.5浆砌石基础			m3			226.80			0.00			0.00


			14.24			伸缩缝（浆砌石基础）			m2			45.36			167.67			7605.29									26.67						30.00


			15			迎水侧台阶			座			36.00			6212.01			223632.36															8700.00			72


			15.01			土方开挖（运1km）			m3			693.36			14.82			10275.32


			15.02			土方回填（利用方）			m3			55.47			4.68			259.53


			15.03			C20砼踏步			m3			336.96			443.31			149376.44


			15.04			C20砼路缘石			m3			64.22			443.31			28470.89


			15.05			砂垫层			m3			105.84			179.80			19030.05


			15.06			碎石垫层			m3			105.84			153.25			16220.13


			16			背水侧台阶			座			36.00			4055.63			146002.80															8700.00


			16.01			土方开挖（运1km）			m3			481.68			14.82			7138.31


			16.02			土方回填（利用方）			m3			38.53			4.68			180.30


			16.03			C20砼踏步			m3			207.79			443.31			92115.47


			16.04			C20砼路缘石			m3			41.76			443.31			18512.46


			16.05			砂垫层			m3			84.24			179.80			15146.36


			16.06			碎石垫层			m3			84.24			153.25			12909.90


			17			排污管道（3.5米宽泥结石路段）			个			10.00			0.00			0.00															8700.00


			17.01			土方开挖（运1km）			m3			660.00			14.82			9780.94


			17.02			土方回填（利用方）			m3			440.00			4.68			2058.69


			17.03			直径800mm砼排水管			m			208.00			270.00			56160.00


			17.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			24.96			0.00			0.00


			17.05			C15砼垫层			m3			65.47			395.04			25863.75


			17.06			钢筋砼预制盖板			m3			5.60			548.00			3068.81


			17.07			钢筋制作与安装			t			0.35			7252.37			2550.51


			18			排污管道（15米宽泥结石路段）			个			6.00			0.00			0.00															8700.00


			18.01			土方开挖（运1km）			m3			696.00			14.82			10314.45


			18.02			土方回填（利用方）			m3			492.00			4.68			2302.00


			18.03			直径800mm砼排水管			m			186.60			270.00			50382.00


			18.04			M7.5浆砌石挡土墙			m3			14.98			0.00			0.00


			18.05			C15砼垫层			m3			57.50			395.04			22714.21


			18.06			钢筋砼预制盖板			m3			3.36			548.00			1841.28


			18.07			钢筋制作与安装			t			0.21			7252.37			1530.31


			2			挡土墙渐变段(桩号50-60)			m			10.00			0.00			0.00


			2.1			土方开挖			m3			17.99			26.35			474.01


			2.2			土方回填			m3			6.74			4.58			30.86


			2.3			C20素砼压顶			m3			0.55			459.27			252.60


			2.4			浆砌块石挡土墙			m3			15.26			0.00			0.00


			2.5			伸缩缝			m2			3.16			341.51			1080.03


																																				0.9082237207


																																	0.0021			476.1904761905


																														0.00			0.00			60			1.5米高


																											418.65						0.00			100			1.5米高


																																	0.00			115			1.5米高


																																	0.00			36			2米高


																																	0.00			212			2米高			这条渠道能做多长做多长


																											6.20


																														0.00			0.00


																																	0.69


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			5.2575			77			404.8275			23.74			9609.65


																														2			回填土方			3.505			77			269.885			4.58			1235.21


																														3			C15砼压顶			0.08			77			6.16			7302.48			44983.30


																														4			浆砌块石渠道			3.02			77			232.54			301.24			70050.36


																														5			C20砼底扳			0.07			77			5.39			557.39			3004.33


																														6			直径50PVC管			1.56			38.5			60.06			3850.50			231261.03


																														7			反滤层			0.432			38.5			16.632			164.29			2732.44


																														9			变形缝			3.17			15.4			48.818			341.51			16671.93


																																																379548.24


																														1			人工挖渠道土方			1.35			286			386.1			26.35			10174.02


																														2			回填土方			0.9			286			257.4			4.58			1178.06


																														3			C15素砼压顶			0.08			286			22.88			7302.48			167080.82


																														4			浆砌块石渠身			0.79			286			225.94			301.24			68062.18


																														5			变形缝			0.87			57.2			49.764			341.51			16995.00


																																																263490.08


																														1			人工挖渠道土方			0.6			1018.2			610.92			26.35			16098.19


																														2			回填土方			0.22			1018.2			224.004			4.58			1025.22


																														3			C15素砼压顶			0.035			1018.2			0.04			7302.48			292.10


																											0.05			4			U型渠（U40）			1			1018.2			1018.2			60			61092.00


																														5			砂石垫层			0.01			1018.2			10.182			153.25			1560.41


																														6			石屑回填			0.22			1018.2			224.004			0.86			192.64


																														1018.20																		80260.55


																																				单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																														1			人工挖渠道土方			0.2511			719			180.5409			29.57			5339.05


																														2			回填土方			0.1674			719			120.3606			4.58			550.86


																														3			C15素砼压顶			0.04			719			28.76			7302.48			210019.42


																														4			C20砼渠身			0.1268			719			91.1692			557.39			50816.69


																														5			模板			0.8944			719			643.0736			35.89			23080.21


																														6			变形缝			0.1668			719			119.9292			341.51			40957.25


																														730.00																		330763.49


																								0			0.00									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


																																	挡土墙


																								0			0.00						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


																																	土方开挖			7			100			700			0.00			0


																								0			0.00						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


																																	DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


																																	砌体砂浆抹面			3.8			100			390


																								0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


																																	粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


																								0			0.00																		、


																														直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			0.00			0


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			0.00			0


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.1			220			22			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.07			220			15.4			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			0.9			220			198			0.00			0


			1																														变形缝			1.07			44			47.08			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.56			220			343.2			0.00			0


			3																											0.576			回填土方			1.04			220			228.8			0.00			0


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			220			308			0.00			0


			二																																				409.0909090909									0


			1


			2																														2.08


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												77827.08


						洋港镇上畈村沟渠工程												77827.08


						D60 U形渠(738米）												77827.08


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												72224.08


						富池镇林岩村沟渠工程												72224.08			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												72224.08						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												102045.01


						陶港镇官塘村农业工程												102045.01


			一			D60 U形渠(556米）												58633.95


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												63215.86


						陶港镇江荣村排水沟工程												63215.86


						排水沟(340米）												63215.86


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			0.00			0.00


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








建筑工程


			建筑工程概算表																																							0.0005			0.0003333333


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）			备注						人工


						第一部分 建筑工程												0.00									20.16			0.00			0.00


						排市镇官科村灌排结合渠道工程												0.00


						灌排结合渠道												0.00


			1			C15素砼压顶			m3			14.96			0.00			0


			2			C20砼底板			m3			14.96			0.00			0						104.72			1.05									单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			3			浆砌块石渠身			m3			187.00			0.00			0															挡土墙


			4			变形缝			m2			43.38			0.00			0						303.688			3.04						浆砌块石			3.005			100			300.5			0.00			0


			5			人工挖渠道土方			m3			339.41			29.57			10037.0713877977															土方开挖			7			100			700			0.00			0


			6			回填土方			m3			226.27			15.74			3560.5514824257						1583.89			15.84						土方回填			3.995			100			399.5			17.30			6911.35


			7			砌体砂浆抹面			m2			261.80			10.96			2870.51															DN50PVC管			2.26			50			113			7.57			855.41


			7																														砌体砂浆抹面			3.8			100			390


			8																					0			0.00						碎石层			0.2147082193			50			10.7354109628			71.35			765.9715721967


			9																														粗砂层			0.5089380012			50			25.44690006			105.84			2693.2999023504


			10																					0			0.00																		、


			11																											直径20钢筋			半径			截面积			密度			长度			1米钢筋的重量


			12																					0			0.00						0.01			0.0003141593			7.85			1			0.0024661502


			二																																							13291.8093333333


			1																																							8586.2133333333


			2																														0.01			0.0002010619			7.85			1			0.0015783361


			3																																							11182.72


			4


			三																																	单位数量（平方米/米）			长度（米）			数量（立方米）			单价（元）			总价（元）


			1																					0			0.00						C15素砼压顶			0.04			885			35.4			0.00			0


			2																								0.2324						C20砼渠身			0.1592			885			140.892			0.00			0


			3																														模板			1.118			885			989.43			0.00			0


			4																														变形缝			0.1592			177			28.1784			0.00			0


			5																											0.1674			人工挖渠道土方			0.25			885			221.25			29.57			6542.9267233843


			6																											0.125			回填土方			0.2			885			177			15.74			2785.2459998645


			四																																													0


			1																														C15素砼压顶			0.08			187			14.96			0.00			0


			2


			3


																																	C20砼底板			0.08			187			14.96			0.00			0


			一																														浆砌块石渠身			1			187			187			0.00			0


			1																														变形缝			1.16			37.4			43.384			0.00			0


			2																											0.72			人工挖渠道土方			1.815			187			339.405			29.57			10037.0713877977


			3																											0.576			回填土方			1.21			187			226.27			15.74			3560.5514824257


			4																														砌体砂浆抹面			1.4			187			261.8			10.96			2870.514530897


			二																																				481.2834224599									0


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			三


			1


			2


			3


			四


			1


			2


			3


																																																0.2665			1.9769375


																								0			0.00																					5.3368342676			3.3181875


																					备注			单位数量			长度			U60


																								0			0.00						97.00			738


																																	160.00			0.00


																																	204.00


																								0.04			738.00						121


																								0.07			738.00						156


																								0.015			738.00						0.00


																								0.6			738.00						738.00


																								0.2			738.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												0.00


						洋港镇上畈村沟渠工程												0.00


						D60 U形渠(738米）												0.00


			1			C20素砼压顶			m3			29.52			546.85			16143.01


			2			U型渠（φ60）			m3			51.66			1114.97			57599.35


			3			C15碎石砼垫层			m3			11.07			368.99			4084.72


			4			人工挖沟槽			m			442.80			0.00			0.00


			5			土方回填			m2			147.60			0.00			0.00


																					备注			单位数量			长度						86.00						531


																								0			0.00						94.00						36.00


																																	145.00


																																	170.00


																								0.04			438.00						120


																								0.12			438.00						0


																								0.025			438.00						615.00


																								1.4			438.00


																								0.4			438.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												0.00


						富池镇林岩村沟渠工程												0.00			备注			单位数量			长度


						D100 U形渠(438米）												0.00						0			0.00						171.00


			1			C20素砼压顶			m3			17.52			546.85			9580.81															104.00


			2			U型渠（φ100）			m3			52.56			1114.97			58602.82															213.00									103200


			3			C15碎石砼垫层			m3			10.95			368.99			4040.44						0.04			556.00						68


			4			人工挖沟槽			m			613.20			0.00			0.00						0.07			556.00						556.00


			5			土方回填			m2			175.20			0.00			0.00						0.015			556.00


																								0.6			556.00


																								0.2			556.00


			建筑工程概算表


																								3.5			308.00


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）						3.5			308.00


						第一部分 建筑工程												0.00


						陶港镇官塘村农业工程												0.00


			一			D60 U形渠(556米）												0.00


			1			C20素砼压顶			m3			22.24			546.85			12161.94


			2			U型渠（φ60）			m3			38.92			1114.97			43394.63


			3			C15碎石砼垫层			m3			8.34			368.99			3077.38			备注			单位数量			长度


			4			人工挖沟槽			m			333.60			0.00			0.00						0			0.00


			5			土方回填			m2			111.20			0.00			0.00


			二			简便机耕路												43411.06


			1			路基碎石垫层			m2			1078.00			40.27			43411.06						5			340.00


			2			泥结石路面工程			m2			1078.00			0.00			0.00						3.2			340.00


																								0.3			340.00


																								0.3			34.00


																								0.04			340.00


			建筑工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价
（元）			合价
(元）


						第一部分 建筑工程												0.00


						陶港镇江荣村排水沟工程												0.00


						排水沟(340米）												0.00


			1			土方开挖			m3			1700.00			0.00			0.00


			2			土方回填			m3			1088.00			0.00			0.00


			3			C20砼沟身			m			102.00			546.85			55778.70


			4			伸缩缝			m2			10.20			10.96			111.84


			5			C20砼压顶			m3			13.60			546.85			7437.16








金属


			金属结构及安装工程概算表


			编号			项目名称及规格			单位			数量			单价（元）						合价（元）						备注


															设备费			安装费			设备费			安装费			合计


						第二部分:金属结构及安装工程															14216.40			1980.00			16196.40


			一			退洪闸


			1			钢闸门			个			1			10000.00			1500.00			10000.00			1500.00


			2			螺杆式启闭机			个			1			3200.00			480.00			3200.00			480.00


			二			设备运杂费7.0%			项			1			924.00						924.00


			三			采购及保管费0.7%			项			1			92.40						92.40


			金属结构及安装工程概算表


			单位：元


			编号			项目名称及规格			单位			数量			单 价						合 价						备注


															设备费			安装费			设备费			安装费			合计


						第三部分:                                   金属结构及安装工程															112645.39			16896.81			129542.20


			1			幸福闸															56322.70			8448.40			64771.10


			1.1			钢闸门（2500*2200）			t			5.23			8675.04			1301.26			45370.46			6805.57			52176.03									36000


			1.2			12t启闭机（手电两用）			台			1			8783.48			1317.52			8783.48			1317.52			10101.00


			1.3			钢梯			架			1			2168.76			325.31			2168.76			325.31			2494.07


			2			独山湖水闸															56322.70			8448.40			64771.10


			2.1			钢闸门（2500*2200）			t			5.23			8675.04			1301.26			45370.46			6805.57			52176.03


			2.2			12t启闭机（手电两用）			台			1			8783.48			1317.52			8783.48			1317.52			10101.00


			2.3			钢梯			架			1			2168.76			325.31			2168.76			325.31			2494.07


			金属结构及安装工程概算表


			单位：元


			编号			项目名称及规格			单位			数量			单 价						合 价						备注


															设备费			安装费			设备费			安装费			合计


						第三部分:                                   金属结构及安装工程															88796.29			17759.26			106555.55


			1			管道安装工程															88796.29			17759.26			106555.55


			1.1			DN200mmPE管			m			572.7			133.37			26.67			76381.00			15276.20			91657.20									36000


			1.2			DN200mm钢管			m			15			267.00			53.40			4005.00			801.00			4806.00


			1.3			管箍			个			18			0.99			0.20			17.82			3.56			21.38


			1.4			固定螺栓			个			36			34.00			6.80			1224.00			244.80			1468.80


			1.5			膨胀螺栓			个			18			0.63			0.13			11.28			2.26			13.53


			1.6			三通			个			6			352.00			70.40			2112.00			422.40			2534.40


			1.7			DN200mm闸阀			个			8			630.65			126.13			5045.20			1009.04			6054.24





&C&P





机电


			机电设备及安装工程概算表


			表三


			编号			项目名称及规格			单位			数量			单价（元）						合价（元）


															设备费			安装费			设备费			安装费


						第二部分:机电设备及安装工程															0			0


			一			机电设备															0			0


			二			设备费6%						0									0


			三			采购及保管费0.7%						0									0.00





&C&P





临时


			临时工程概算表


			编号			工程或费用名称			单位			数量			单价（元）			合计（元）


						第四部分：临时工程												30000.00						3年内工程小于或等于2%


						龙港镇金竹小流域综合治理工程												30000.00


			一			施工围堰及拆除			项			1			10000			10000.00


			二			施工排水			项			1			10000			10000.00


			三			其他施工临时工程			项			1			10000.00			10000.00			20000			其他施工临时工程（建安0.2%)


			临时工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价（元）			合计（元）


						第四部分    临时工程												40000.00


						大王镇泉塘小流域片区综合开发工程												40000.00


			一			临时施工道路			km			0.50			30000.00			15000.00


			二			其他临时工程			项			1			25000.00			25000.00


			施工临时工程概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价（元）			合计（元）			备注


						第四部分  施工临时工程												150000.00


			1			施工临时道路			km			1.50			30000.00			45000.00


			2			施工围堰及拆除			项			1.00			20000.00			20000.00


			3			施工排水			项			1			35000.00			35000.00


			4			其他施工临时工程			项			1.00			50000.00			50000.00


			临时工程概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第四部分： 临时工程												0.00


						阳新县黄颡口镇新港排洪港改造工程												0.00


			1			导流工程			项			1.00			40000			40000.00


			1.1			导流明渠			项			1.00			20000			20000.00


			1.2			土石围堰			项			1.00			20000			20000.00


			2			房屋建筑工程			项			1.00			28000			28000.00


			2.1			施工仓库			m2			100			280			28000.00						因为该工程是道路工程的附属工程，所以不设办公，生活及文化福利建筑


																								因为该工程是道路工程的附属工程，所以不临时交通工程


			3			其他施工临时工程			项			1.00%			0.00			0.00


			临时工程概算表


			表四


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价（元）			合计（元）


						第四部分： 临时工程												0.00


						阳新县城关南河
河道水环境综合整治工程												0.00


			1			导流工程			项			1.00			180678.913199631			180678.91


			1.1			导流明渠			m			400.00			200			80000.00


			1.2			围堰填筑（运2km）			m3			2600.00			24.82			64538.91


			1.3			围堰拆除			m3			2600.00			13.90			36140.00


			2			房屋建筑工程			项			1.00			56000			56000.00


			2.1			施工仓库			m2			200			280			56000.00


			3			施工交通工程			项			1.00			180000			180000.00


			3.1			临时道路			km			3			60000.00			180000.00


			4			其他施工临时工程			项			建安工作量1%			0.00			0.00


			临时工程概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第四部分： 临时工程												0.00


						赛桥湖拦鱼栅工程												0.00


			1			导流工程			项			1.00			40000			40000.00


			1.1			施工导流			项			1.00			20000			20000.00


			1.2			土石围堰			项			1.00			20000			20000.00


			2			房屋建筑工程			项			1.00			28000			28000.00


			2.1			施工仓库			m2			100			280			28000.00						因为该工程是道路工程的附属工程，所以不设办公，生活及文化福利建筑


																								因为该工程是道路工程的附属工程，所以不临时交通工程


			2			其他施工临时工程			项			1.00%			0.00			0.00


			临时工程概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第四部分： 临时工程												0.00


						赛桥湖拦鱼栅工程												0.00


			1			导流工程			项			1.00			20000			20000.00


			1.1			导流明渠			项			1.00			10000			10000.00


			1.2			土石围堰			项			1.00			10000			10000.00


			2			房屋建筑工程			项			1.00			28000			28000.00


			2.1			施工仓库			m2			100			280			28000.00						因为该工程是道路工程的附属工程，所以不设办公，生活及文化福利建筑


																								因为该工程是道路工程的附属工程，所以不临时交通工程


			2			其他施工临时工程			项			1.00%			0.00			0.00


			临时工程概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第四部分： 临时工程												163147.53


						韦源口堤坝整险加固												163147.53


			1			导流工程			项			3.00			10000			30000.00


			1.1			春湖导流工程			项			1.00			10000			10000.00


			1.2			沙湖导流工程			项			1.00			10000			10000.00


			1.3			谈家湖导流工程			项			1.00			10000			10000.00


			2			房屋建筑工程			项			1.00			28000			28000.00


			2.1			施工仓库			m2			100			280			28000.00						因为该工程是道路工程的附属工程，所以不设办公，生活及文化福利建筑


																								因为该工程是道路工程的附属工程，所以不临时交通工程


			2			其他施工临时工程			项			1.00%			10514752.84			105147.53


			临时工程概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第四部分： 临时工程												722165.88


						十里湖南河堤防整险加固												722165.88


			1			导流工程			项			2.00			15000			30000.00


			1.1			南河堤防施工导流工程			项			1.00			20000			20000.00


			1.2			独山湖堤防施工导流工程			项			1.00			10000			10000.00


			2			房屋建筑工程			项			1.00			28000			28000.00


			2.1			施工仓库			m2			100			280			28000.00						因为该工程是道路工程的附属工程，所以不设办公，生活及文化福利建筑


			3			施工交通工程			m			3000.00			162.04			486131.69


			3.1			泥结石道路硬化（厚250mm）			m2			12000.00			40.51			486131.69


			4			其他施工临时工程			项			1.00%			17803419.10			178034.19


			临时工程概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第四部分： 临时工程												83963.49


						七里岗排水管道												83963.49


			1			导流工程			项			2.00			20000			40000.00


			1.1			施工导流			项			1.00			20000			20000.00


			1.2			土石围堰			项			1.00			20000			20000.00


			2			房屋建筑工程			项			1.00			28000			28000.00


			2.1			施工仓库			m2			100			280			28000.00						因为该工程是道路工程的附属工程，所以不设办公，生活及文化福利建筑


			3			其他施工临时工程			项			1.00%			1596349.10			15963.49


			临时工程概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第四部分： 临时工程												315874.90


						三溪河口大桥军垦连接路工程												315874.90


			1			施工交通工程			m			1100.00			283.58			311934.50


			1.1			泥结碎石路面（厚24cm）			m2			7700.00			40.51			311934.50


			2			其他施工临时工程			项			0.50%			788078.69			3940.39


			临时工程概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第四部分： 临时工程												7878.39


			1			其他施工临时工程			项			2.50%			315135.46			7878.39








经常费


			建设单位人员经常费用指标表（河道工程）															建设单位人员经常费用指标表（河道工程）


			序号			项    目			计  算  公  式			金额                       （元/（人．年）						序号			项    目			计  算  公  式			金额                       （元/（人．年）


			1			基本工资						4494.00						1			基本工资						4494


						工人			280元/月×12月×10%			336.00						1.1			工人			280元/月×12月×10%			336


						干部			385元/月×12月×90%			4158.00						1.2			干部			385元/月×12月×90%			4158


			2			辅助工资						1627.52						2			辅助工资						1628


						施工津贴			3.5元/天×365×0.95			1213.63						2.1			施工津贴			3.5元/天×365×0.95			1214


						夜餐津贴			4.5元/工日×251工日×20%			225.90						2.2			夜餐津贴			4.5元/工日×251工日×20%			226


						节日加班津贴			〔1〕÷251×10×3×35%			188.00						2.3			节日加班津贴			〔1〕÷251×10×3×35%			188


			3			工资附加费						3060.76						3			工资附加费						3060


						职工福利基金			〔1+2〕的14%			857.01						3.1			职工福利基金			〔1+2〕的14%			857


						工会经费			〔1+2〕的2%			122.43						3.2			工会经费			〔1+2〕的2%			122


						职工教育经费			〔1+2〕的1.5%			91.82						3.3			职工教育经费			〔1+2〕的1.5%			92


						养老保险费			〔1+2〕的20%			1224.30						3.4			养老保险费			〔1+2〕的20%			1224


						医疗保险费			〔1+2〕的4%			244.86						3.5			医疗保险费			〔1+2〕的4%			245


						工伤保险费			〔1+2〕的1.5%			91.82						3.6			工伤保险费			〔1+2〕的1.5%			92


						职工失业保险基金			〔1+2〕的2%			122.43						3.7			职工失业保险基金			〔1+2〕的2%			122


						住房公积金			〔1+2〕的5%			306.08						3.8			住房公积金			〔1+2〕的5%			306


			4			劳动保护费			〔1〕的12%			539.28						4			劳动保护费			〔1〕的12%			539


			5			小计						9721.56						5			小计						9721


			6			其他费用			〔1+2+3+4〕×180%			17498.81						6			其他费用			〔1+2+3+4〕×180%			17497


			7			合计						27221.37						7			合计						27219


			建设单位人员经常费用指标表（枢纽，引水工程）															建设单位人员经常费用指标表（枢纽，引水工程）


			序号			项    目			计  算  公  式			金额                       （元/（人．年）						序号			项    目			计  算  公  式			金额                       （元/（人．年）


			1			基本工资						6420						1			基本工资						6420


						工人			400元/月×12月×10%			480									工人			400元/月×12月×10%			480


						干部			550元/月×12月×90%			5940									干部			550元/月×12月×90%			5940


			2			辅助工资						2095						2			辅助工资						2095


						施工津贴			4.4元/天×365×0.95			1526									施工津贴			4.4元/天×365×0.95			1526


						夜餐津贴			4.0元/工日×251工日×30%			301									夜餐津贴			4.0元/工日×251工日×30%			301


						节日加班津贴			〔1〕÷251×10×3×35%			269									节日加班津贴			〔1〕÷251×10×3×35%			269


			3			工资附加费						4258						3			工资附加费						4258


						职工福利基金			〔1+2〕的14%			1192									职工福利基金			〔1+2〕的14%			1192


						工会经费			〔1+2〕的2%			170									工会经费			〔1+2〕的2%			170


						职工教育经费			〔1+2〕的1.5%			128									职工教育经费			〔1+2〕的1.5%			128


						养老保险费			〔1+2〕的20%			1703									养老保险费			〔1+2〕的20%			1703


						医疗保险费			〔1+2〕的4%			341									医疗保险费			〔1+2〕的4%			341


						工伤保险费			〔1+2〕的1.5%			128									工伤保险费			〔1+2〕的1.5%			128


						职工失业保险基金			〔1+2〕的2%			170									职工失业保险基金			〔1+2〕的2%			170


						住房公积金			〔1+2〕的5%			426									住房公积金			〔1+2〕的5%			426


			4			劳动保护费			〔1〕的12%			770						4			劳动保护费			〔1〕的12%			770


			5			小计						13544						5			小计						13544


			6			其他费用			〔1+2+3+4〕×180%			24378						6			其他费用			〔1+2+3+4〕×180%			24378


			7			合计						37923						7			合计						37923








监理、勘测设计费计算表


			监理服务费用计算表																					监理服务费用计算表


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)												序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)


			1			计费额						0.00												1			计费额						0.00


			2			收费基价			(78.1-30.1)/(3000-1000)*((1)-10000000)+301000			0.00						0			0			2			收费基价			(78.1-30.1)/(3000-1000)*((1)-10000000)+301000			0.00


			3			专业调整系数			0.9															3			专业调整系数			0.9


			4			工程复杂程度调整系数			0.85															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			高程调整系数			1															5			高程调整系数			1


			6			施工监理服务收费基准价			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00												6			施工监理服务收费基准价			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00


			7			浮动幅度值			20%															7			浮动幅度值			20%


			8			监理费用			（6）×（1-（7））			0.00												8			监理费用			（6）×（1-（7））			0.00


			施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1+浮动幅度值）																					施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1+浮动幅度值）


			施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数																					施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数


			设计费用计算表																					设计费用计算表


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)												序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)


			1			计费额						0.00												1			计费额						0.00


			2			工程设计收费基价			(103.8-38.8)/(3000-1000)*((1)-10000000)+388000			0.00						0.02						2			工程设计收费基价			(103.8-38.8)/(3000-1000)*((1)-10000000)+388000			0.00


			3			专业调整系数			0.8															3			专业调整系数			0.8


			4			工程复杂程度调整系数			0.85															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			附加调整系数			1.3															5			附加调整系数			1.3


			6			基本设计收费			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00						0.02795						6			基本设计收费			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00


			7			其他设计收费																		7			其他设计收费


			8			工程设计收费基准价			（6）+(7)			0.00												8			工程设计收费基准价			（6）+(7)			0.00


			9			浮动幅度值			20%															9			浮动幅度值			20%


			10			工程设计收费			（8）×（1-（9））			0.00												10			工程设计收费			（8）×（1-（9））			0.00


			11			安全鉴定费						100000.00									0.0157444444			11			安全鉴定费						100000.00


			工程设计收费=工程设计收费基准价×（1+浮动幅度值）																					工程设计收费=工程设计收费基准价×（1+浮动幅度值）


			工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费																					工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费


			基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数																					基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数


			勘测费用计算表																					勘测费用计算表


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(万元)			勘察收费									序号			项目编号			计算式或参数			金额(万元)


			1			计费额						0.00			1458.50			2041.9033622777			3.5万一公里			1			计费额						0.00


			2			工程勘察收费基价			(22.2-12)/(1000-500)*((1)-5000000)+120000			0.00									5.6			2			工程勘察收费基价			(22.2-12)/(1000-500)*((1)-5000000)+120000			18000.00


			3			专业调整系数			0.8															3			专业调整系数			0.8


			4			工程复杂程度调整系数			0.85															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			附加调整系数			1															5			附加调整系数			1


			6			作业准备系数			1															6			作业准备系数			1


			7			基本勘察收费			（2）×（3）×（4）×（5）×（6）			0.00												7			基本勘察收费			（2）×（3）×（4）×（5）×（6）			12240.00


			8			工程勘察收费基准价			（7）			0.00												8			工程勘察收费基准价			（7）			12240.00


			9			浮动幅度值			20%															9			浮动幅度值			20%


			10			工程勘察收费			（8）×（1-（9））			0.00												10			工程勘察收费			（8）×（1-（9））			9792.00


			工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1+浮动幅度值）																					工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1+浮动幅度值）


			工程设勘察费基准价=基本勘察费+其他勘察费																					工程设勘察费基准价=基本勘察费+其他勘察费


			基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数																					基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数


			监理服务费用计算表																					监理服务费用计算表


																								单位：元


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)			勘察收费									序号			项目编号			计算式或参数			金额


			1			计费额						323013.84			2584.1107421123									1			计费额						0.00


			2			收费基价			=16.5/500*（1）			10659.46						0.033						2			收费基价			=16.5/500*（1）			0.00


			3			专业调整系数			0.9															3			专业调整系数			0.9


			4			工程复杂程度调整系数			1															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			高程调整系数			1															5			高程调整系数			1


			6			施工监理服务收费基准价			（2）×（3）×（4）×（5）			9593.51												6			施工监理服务收费基准价			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00


			7			浮动幅度值			20%															7			浮动幅度值			20%


			8			监理费用			（6）×（1-（7））			7674.81												8			监理费用			（6）×（1-（7））			0.00


			施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1+浮动幅度值）																					施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1+浮动幅度值）


			施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数																					施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数


			设计费用计算表																					设计费用计算表


																								单位：元


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)												序号			项目编号			计算式或参数			金额


			1			计费额						323013.84												1			计费额						0.00


			2			工程设计收费基价			=9/200*（1）			14535.6229243818			41563.8955709526									2			工程设计收费基价			=9/200*(1)			0.00						(20.9-9)/(500-200)*((1)-2000000)+90000			10666.6666666667


			3			专业调整系数			0.8															3			专业调整系数			0.8


			4			工程复杂程度调整系数			1															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			附加调整系数			1															5			附加调整系数			1.2


			6			基本设计收费			（2）×（3）×（4）×（5）			11628.50												6			基本设计收费			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00


			7			其他设计收费																		7			其他设计收费


			8			工程设计收费基准价			（6）+(7)			11628.50												8			工程设计收费基准价			（6）+(7)			0.00


			9			浮动幅度值			20%															9			浮动幅度值			20%


			10			工程设计收费			（8）×（1-（9））			9302.80			10233.0785387648									10			工程设计收费			（8）×（1-（9））			0.00


			11			安全鉴定费						100000.00												11			安全鉴定费						0.00


			工程设计收费=工程设计收费基准价×（1+浮动幅度值）																					工程设计收费=工程设计收费基准价×（1+浮动幅度值）


			工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费																					工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费


			基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数																					基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数


			勘测费用计算表																					勘测费用计算表


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(万元)												序号			项目编号			计算式或参数			金额(万元)


			1			计费额						0.00			0									1			计费额						0.00			0


			2			工程勘察收费基价			(22.2-12)/(1000-500)*((1)-5000000)+120000			0.00												2			工程勘察收费基价			(22.2-12)/(1000-500)*((1)-5000000)+120000			18000.00


			3			专业调整系数			0.8															3			专业调整系数			0.8


			4			工程复杂程度调整系数			0.85															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			附加调整系数			1															5			附加调整系数			1


			6			作业准备系数			1															6			作业准备系数			1


			7			基本勘察收费			（2）×（3）×（4）×（5）×（6）			0.00												7			基本勘察收费			（2）×（3）×（4）×（5）×（6）			12240.00


			8			工程勘察收费基准价			（7）			0.00												8			工程勘察收费基准价			（7）			12240.00


			9			浮动幅度值			20%															9			浮动幅度值			20%


			10			工程勘察收费			（8）×（1-（9））			0.00												10			工程勘察收费			（8）×（1-（9））			9792.00


			工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1+浮动幅度值）																					工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1+浮动幅度值）


			工程设勘察费基准价=基本勘察费+其他勘察费																					工程设勘察费基准价=基本勘察费+其他勘察费


			基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数																					基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数


			监理服务费用计算表																					监理服务费用计算表


															级别			复杂程度			调整系数			单位：元


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)			1级			一般			0.85			序号			项目编号			计算式或参数			金额


			1			计费额						10514752.84			2级			较复杂			1			1			计费额						0.00


			2			收费基价			=30.1/1000*（1）			316494.06			3级			复杂			1.15			2			收费基价			=16.5/500*（1）			0.00


			3			专业调整系数			0.9															3			专业调整系数			0.9


			4			工程复杂程度调整系数			1.0															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			高程调整系数			1															5			高程调整系数			1


			6			施工监理服务收费基准价			（2）×（3）×（4）×（5）			284844.65												6			施工监理服务收费基准价			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00


			7			浮动幅度值			20%															7			浮动幅度值			20%


			8			监理费用			（6）×（1-（7））			227875.72												8			监理费用			（6）×（1-（7））			0.00


			施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1+浮动幅度值）																					施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1+浮动幅度值）


			施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数																					施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数


			设计费用计算表																					设计费用计算表


																								单位：元


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)												序号			项目编号			计算式或参数			金额


			1			计费额						10677900.37												1			计费额						0.00


			2			工程设计收费基价			(38.8-20.9)/(1000-500)*((1)-5000000)+209000			412268.833169791			412268.833169791									2			工程设计收费基价			(38.8-20.9)/(1000-500)*((1)-5000000)+209000			0						(20.9-9)/(500-200)*((1)-2000000)+90000			10666.6666666667


			3			专业调整系数			0.8															3			专业调整系数			0.8


			4			工程复杂程度调整系数			1															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			附加调整系数			0.85															5			附加调整系数			1.2


			6			基本设计收费			（2）×（3）×（4）×（5）			280342.81												6			基本设计收费			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00


			7			其他设计收费																		7			其他设计收费


			8			工程设计收费基准价			（6）+(7)			280342.81												8			工程设计收费基准价			（6）+(7)			0.00


			9			浮动幅度值			20%															9			浮动幅度值			20%


			10			工程设计收费			（8）×（1-（9））			280342.81												10			工程设计收费			（8）×（1-（9））			0.00


			11			安全鉴定费						100000.00												11			安全鉴定费						100000.00


			工程设计收费=工程设计收费基准价×（1+浮动幅度值）																					工程设计收费=工程设计收费基准价×（1+浮动幅度值）


			工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费																					工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费


			基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数																					基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数


			勘测费用计算表																					勘测费用计算表


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(万元)			勘察收费									序号			项目编号			计算式或参数			金额(万元)


			1			计费额						0.00			83785.430715812									1			计费额						0.00			0


			2			工程勘察收费基价			(22.2-12)/(1000-500)*((1)-5000000)+120000			0.00												2			工程勘察收费基价			(22.2-12)/(1000-500)*((1)-5000000)+120000			18000.00


			3			专业调整系数			0.8															3			专业调整系数			0.8


			4			工程复杂程度调整系数			0.85															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			附加调整系数			1															5			附加调整系数			1


			6			作业准备系数			1															6			作业准备系数			1


			7			基本勘察收费			（2）×（3）×（4）×（5）×（6）			0.00												7			基本勘察收费			（2）×（3）×（4）×（5）×（6）			12240.00


			8			工程勘察收费基准价			（7）			0.00												8			工程勘察收费基准价			（7）			12240.00


			9			浮动幅度值			20%															9			浮动幅度值			20%


			10			工程勘察收费			（8）×（1-（9））			0.00												10			工程勘察收费			（8）×（1-（9））			9792.00


			工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1+浮动幅度值）																					工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1+浮动幅度值）


			工程设勘察费基准价=基本勘察费+其他勘察费																					工程设勘察费基准价=基本勘察费+其他勘察费


			基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数																					基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数


			监理服务费用计算表																					监理服务费用计算表


															级别			复杂程度			调整系数			单位：元


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)			1级			一般			0.85			序号			项目编号			计算式或参数			金额


			1			计费额						17803419.10			2级			较复杂			1			1			计费额						0.00


			2			收费基价			=(78.1-30.1)/(3000-1000)*((1)-10000000)+301000			488282.06			3级			复杂			1.15			2			收费基价			=16.5/500*（1）			0.00


			3			专业调整系数			0.9															3			专业调整系数			0.9


			4			工程复杂程度调整系数			1.0															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			高程调整系数			1															5			高程调整系数			1


			6			施工监理服务收费基准价			（2）×（3）×（4）×（5）			439453.85												6			施工监理服务收费基准价			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00


			7			浮动幅度值			20%															7			浮动幅度值			20%


			8			监理费用			（6）×（1-（7））			351563.08												8			监理费用			（6）×（1-（7））			0.00


			施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1+浮动幅度值）																					施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1+浮动幅度值）


			施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数																					施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数


			设计费用计算表																					设计费用计算表


																								单位：元


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)												序号			项目编号			计算式或参数			金额


			1			计费额						18525584.98												1			计费额						0.00


			2			工程设计收费基价			=(103.8-38.8)/(3000-1000)*((1)-10000000)+388000			665081.51			693215.942366528									2			工程设计收费基价			(38.8-20.9)/(1000-500)*((1)-5000000)+209000			0						(20.9-9)/(500-200)*((1)-2000000)+90000			10666.6666666667


			3			专业调整系数			0.8															3			专业调整系数			0.8


			4			工程复杂程度调整系数			1															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			附加调整系数			0.85															5			附加调整系数			1.2


			6			基本设计收费			（2）×（3）×（4）×（5）			452255.43												6			基本设计收费			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00


			7			其他设计收费																		7			其他设计收费


			8			工程设计收费基准价			（6）+(7)			452255.43												8			工程设计收费基准价			（6）+(7)			0.00


			9			浮动幅度值			20%															9			浮动幅度值			20%


			10			工程设计收费			（8）×（1+（9））			434165.21												10			工程设计收费			（8）×（1-（9））			0.00


			11			安全鉴定费						100000.00												11			安全鉴定费						100000.00


			工程设计收费=工程设计收费基准价×（1+浮动幅度值）																					工程设计收费=工程设计收费基准价×（1+浮动幅度值）


			工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费																					工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费


			基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数																					基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数


			勘测费用计算表																					勘测费用计算表


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(万元)			勘察收费									序号			项目编号			计算式或参数			金额(万元)


			1			计费额						17803419.10			141391.015162203									1			计费额						0.00			0


			2			工程勘察收费基价			=(103.8-38.8)/(3000-1000)*((1)-10000000)+388000			641611.12												2			工程勘察收费基价			(22.2-12)/(1000-500)*((1)-5000000)+120000			18000.00


			3			专业调整系数			0.8															3			专业调整系数			0.8


			4			工程复杂程度调整系数			0.85															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			附加调整系数			0.7															5			附加调整系数			1


			6			作业准备系数			1															6			作业准备系数			1


			7			基本勘察收费			（2）×（3）×（4）×（5）×（6）			305406.89												7			基本勘察收费			（2）×（3）×（4）×（5）×（6）			12240.00


			8			工程勘察收费基准价			（7）			305406.89												8			工程勘察收费基准价			（7）			12240.00


			9			浮动幅度值			20%															9			浮动幅度值			20%


			10			工程勘察收费			（8）×（1-（9））			400083.03												10			工程勘察收费			（8）×（1-（9））			9792.00


			工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1+浮动幅度值）																					工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1+浮动幅度值）


			工程设勘察费基准价=基本勘察费+其他勘察费																					工程设勘察费基准价=基本勘察费+其他勘察费


			基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数																					基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数


			监理服务费用计算表																					监理服务费用计算表


															级别			复杂程度			调整系数			单位：元


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)			1级			一般			0.85			序号			项目编号			计算式或参数			金额


			1			计费额						17803419.10			2级			较复杂			1			1			计费额						0.00


			2			收费基价			=(78.1-30.1)/(3000-1000)*((1)-10000000)+301000			488282.06			3级			复杂			1.15			2			收费基价			=16.5/500*（1）			0.00


			3			专业调整系数			0.9															3			专业调整系数			0.9


			4			工程复杂程度调整系数			1.0															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			高程调整系数			1															5			高程调整系数			1


			6			施工监理服务收费基准价			（2）×（3）×（4）×（5）			439453.85												6			施工监理服务收费基准价			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00


			7			浮动幅度值			20%															7			浮动幅度值			20%


			8			监理费用			（6）×（1-（7））			351563.08												8			监理费用			（6）×（1-（7））			0.00


			施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1+浮动幅度值）																					施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1+浮动幅度值）


			施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数																					施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数


			设计费用计算表																					设计费用计算表


																								单位：元


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(元)												序号			项目编号			计算式或参数			金额


			1			计费额						18525584.98												1			计费额						0.00


			2			工程设计收费基价			=(103.8-38.8)/(3000-1000)*((1)-10000000)+388000			665081.51			693215.942366528									2			工程设计收费基价			(38.8-20.9)/(1000-500)*((1)-5000000)+209000			0						(20.9-9)/(500-200)*((1)-2000000)+90000			10666.6666666667


			3			专业调整系数			0.8															3			专业调整系数			0.8


			4			工程复杂程度调整系数			1															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			附加调整系数			0.85															5			附加调整系数			1.2


			6			基本设计收费			（2）×（3）×（4）×（5）			452255.43												6			基本设计收费			（2）×（3）×（4）×（5）			0.00


			7			其他设计收费																		7			其他设计收费


			8			工程设计收费基准价			（6）+(7)			452255.43												8			工程设计收费基准价			（6）+(7)			0.00


			9			浮动幅度值			20%															9			浮动幅度值			20%


			10			工程设计收费			（8）×（1-（9））			452255.43												10			工程设计收费			（8）×（1-（9））			0.00


			11			安全鉴定费						100000.00												11			安全鉴定费						100000.00


			工程设计收费=工程设计收费基准价×（1+浮动幅度值）																					工程设计收费=工程设计收费基准价×（1+浮动幅度值）


			工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费																					工程设计收费基准价=基本设计费+其他设计费


			基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数																					基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数


			勘测费用计算表																					勘测费用计算表


			序号			项目编号			计算式或参数			金额(万元)			勘察收费									序号			项目编号			计算式或参数			金额(万元)


			1			计费额						17803419.10			0									1			计费额						0.00			0


			2			工程勘察收费基价			=(103.8-38.8)/(3000-1000)*((1)-10000000)+388000			641611.12												2			工程勘察收费基价			(22.2-12)/(1000-500)*((1)-5000000)+120000			18000.00


			3			专业调整系数			0.8															3			专业调整系数			0.8


			4			工程复杂程度调整系数			0.85															4			工程复杂程度调整系数			0.85


			5			附加调整系数			0.7															5			附加调整系数			1


			6			作业准备系数			1															6			作业准备系数			1


			7			基本勘察收费			（2）×（3）×（4）×（5）×（6）			305406.89												7			基本勘察收费			（2）×（3）×（4）×（5）×（6）			12240.00


			8			工程勘察收费基准价			（7）			305406.89												8			工程勘察收费基准价			（7）			12240.00


			9			浮动幅度值			20%															9			浮动幅度值			20%


			10			工程勘察收费			（8）×（1-（9））			244325.51												10			工程勘察收费			（8）×（1-（9））			9792.00


			工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1+浮动幅度值）																					工程勘察收费=工程勘察收费基准价×（1+浮动幅度值）


			工程设勘察费基准价=基本勘察费+其他勘察费																					工程设勘察费基准价=基本勘察费+其他勘察费


			基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数																					基本勘察收费=工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数








占地补偿


			工程占地补偿投资概算表


			单位：元


			序号			项目						单位			单价			数量			投资			备注															鱼塘						菜地


																																							37957						106892


			一、移民补偿																		1767800.00									0.0166666667									7865						26137


			（一）土地补偿																		407600.00																		25319						133029


						1.永久占地						亩						34.55			407600.00																		24081


						（1）耕地						亩						7.024			77264.00																		13484


						a水田						亩			8300			0			0.00																		143009


						b旱地						亩			5900			0			0.00																		97647


						c菜地						亩			11000			7.024			77264.00									5849									85391


						（2）宅基地						亩			8300			0			0.00									22939									13503


						（3）青苗补偿															0.00																		13882


						a水田						亩			765			0			0.00


						b旱地						亩			495			0			0.00


						（4）水塘或低洼地						亩			12000			27.528			330336.00																		105226


						2．临时占地						亩									0.00																		41749


						（1）水田						亩			3825			0			0.00


						（2）旱地						亩			2475			0			0.00


						（3）水塘或低洼地						亩			1913			0			0.00


			（二）房屋及附属建筑物补偿																		1320000.00																		26941


						1．房屋															1320000.00									0.0084									2145


						砖混						m2			1000			1320			1320000.00																		14467


						砖木						m2			320			0			0.00																		5022


						杂房						m2			80			0			0.00																		31549


						2．附属设施															0.00																		39569


						水井						口			500			0			0.00


						晒坪						M2			30			0			0.00


			（三）搬迁运输费																		40000.00																		728806


						1．移民搬迁补助费						人			400			40			16000.00


						2．过渡期生活补助						人			600			40			24000.00


			（四）基础设施补偿																		0.00


						1．场地平整						元/户			3000			0			0.00


						2．饮水照明						元/户			300			0			0.00


			（五）零星果木									株			20			10			200.00


			（六）坟墓									座			300			0			0.00												0.25


			二、专业项目复建补偿																		0.00


						低压线路						KM			15000			0			0.00


			三、其他费用																		46897.00


						1．勘测设计费						元						2.0%			8152.00


						2．实施管理费						元						3%			12228.00


						3．监督评估费						元						1.5%			26517.00


			四、预备费																		145175.76


						1．基本预备费						元						8.0%			145175.76


			五、补偿总投资									元									1959872.76


			工程占地补偿投资概算表


			表六


			项目									单位			单价			数量			投资			备注															鱼塘						菜地


																																							37957						106892


			补偿总投资									元									13961008.10


			一、移民安置补偿费																		9009986.00									0.0166666667									7865						26137


			（一）土地补偿									亩			27981.75			174			4868825.00																		25319						133029


			水田									亩			31050			22			683100.00																		143009


			旱地									亩			31050			23			714150.00																		97647


			菜地									亩			37260			2			74520.00									5849									85391


			精养鱼塘									亩			37260			46			1713960.00


			养殖水面									亩			31050			16			496800.00


			其它农地									亩			15525			51			791775.00


			宅基地									亩			40000			8			320000.00									22939									13503


			未利用地									亩			12420			6			74520.00


			（二）青苗补偿																		458960.00																		13882


			水田									亩			1350			22			29700.00


			旱地									亩			1350			23			31050.00


			菜地									亩			1620			2			3240.00


			精养鱼塘									亩			6620			46			304520.00


			养殖水面									亩			1350			16			21600.00


			其它农地									亩			1350			51			68850.00																		141


																																							13848.75


			（三）房屋及附属建筑物补偿																		3682201.00																		26941


			1．房屋																		3566855.00									0.0084									2145


			主房砖混									m2			788			1260			992880.00																		14467


			主房砖木									m2			679			1468			996772.00																		5022


			杂房砖木									m2			577			621			358317.00																		31549


			搬迁补助费									m2			14			3349			46886.00


			房屋装修补助费									户			5000			14			70000.00


			基础设施补助费									人			9500			116			1102000.00


			2．附属设施																		115346.00																		39569


			围墙									m2			61			186			11346.00


			砼地面									m2			44			88			3872.00


			粪池									处			167			44			7348.00


			压水井									口			2400			5			12000.00


			水塔									m3			339			220			74580.00


			零星果木									棵			40			137			5480.00


			牲畜栏									个			180			4			720.00


			二、工商企业迁移补偿费																		0.00


			三、专业项目恢复改建费																		1335220.00


			道路									m			200			680			136000.00


			电力线10KV									m			110			2280			250800.00


			电力线380V									m			50			1200			60000.00


			变压器									台			15000			2			30000.00


			通信线									m			50			2380			119000.00


			管径500mm管道									m			423.7			600			254220.00


			管径110mm管道									m			106			2800			296800.00


			管径50mm管道									m			30			280			8400.00


			水渠									m			300			600			180000.00


			四、其他费用																		1782229.95


			1.前期工作费									元			一至三项和的2.5%						258630.15


			2．勘测设计费									元			一项的4%，二，三项和的1%						373751.64


			3．实施管理费									元									511246.31


			地方政府实施管理费									元			一项的4%，二，三项和的2%						387103.84															188


			建设单位实施管理费									元			一至三项和的1.2%						124142.47


			4.实施机构培训费									元									400000.00


			5.技术培训费									元			一项的0.5%						45049.93


			6．监督评估费									元			一项的2%，二，三项和的1%						193551.92


			五、预备费																		1833572.15


			1．基本预备费									元			一，四项的16%，二，三项和的8%						1833572.15


			征地移民补偿投资概算表


			表六


			单位：元


			序号			项目						单位			单价			数量			投资			备注															鱼塘						菜地


																																							37957						106892


						征地移民补偿总投资						元									2084888.87


			1			移民安置补偿费															1846914.00									0.0166666667									7865						26137


			1.1			土地补偿费						亩			37500			42.54			1595250.00																		25319						133029


			1.1.1			精养鱼塘						亩			37500			39.91			1496700.00						1.2												24081


			1.1.2			菜地						亩			37500			2.63			98550.00																		13484


			1.2			房屋及附属建筑物补偿费						m2			700			359.52			251664.00																		143009


			1.2.1			砖混民房						m2			700			357.00			249900.00																		97647


			1.2.2			砖混厕所						m2			700			2.52			1764.00									5849									85391


			2			其他费用															101580.27


			2.1			综合勘测设计科研费						元						3.0%			0.00


			2.1			实施管理费						元						4%			73876.56


			2.2			监督评估费						元						1.5%			27703.71


			3			预备费															136394.60


			3.1			基本预备费						元						7.0%			136394.60








独立费用


			独立费用概算表																					独立费用概算表


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价（元）			合计（元）						编号			工程或费用名称			单位			数量			单价（元）			合计（元）


						第五部分    独立费用												0.00									第五部分：独立费用												0.00


						龙港镇金竹小流域综合治理工程												0.00						一			建设管理费			元									0.00


			一			建设管理费			元									0.00						1			建设单位开办费			元									0.00


			1			建设单位管理费			元			2.0%						0.00			2.40%			2			建设单位经常费			元			37922元/（人、年）*1人*1年						0.00


			2			工程监理费			元			2.6%						0.00						3			工程监理费			元						2.5%			0.00


			二			科研勘测设计费			元									20000.00						二			科研勘测设计费			元									0.00


			1			工程勘测设计费			元									20000.00						1			工程勘测设计费			元			0			3.0%			0.00


																								三			其它												0.00


			独立费用概算表


			表五


			序号			生产家具购置费			单位			数量			单价（元）			合计（元）


						第五部分： 独立费用												0.00


			一			建设管理费			元									0.00									57000


			1			建设单位开办费			元			1200000/20						60000.00									8.5714285714


			2			建设单位经常费			元			27219×1×1						27219.00									3.5714285714


			3			工程管理经常费			元			(60000.00+37219.00)×20%						17443.80


			4			工程监理费			元			发改价格(2007)670号						0.00												6


			二			科研勘测设计费			元									0.00


			1			工程科学研究实验费			元									0.00									0.448


			2			工程勘测设计费			元									0.00												6


			2.1			设计费			元			计价格(2002)10号						0.00


			2.2			勘测费			元			计价格(2002)10号						0.00


			三			其它												0.00


			1			定额编制管理费			元			0.00			0.13%			0.00


			2			工程质量监督费			元			0.00			0.21%			0.00


			独立费用概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第五部分： 独立费用												0.00


						赛桥湖拦鱼栅工程												0.00


			1			建设管理费			元			建安工作量3.5%			0.00			0.00									57000


			2			工程监理费			元			发改价格(2007)670号						0.00												6


			3			科研勘测设计费			元									0.00


			3.1			工程科学研究实验费			元			建安工作量0.3%			0.00			0.00									0.448


			3.2			工程勘测设计费			元									0.00												6


			<1>			设计费			元			计价格(2002)10号						0.00


			<2>			勘测费			元			计价格(2002)10号						0.00


			4			其它												0.00


			4.1			工程保险费			元			建安工作量0.45%			0.00			0.00


			独立费用概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第五部分： 独立费用												1045814.73


						韦源口堤坝												1045814.73


			1			建设管理费			元			建安工作量3.5%			10677900.37			373726.51									57000


			2			工程监理费			元			发改价格(2007)670号						227875.72												6


			3			科研勘测设计费			元									396161.94


			3.1			工程科学研究实验费			元			建安工作量0.3%			10677900.37			32033.70									0.448


			3.2			工程勘测设计费			元									364128.24												6


			3.2.1			设计费			元			计价格(2002)10号						280342.81


			3.2.2			勘测费			元			计价格(2002)10号						83785.43


			4			其它												48050.55


			4.1			工程保险费			元			建安工作量0.45%			10677900.37			48050.55


			独立费用概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第五部分： 独立费用												1769367.25


						十里湖南河堤防整险加固												1769367.25


			1			建设管理费			元			建安工作量2.4%			18525584.98			444614.04									57000


			2			工程监理费			元			发改价格(2007)670号						351563.08												6


			3			科研勘测设计费			元									834248.24


			3.1			工程科学研究实验费			元			建安工作量0.3%			18525584.98			0.00									0.448


			3.1			工程勘测设计费			元									834248.24												6


			3.1.1			设计费			元			计价格(2002)10号						434165.21			308431.25			0.02			434165.21			0.00000000


			3.1.2			勘测费			元			计价格(2002)10号						400083.03						15.400000000


			4			其它												138941.89


			4.1			工程保险费			元			建安工作量0.45%			18525584.98			83365.13


			4.2			质量检测费			元			建安工作量0.3%			18525584.98			55576.75


			独立费用概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第五部分： 独立费用												89849.40


						七里岗排水管道												89849.40


			1			建设管理费			元			建安工作量3.5%			1680312.59			58810.94									57000


			2			工程监理费			元			发改价格(2007)670号						7674.81												6


			3			科研勘测设计费			元									10761.30


			3.1			工程科学研究实验费			元			建安工作量0.3%			18525584.98			0.00									0.448


			3.1			工程勘测设计费			元									10761.30												6


			3.1.1			设计费			元			计价格(2002)10号						9302.80			-116431.16			-0.01			434165.21			424862.41231298


			3.1.2			勘测费			元			计价格(2002)10号						1458.50						15.400000000


			4			其它												12602.34


			4.1			工程保险费			元			建安工作量0.45%			1680312.59			7561.41


			4.2			质量检测费			元			建安工作量0.3%			1680312.59			5040.94


			独立费用概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第五部分： 独立费用												65354.14


						三溪河口大桥军垦连接路工程												65354.14


			1			建设管理费			元			建安工作量3.5%			1103953.58			38638.38									57000


			2			工程监理费			元			发改价格(2007)670号						7674.81												6


			3			科研勘测设计费			元									10761.30


			3.1			工程科学研究实验费			元			建安工作量0.3%			18525584.98			0.00									0.448


			3.1			工程勘测设计费			元									10761.30												6


			3.1.1			设计费			元			计价格(2002)10号						9302.80			-116431.16			-0.01			434165.21			424862.41231298


			3.1.2			勘测费			元			计价格(2002)10号						1458.50						15.400000000


			4			其它												8279.65


			4.1			工程保险费			元			建安工作量0.45%			1103953.58			4967.79


			4.2			质量检测费			元			建安工作量0.3%			1103953.58			3311.86


			独立费用概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第五部分： 独立费用												27698.08


						滑石村引水管道布置工程												27698.08


			1			建设管理费			元			建安工作量3.5%			182312.80			6380.95									57000


			2			工程监理费			元			发改价格(2007)670号						7674.81												6


			3			科研勘测设计费			元									12274.98


			3.1			工程科学研究实验费			元			建安工作量0.3%			18525584.98			0.00									0.448


			3.1			工程勘测设计费			元									12274.98												6


			3.1.1			设计费			元			计价格(2002)10号						10233.08			-115500.88			-0.01			434165.21			423932.13244582


			3.1.2			勘测费			元			计价格(2002)10号						2041.90						15.400000000


			4			其它												1367.35


			4.1			工程保险费			元			建安工作量0.45%			182312.80			820.41


			4.2			质量检测费			元			建安工作量0.3%			182312.80			546.94


			独立费用概算表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			数量			单价			合计


						第五部分： 独立费用												33289.81


						滑石村引水管道布置工程												33289.81


			1			建设管理费			元			建安工作量3.5%			323013.84			11305.48									57000


			2			工程监理费			元			发改价格(2007)670号						7674.81												6


			3			科研勘测设计费			元									11886.91


			3.1			工程科学研究实验费			元			建安工作量0.3%			18525584.98			0.00									0.448


			3.1			工程勘测设计费			元									11886.91												6


			3.1.1			设计费			元			计价格(2002)10号						9302.80			-116431.16			-0.01			434165.21			424862.41231298


			3.1.2			勘测费			元			计价格(2002)10号						2584.11						15.400000000


			4			其它												2422.60


			4.1			工程保险费			元			建安工作量0.45%			323013.84			1453.56


			4.2			质量检测费			元			建安工作量0.3%			323013.84			969.04








单价汇总表


			建筑工程单价汇总表


			单价：元


			定额编号			工程名称			单位			单价			其     中


															人工费			材料费			机械使用费


			10616			清基（运距1km）			m3			18.34


			10622			土方开挖（运距1km）			m3			14.82


			30079			粘土回填（利用方）			m3			4.58																														69


			30079			粘土回填（运距3km）			m3			28.40																														3.995


			GB3001			连锁预制块护坡			m2			103.74


			90072			连锁块植草			m2			10.59


			90069			土工布铺设			m2			7.76


			30032			M7.5浆砌块石护脚带			m3			293.55


			30001改			砂石垫层			m3			171.56																														155.4320803437			696.0716			114.9307054044


			40152			伸缩缝			m2			167.67																														477.1416064632


			90072			草皮护坡			m2			10.59


			30033			M7.5浆砌块石挡土墙			m3			305.92


			估算			直径50mm PVC排水管			m			6.61


			GB4003			砼拆除（运距1km）			m3			116.09


			90027+5			C25砼路面（厚200mm）			m2			93.71


			90016+16			水泥稳定碎石垫层（厚300mm）			m2			54.96


			40100			C20封边站石			m3			459.27


			40152			施工缝			m2			167.67


			40123			钢筋制安			t			7252.37


			估价			松木桩拆除			根			10.00


			90020+5			泥结石道路硬化（厚250mm）			m3			40.51


			40067			C25砼（包含箱涵、侧墙、闸墩等）			m3			496.64


			50003			模板制安			m2			61.92


			估价			启闭机房			m2			800.00


			30033			M7.5浆砌块石消力池			m3			305.92


			30031			M7.5浆砌块石护底			m3			303.72


			20067			浆砌石拆除（运距1km）			m3			76.21





&C&P





材料价格


			主要材料预算价格汇总表																											主要材料预算价格汇总表


			单位：元


			序号			工程或费用名称			单位			预算价依据			预算价			其     中												编号			工程或费用名称			单位			原价依据			预算价(元）			其     中


																		原价			运杂费			采购及保管费																					原价（元）			运杂费（元）			采购及保管费（元）			限价


			1			汽油93#			t			黄建价信息2017年2期			8720.00															1			汽油93#			t			黄建价信息2017年2期			8720.00			8720.00			7.98			261.84			3075.00


			2			柴油0#			t			黄建价信息2017年2期			7540.00															2			柴油0#			t			黄建价信息2017年3期			7540.00			7540.00			7.71			226.43			2990.00


			3			木材			m3			黄建价信息2017年2期			1500.00															3			木材			m3			黄建价信息2017年2期			1500.00			1500.00			11.51			45.35


			4			锯材			m3			黄建价信息2017年2期			1400.00															4			锯材			m3			黄建价信息2017年2期			1400.00			1400.00			11.51			42.35						（2等木材为锯材）


			5			水泥32.5#			t			黄建价信息2017年2期			451.96															4			水泥32.5#			t			黄建价信息2017年2期			451.96			451.96			13.02			13.95			255.00


			6			江砂			m3			黄建价信息2017年2期			127.43															5			江砂			m3			黄建价信息2017年2期			127.43			127.43			15.32			4.28			70.00


			7			块石（片石）			m3			黄建价信息2017年2期			98.80															6			块石（片石）			m3			黄建价信息2017年2期			98.80			98.80			16.30			3.45			70.00


			8			碎石(15-40mm)			m3			黄建价信息2017年2期			95.08															7			碎石(15-40mm)			m3			黄建价信息2017年2期			95.08			95.08			15.12			3.31			70.00


			9			水			m3			黄建价信息2017年2期			0.74															8			水			m3			黄建价信息2017年2期			0.74			0.74


			10			电			kwh			黄建价信息2017年2期			0.86															9			电			kwh			黄建价信息2017年2期			0.86			0.86


			11			型钢			T			黄建价信息2017年2期			5013.30															10			型钢			T			黄建价信息2017年2期			5013.30			5013.30			13.018			150.79


			12			沥青			t			黄建价信息2013年1期			6000.00															11			直径50mm PVC管			m			黄建价信息2016年4期			5.51			5.51			0.4408			0.18


			13			钢筋			t			黄建价信息2016年4期			4481.30															12			沥青			t			黄建价信息2013年1期			6000.00			6000.00			480			194.40


			14			新2#岩石铵锑炸药（大包）			t			黄建价信息2016年4期			16000.00															13			电焊条			kg			市场价			11.05			10.00			0.8			0.25			10.23


			15			木模板			m2			黄建价信息2016年4期			25.00															14			油毛毡			m2			黄建价信息2013年2期			4.45			4			0.32			0.13


			16			镀锌焊接钢管			t			黄建价信息2016年4期			3850.5															15			直径300mm预制砼涵管			m			黄建价信息2013年2期			44.50			40			3.2			1.30


																																	直径500mm钢筋砼排水管（承插型）			m			黄建价信息2017年2期			108.00			108												122.108


			17			电焊条			kg			市场价			11.05			10.00			0.80			0.25						15			直径800mm砼排水管			m			黄建价信息2015年5期			270.00			40			3.2			1.30


			18			铁件			kg			市场价			6.51			6.00			0.36			0.15						17			铁件			kg			市场价			6.51			6.00			0.36			0.15


			19			草皮			m2			市场价			16.72			15.60			0.94			0.18						18			草皮			m2			市场价			16.72			15.6			0.936			0.18


			20			钢模板			m2			市场价			70.48			65.00			3.90			1.58						19			钢模板			m2			市场价			70.48			65.00			3.9			1.58


			21			土工布			m2			市场价			5.42			5.00			0.30			0.12						20			钢筋			t			黄建价信息2017年2期			4481.30			4481.3			0.00			134.44			2560


			22			雷管			个			市场价			20.42			18.83			1.13			0.46									粉煤灰																					300


			23			合金钻头			个			市场价			54.22			50.00			3.00			1.22									碱性骨料																					70


			24			导火线			m			市场价			0.99			0.91			0.05			0.02									钢板																					3500


			25			橡皮板			kg			市场价			11.71			10.80			0.65			0.26									土工布			m2			市场价			5.42			5.00			0.3			0.12


			26			钢闸门			t			市场价			8675.0			8000.00			480.00			195.04									平铺式护坡成品			个			黄冈工价信息2014年3期			290.00			290


			27			12t启闭机                    （手电两用）			台			市场价			8783.5			8100.00			486.00			197.48									新2#岩石铵锑炸药（大包）			t			黄建价信息2016年4期			16000.00			16000									5150


			28			钢梯			架			市场价			2168.76			2000.00			120.00			48.76									木模板			m2			黄建价信息2017年2期			25.00			25


																																	雷管			个			市场价			20.42			18.83			1.1298			0.46


																																	合金钻头			个			市场价			54.22			50.00			3			1.22


																																	导火线			m			市场价			0.99			0.91			0.0546			0.02


																																	镀锌焊接钢管			t			黄建价信息2016年4期			3850.5			3850.5


																																	橡皮板			kg			市场价			11.71			10.80			0.648			0.26


																																	钢闸门			t			市场价			8675.0			8000.00			480			195.04			9800


																																	12t启闭机（手电两用）			台			市场价			8783.5			8100.00			486			197.48


																																	30t启闭机（手电两用）			台			市场价			22772.0			21000.00			1260			511.98


																																	钢梯			架			市场价			2168.8			2000.00			120			48.76


																																	橡胶止水圈			个			市场价			10.8			10.00			0.6			0.24


																																	直径500mm镀锌钢管			m			黄建价信息2017年2期			30.83			30.83


																																	直径700mm复合圆井盖			套			黄建价信息2017年2期			354.28			354.28


																																	钢筋踏步			个			市场价			17.35			16.00			0.96			0.39


																																	草籽			kg			市场价			21.69			20.00			1.2			0.49








台时班 (3)


			施工机械台时费计算表


			1个台班=8个台时（台时费中人工费按中级工计算）


			编号			机械名称			台时费  (元/台时)			第一类费用(元)												第二类费用(元)


												折旧费(元)			修理及替换设备费(元)			安装拆卸费(元)			小计(元)			人工   (工时)			汽油(kg)			柴油(kg)			电(度)			风
(m3)			水(m3)			小计(元)


																								6.16			3.08			2.99			1.02			0.21			0.74


			1009			1m3单斗挖掘机			124.45			35.63			25.46			2.18			63.27			2.70						14.90												61.18


																								16.63						44.55


			1041			55KW推土机			58.49			7.14			12.5			0.44			20.08			2.40						7.90												38.41


																								14.78						23.62


			1042			59KW推土机			64.21			10.8			13.02			0.49			24.31			2.40						8.40												39.90


																								14.78						25.12


			1043			74kw推土机			89.15			19.00			22.81			0.86			42.67			2.40						10.60												46.48


																								14.78						31.69


			1044			88kw推土机			0.00			26.72			29.07			1.06			56.85			h						12.60												0.00


																								0.00						0.00


			1060			55kw拖拉机			45.49			3.8			4.56			0.22			8.58			2.40						7.40												36.91


																								14.78						22.13


			1062			74kw拖拉机			65.96			9.65			11.38			0.54			21.57			2.40						9.90												44.39


																								14.78						29.60


			1066			11kw手扶拖拉机			0.00			0.81			2.12			0.08			3.01			1.00						1.70												0.00


																								0.00						0.00


			1067			2.75m3铲运机			10.53			4.35			5.61			0.57			10.53


			1077			9-16t轮胎碾压实			29.27			13.51			15.76						29.27


			1081			13-14t振动碾			52.74			17.23			7.1						24.33									9.50												28.41


																														28.41


			1086			10t斜坡振动碾			49.60			17.27			6.91						24.18									8.50												25.42


																														25.42


			1087			5-7t羊脚碾			2.33			1.27			1.06						2.33																					0.00


			1092			12-15t内然压路机			61.62			10.12			17.28						27.4			2.40						6.50												34.22


																								14.78						19.44


			1094			刨毛机			56.53			8.36			10.87			0.39			19.62			2.40						7.40												36.91


																								14.78						22.13


			1095			2.8kw蛙式夯实机			16.06			0.17			1.01						1.18			2.00									2.50									14.88


																								12.32									2.56


			1096			手持式风钻			41.21			0.54			1.89						2.43															180.1			0.30			38.78


																																				38.56			0.22


			1097			气腿式风钻			56.75			0.82			2.46						3.28															248.40			0.40			53.47


																																				53.18			0.30


			1098			手持式风镐			18.11			0.48			1.68						2.16															74.50						15.95


																																				15.95


			1121			风动装岩机0.26m3			176.98			3.61			5.42			0.27			9.3			2.40												714.20						167.68


																								14.78												152.89


			2002			0.4m3砼搅拌机			26.52			3.29			5.34			1.07			9.7			1.30									8.60									16.82


																								8.01									8.81


			2032			30m3/h砼泵			0.00			30.48			20.63			2.1			53.21			2.40									26.70									0.00


																								0.00									0.00


			6024			灌浆泵（中压）			0.00			2.38			6.95			0.57			9.9			2.40									13.20									0.00


																								0.00									0.00


			2046			75L喷浆机			43.91			2.28			7.3			0.34			9.92			1.30									2.00			111.80						33.99


																								8.01									2.05			23.93


			PT065			砼喷射系统			582.20			390.92			154.07						544.99			2.00									24.30									37.21


																								12.32									24.89


			PT064			锚杆钻机			406.56			268.27			69.43						337.7			1.30									59.40									68.86


																								8.01									60.85


			PT064			钢筋网安装器			66.70			23.33			12						35.33			2.00									18.60									31.37


																								12.32									19.05


			PT030			内燃机车88KW			205.87			103.66			64.1						167.76			2.40						7.80												38.11


																								14.78						23.32


			PT064			轨轮式砼搅拌输送车4m3			40.07			12.88			12.35			1.61			26.84			1.30									5.10									13.23


																								8.01									5.22


			PT081			电瓶机车12t			68.31			26.45			17.67						44.12			1.30									15.80									24.19


																								8.01									16.19


			2047			1.1kw振动器			2.36			0.32			1.22						1.54												0.80									0.82


																																	0.82


			2048			1.5kw振动器			3.44			0.51			1.8						2.31												1.10									1.13


																																	1.13


			2051			2.2kw平板振动器			3.41			0.43			1.24						1.67												1.70									1.74


																																	1.74


			2052			8.5kVA变频机组			18.00			3.48			7.96						11.44												6.40									6.56


																																	6.56


			2080			风水(砂）枪			47.05			0.24			0.42						0.66															202.50			4.10			46.39


																																				43.35			3.04


			3004			5t载重汽车			48.78			7.77			10.86						18.63			1.30			7.20															30.15


																								8.01			22.14


			3007			10t载重汽车			76.39			20.95			20.82						41.77			1.30						8.90												34.62


																								8.01						26.61


			3009			15t载重汽车			102.62			31.1			30.92						62.02			1.30						10.90												40.60


																								8.01						32.59


			3012			5T自卸汽车			51.32			10.73			5.37						16.1			1.30						9.10												35.22


																								8.01						27.21


			3013			8T自卸汽车			74.65			22.59			13.55						36.14			1.30						10.20												38.51


																								8.01						30.50


			3015			10T自卸汽车			89.09			30.49			18.3						48.79			1.30						10.80												40.30


																								8.01						32.29


			3074			胶轮车			0.90			0.26			0.64						0.9																					0.00


			3123			斗车			0.54			0.43			0.11						0.54


			3124			V型斗车1m3			0.86			0.68			0.18						0.86


			4030			10T塔式起重机			115.59			41.37			16.89			3.1			61.36			2.70									36.70									54.23


																								16.63									37.60


			4035			10T门式起重机			60.08			20.42			5.96			0.99			27.37			2.40									17.50									32.71


																								14.78									17.93


			4085			5T汽车起重机			59.81			12.92			12.42						25.34			2.70			5.80															34.47


																								16.63			17.84


			4087			8T汽车起重机			75.22			20.9			14.66						35.56			2.70						7.70												39.66


																								16.63						23.02


			4088			10T汽车起重机			82.19			25.08			17.45						42.53			2.70						7.70												39.66


																								16.63						23.02


			4090			16T汽车起重机			113.61			37.62			26.17						63.79			2.70						11.10												49.82


																								16.63						33.19


			4114			5T桅杆式起重机			49.48			7.92			5.39			2.84			16.15			2.40									18.10									33.33


																								14.78									18.54


			4128			3T电动葫芦			6.10			1.24			0.76						2												4.00									4.10


																																	4.10


			4150			3T卷扬机			23.71			4.9			1.91			0.08			6.89			1.30									8.60									16.82


																								8.01									8.81


			4151			5T卷扬机			26.63			5.89			2.3			0.09			8.28			1.30									10.10									18.35


																								8.01									10.35


			6002			150型地质钻机			43.56			3.8			8.56			2.37			14.73			2.9									10.70									28.83


																								17.86									10.96


			6006			CZ--22型冲击钻机			84.05			16.5			23.42			6.19			46.11			2.90									19.60									37.94


																								17.86									20.08


			6020			泥浆搅拌机			31.52			3.21			6.51			0.58			10.3			1.30									12.90									21.22


																								8.01									13.22


			2006			混凝土搅拌机强制式0.35m3			54.65			3.99			6.18			1.55			11.72			1.30									20.80									42.93


																								21.62									21.31


			6021			灰浆搅拌机			17.77			0.83			2.28			0.2			3.31			1.30									6.30									14.46


																								8.01									6.45


			6023			3PN泥浆泵			12.82			0.45			1.16			0.23			1.84			1.30									2.90									10.98


																								8.01									2.97


			6024			中压泥浆灌浆泵			38.21			2.38			6.95			0.57			9.9			2.40									13.20									28.31


																								14.78									13.52


			7003			绞吸式挖泥船			231.48			31.03			37.86						68.89			6.30						41.40												162.59


																								38.81						123.79


			7054			0.75m3铲斗挖泥船			244.08			31.67			60.45						92.12			12.00						26.10												151.96


																								73.92						78.04


			7065			高压水泵15kW			21.82			0.79			1.98			0.40			3.17			0.70									14.00									18.65


																								4.31									14.34


			7066			水枪φ65mm 2支			15.38			1.02			2.04						3.06			2.00																		12.32


																								12.32


			7067			泥浆泵15kW			20.29			1.05			2.10			0.53			3.68			0.70									12.00									16.61


																								4.31									12.29


			7068			排泥管φ100mm			0.97			0.81			0.16						0.97																					0.00


			7081			浮船			0.65			0.45			0.15			0.05			0.65


			7099			岸管			0.43			0.38			0.05						0.43


			7134			拖轮90kw			98.50			16.47			18.94						35.41			5.00						10.80												63.09


																								30.80						32.29


			7151			锚艇			111.66			19			26.18						45.18			3.90						14.20												66.48


																								24.02						42.46


			7159			机艇30kw			47.71			4.75			8.99						13.74			2.70						5.80												33.97


																								16.63						17.34


			7162			机艇			114.33			16.03			19.66						35.69			5.00						16.00												78.64


																								30.80						47.84


			7174			泥驳60m3			55.71			9.5			19.49						28.99			3.90						0.90												26.72


																								24.02						2.69


			8009			3m3/min空压机			28.56			1.52			3.13			0.43			5.08			1.30									15.10									23.48


																								8.01									15.47


			8010			6m3/min电动空压机			46.45			2.24			4.59			0.67			7.5			1.30									30.20									38.95


																								8.01									30.94


			8014			9m3/min油动空压机			81.66			5.53			8.83			1.39			15.75			2.40						17.10												65.91


																								14.78						51.13


			9021			7.5kw离心水泵			18.92			0.19			1.08			0.32			1.59			1.30									9.10									17.33


																								8.01									9.32


			9022			15kw离心水泵			26.47			0.31			1.76			0.51			2.58			1.30									15.50									23.89


																								8.01									15.88


			9038			2.2km潜水泵			13.00			0.40			1.99			0.66			3.05			1.30									1.90									9.95


																								8.01									1.95


			9064			28kw轴流通风机			36.71			3.66			6.08			0.94			10.68			0.70									21.20									26.03


																								4.31									21.72


			9065			37kw轴流通风机			45.24			4.18			6.95			1.11			12.24			0.70									28.00									33.00


																								4.31									28.68


			9126			25kvA电焊机			15.57			0.33			0.30			0.09			0.72												14.50									14.85


																																	14.85


			9129			20～30kvA电焊机			29.71			0.75			1.83			0.37			2.95			1.30									18.30									26.76


																								8.01									18.75


			9136			150型电弧对焊机			95.08			1.69			2.56			0.76			5.01			1.30									80.10									90.07


																								8.01									82.06


			9143			6～40钢筋弯曲机			16.37			0.53			1.45			0.24			2.22			1.30									6.00									14.15


																								8.01									6.15


			9146			20kw钢筋切断机			28.80			1.18			1.71			0.28			3.17			1.30									17.20									25.63


																								8.01									17.62


			9147			14kw钢筋调直机			20.11			1.60			2.69			0.44			4.73			1.30									7.20									15.38


																								8.01									7.38


			9148			13kw型钢剪断机			33.22			8.65			4.89			1.33			14.87			1.30									10.10									18.35


																								8.01									10.35


			9155			22×3500mm卷板机			124.88			72.84			13.31			1.20			87.35			2.40									22.20									37.53


																								14.78									22.74


			9202			圆锯			23.68			0.40			1.17			0.05			1.62			2.4									7.1									22.06


																								14.78									7.27


			9204			双面刨			19.49			1.01			1.10			0.15			2.26			1.3									9.00									17.23


																								8.01									9.22


			9223			TX-2505X光探伤机			16.44			3.26			5.21			0.07			8.54			1.00									1.7									7.90


																								6.16									1.74


			3004			载重汽车5t			48.78			7.77			10.86						18.63			1.30			7.20															30.15


																								8.01			22.14








台时班 (2)


			施工机械台时费计算表


			1个台班=8个台时（台时费中人工费按中级工计算）


			编号			机械名称			台时费  (元/台时)			第一类费用(元)												第二类费用(元)


												折旧费(元)			修理及替换设备费(元)			安装拆卸费(元)			小计(元)			人工   (工时)			汽油(kg)			柴油(kg)			电(度)			风
(m3)			水(m3)			小计(元)


																								6.16			3.08			2.99			1.02			0.21			0.74


			1009			1m3单斗挖掘机			117.28			30.98			22.94			2.18			56.10			2.70						14.90												61.18


																								16.63						44.55


			1041			55KW推土机			56.31			6.21			11.26			0.44			17.91			2.40						7.90												38.41


																								14.78						23.62


			1042			59KW推土机			61.51			9.39			11.73			0.49			21.61			2.40						8.40												39.90


																								14.78						25.12


			1043			74kw推土机			84.41			16.52			20.55			0.86			37.93			2.40						10.60												46.48


																								14.78						31.69


			1044			88kw推土机			102.94			23.23			26.19			1.06			50.48			2.40						12.60												52.46


																								14.78						37.67


			1060			55kw拖拉机			44.54			3.30			4.11			0.22			7.63			2.40						7.40												36.91


																								14.78						22.13


			1062			74kw拖拉机			63.57			8.39			10.25			0.54			19.18			2.40						9.90												44.39


																								14.78						29.60


			1066			11kw手扶拖拉机			14.80			0.70			1.91			0.08			2.69			1.00						1.70												12.11


																								6.16						5.95


			1067			2.75m3铲运机			9.41			3.78			5.05			0.57			9.41


			1077			9-16t轮胎碾压实			25.95			11.75			14.20						25.95


			1081			13-14t振动碾			49.78			14.98			6.40						21.38									9.50												28.41


																														28.41


			1086			10t斜坡振动碾			46.66			15.02			6.23						21.24									8.50												25.42


																														25.42


			1087			5-7t羊脚碾			2.06			1.10			0.95						2.06																					0.00


			1092			12-15t内然压路机			58.59			8.80			15.57						24.37			2.40						6.50												34.22


																								14.78						19.44


			1094			刨毛机			54.36			7.27			9.79			0.39			17.45			2.40						7.40												36.91


																								14.78						22.13


			1095			2.8kw蛙式夯实机			15.94			0.15			0.91						1.06			2.00									2.50									14.88


																								12.32									2.56


			1096			手持式风钻			40.95			0.47			1.70						2.17															180.1			0.30			38.78


																																				38.56			0.22


			1097			气腿式风钻			56.40			0.71			2.22						2.93															248.40			0.40			53.47


																																				53.18			0.30


			1098			手持式风镐			17.88			0.42			1.51						1.93															74.50						15.95


																																				15.95


			1121			风动装岩机0.26m3			175.97			3.14			4.88			0.27			8.29			2.40												714.20						167.68


																								14.78												152.89


			2002			0.4m3砼搅拌机			25.56			2.86			4.81			1.07			8.74			1.30									8.60									16.82


																								8.01									8.81


			2032			30m3/h砼泵			89.33			26.50			18.59			2.1			47.19			2.40									26.70									42.14


																								14.78									27.35


			6024			灌浆泵（中压）			37.21			2.07			6.26			0.57			8.90			2.40									13.20									28.31


																								14.78									13.52


			2046			75L喷浆机			42.89			1.98			6.58			0.34			8.90			1.30									2.00			111.80						33.99


																								8.01									2.05			23.93


			PT065			砼喷射系统			515.95			339.93			138.80						478.73			2.00									24.30									37.21


																								12.32									24.89


			PT064			锚杆钻机			364.69			233.28			62.55						295.83			1.30									59.40									68.86


																								8.01									60.85


			PT064			钢筋网安装器			62.47			20.29			10.81						31.10			2.00									18.60									31.37


																								12.32									19.05


			PT030			内燃机车88KW			185.99			90.14			57.75						147.89			2.40						7.80												38.11


																								14.78						23.32


			PT064			轨轮式砼搅拌输送车4m3			37.17			11.20			11.13			1.61			23.94			1.30									5.10									13.23


																								8.01									5.22


			PT081			电瓶机车12t			63.11			23.00			15.92						38.92			1.30									15.80									24.19


																								8.01									16.19


			2047			1.1kw振动器			2.20			0.28			1.10						1.38												0.80									0.82


																																	0.82


			2048			1.5kw振动器			3.19			0.44			1.62						2.07												1.10									1.13


																																	1.13


			2051			2.2kw平板振动器			3.23			0.37			1.12						1.49												1.70									1.74


																																	1.74


			2052			8.5kVA变频机组			16.75			3.03			7.17						10.20												6.40									6.56


																																	6.56


			2080			风水(砂）枪			46.98			0.21			0.38						0.59															202.50			4.10			46.39


																																				43.35			3.04


			3004			5t载重汽车			46.69			6.76			9.78						16.54			1.30			7.20															30.15


																								8.01			22.14


			3007			10t载重汽车			71.59			18.22			18.76						36.97			1.30						8.90												34.62


																								8.01						26.61


			3009			15t载重汽车			95.50			27.04			27.86						54.90			1.30						10.90												40.60


																								8.01						32.59


			3012			5T自卸汽车			49.39			9.33			4.84						14.17			1.30						9.10												35.22


																								8.01						27.21


			3013			8T自卸汽车			70.36			19.64			12.21						31.85			1.30						10.20												38.51


																								8.01						30.50


			3015			10T自卸汽车			83.30			26.51			16.49						43.00			1.30						10.80												40.30


																								8.01						32.29


			3074			胶轮车			0.80			0.23			0.58						0.80																					0.00


			3123			斗车			0.47			0.37			0.10						0.47


			3124			V型斗车1m3			0.75			0.59			0.16						0.75


			4030			10T塔式起重机			108.52			35.97			15.22			3.1			54.29			2.70									36.70									54.23


																								16.63									37.60


			4035			10T门式起重机			56.83			17.76			5.37			0.99			24.12			2.40									17.50									32.71


																								14.78									17.93


			4085			5T汽车起重机			56.89			11.23			11.19						22.42			2.70			5.80															34.47


																								16.63			17.84


			4087			8T汽车起重机			71.04			18.17			13.21						31.38			2.70						7.70												39.66


																								16.63						23.02


			4088			10T汽车起重机			77.18			21.81			15.72						37.53			2.70						7.70												39.66


																								16.63						23.02


			4090			16T汽车起重机			106.11			32.71			23.58						56.29			2.70						11.10												49.82


																								16.63						33.19


			4114			5T桅杆式起重机			49.48			6.89			4.86			2.84			16.15			2.40									18.10									33.33


																								14.78									18.54


			4128			3T电动葫芦			5.86			1.08			0.68						1.76												4.00									4.10


																																	4.10


			4150			3T卷扬机			22.89			4.26			1.72			0.09			6.07			1.30									8.60									16.82


																								8.01									8.81


			4151			5T卷扬机			25.64			5.12			2.07			0.09			7.28			1.30									10.10									18.35


																								8.01									10.35


			6002			150型地质钻机			42.21			3.30			7.71			2.37			13.39			2.9									10.70									28.83


																								17.86									10.96


			6006			CZ--22型冲击钻机			79.58			14.35			21.10			6.19			41.64			2.90									19.60									37.94


																								17.86									20.08


			6020			泥浆搅拌机			30.46			2.79			5.86			0.58			9.24			1.30									12.90									21.22


																								8.01									13.22


			2006			混凝土搅拌机强制式0.35m3			39.90			3.47			5.57			1.55			10.59			1.30									20.80									29.32


																								8.01									21.31


			6021			灰浆搅拌机			17.44			0.72			2.05			0.2			2.98			1.30									6.30									14.46


																								8.01									6.45


			6023			3PN泥浆泵			12.65			0.39			1.05			0.23			1.67			1.30									2.90									10.98


																								8.01									2.97


			6024			中压泥浆灌浆泵			37.21			2.07			6.26			0.57			8.90			2.40									13.20									28.31


																								14.78									13.52


			7003			绞吸式挖泥船			223.68			26.98			34.11						61.09			6.30						41.40												162.59


																								38.81						123.79


			7054			0.75m3铲斗挖泥船			233.96			27.54			54.46						82.00			12.00						26.10												151.96


																								73.92						78.04


			7065			高压水泵15kW			21.53			0.69			1.78			0.40			2.87			0.70									14.00									18.65


																								4.31									14.34


			7066			水枪φ65mm 2支			15.04			0.89			1.84						2.72			2.00																		12.32


																								12.32


			7067			泥浆泵15kW			19.94			0.91			1.89			0.53			3.33			0.70									12.00									16.61


																								4.31									12.29


			7068			排泥管φ100mm			0.85			0.70			0.14						0.85																					0.00


			7081			浮船			0.58			0.39			0.14			0.05			0.58


			7099			岸管			0.38			0.33			0.05						0.38


			7134			拖轮90kw			94.48			14.32			17.06						31.38			5.00						10.80												63.09


																								30.80						32.29


			7151			锚艇			106.59			16.52			23.59						40.11			3.90						14.20												66.48


																								24.02						42.46


			7159			机艇30kw			46.20			4.13			8.10						12.23			2.70						5.80												33.97


																								16.63						17.34


			7162			机艇			110.29			13.94			17.71						31.65			5.00						16.00												78.64


																								30.80						47.84


			7174			泥驳60m3			52.53			8.26			17.56						25.82			3.90						0.90												26.72


																								24.02						2.69


			8009			3m3/min空压机			28.05			1.32			2.82			0.43			4.57			1.30									15.10									23.48


																								8.01									15.47


			8010			6m3/min电动空压机			45.70			1.95			4.14			0.67			6.75			1.30									30.20									38.95


																								8.01									30.94


			8014			9m3/min油动空压机			81.66			4.81			7.95			1.39			15.75			2.40						17.10												65.91


																								14.78						51.13


			9021			7.5kw离心水泵			18.79			0.17			0.97			0.32			1.46			1.30									9.10									17.33


																								8.01									9.32


			9022			15kw离心水泵			26.25			0.27			1.59			0.51			2.37			1.30									15.50									23.89


																								8.01									15.88


			9038			2.2km潜水泵			12.76			0.35			1.79			0.66			2.80			1.30									1.90									9.95


																								8.01									1.95


			9064			28kw轴流通风机			35.63			3.18			5.48			0.94			9.60			0.70									21.20									26.03


																								4.31									21.72


			9065			37kw轴流通风机			44.00			3.63			6.26			1.11			11.01			0.70									28.00									33.00


																								4.31									28.68


			9126			25kvA电焊机			15.50			0.29			0.27			0.09			0.65												14.50									14.85


																																	14.85


			9129			20～30kvA电焊机			29.43			0.65			1.65			0.37			2.67			1.30									18.30									26.76


																								8.01									18.75


			9136			150型电弧对焊机			95.08			1.47			2.31			0.76			5.01			1.30									80.10									90.07


																								8.01									82.06


			9143			6～40钢筋弯曲机			16.37			0.46			1.31			0.24			2.22			1.30									6.00									14.15


																								8.01									6.15


			9146			20kw钢筋切断机			28.80			1.03			1.54			0.28			3.17			1.30									17.20									25.63


																								8.01									17.62


			9147			14kw钢筋调直机			20.11			1.39			2.42			0.44			4.73			1.30									7.20									15.38


																								8.01									7.38


			9148			13kw型钢剪断机			33.22			7.52			4.41			1.33			14.87			1.30									10.10									18.35


																								8.01									10.35


			9155			22×3500mm卷板机			124.88			63.34			11.99			1.20			87.35			2.40									22.20									37.53


																								14.78									22.74


			9202			圆锯			23.68			0.35			1.05			0.05			1.62			2.4									7.1									22.06


																								14.78									7.27


			9204			双面刨			19.49			0.88			0.99			0.15			2.26			1.3									9.00									17.23


																								8.01									9.22


			9223			TX-2505X光探伤机			16.44			2.83			4.69			0.07			8.54			1.00									1.7									7.90


																								6.16									1.74


			3004			载重汽车5t			46.69			6.76			9.78						16.54			1.30			7.20															30.15


																								8.01			22.14








工程量


			主要工程量汇总表


			附表四


			序			工程项目			土方
开挖
m3			土方
填筑
m3			浆砌
块石
m3			碎石垫层
m3			砼
m3			预制六方块
m3			钢筋
T			模板
m2			泥结路面路面
m2


			号


			Ⅰ			建筑工程			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			一			堤防加固工程			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			二			滩面整治工程			0			0			0			0			0			0


			三			泵房改造工程			15			0			0						0.00


			四			沉螺池			0			0									0						0.00			0


			Ⅱ			临时工程			0			0


						合   计			0			0			0			0			0			0			0			0			0
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材料用量


			主 要 材 料 用 量 汇 总 表


			附表五


			序号			工程项目			块石
（m3）			碎石
（m3）			砂（m3）			粘土（T）			水泥（T）			汽油
（T）			柴油（T）			钢材（T）			标工
(万工日)


			Ⅰ			建筑工程			0			0			0			0			0			0.00			0.00			0			0


			一			堤防加固工程			0			0			0			0			0			0.00			0.00			0.0			0.00


			二			滩面整治工程			0			0.0			0						0			0.00			0.00						0.00


			三			泵房改造工程			0			0.00			0.00									0.00			0.00						0.00


			四			沉螺池						0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0			0.00


			Ⅱ			临时工程																											0.16


						合   计			0			0			0			0			0			0			0			0			0
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台时班


			施工机械台时费计算表


			编号			机 械 名 称			台 时 费			其    中


												第一类费用			第二类费用


			1009			液压1m3挖掘机			129.07			63.27			65.80


			1041			55KW推土机						20.08			40.85


			1042			59KW推土机			66.81			24.31			42.50


			1043			74kw推土机			42.67			42.67			49.76


			1044			88kw推土机			56.85			56.85			56.36


			1060			55kw拖拉机			47.78			8.58			39.20


			1062			74kw拖拉机			69.02			21.57			47.45


			1066			11kw手扶拖拉机			14.78			3.01			11.77


			1067			2.75m3铲运机			10.53			10.53			0.00


			1077			轮胎碾压实			29.27			29.27			0.00


			1086			10t斜坡振动碾			52.23			24.18			28.05


			1087			5-7t羊脚碾			2.33			2.33			0.00


			1092			12-15t内然压路机			63.63			27.40			36.23


			1094			刨毛机			58.82			19.62			39.20


			1095			2.8kw蛙式夯实机			15.48			1.18			14.30


			1096			手持式风钻			35.00			2.43			32.57


			1098			手持式风镐			13.34			2.16			11.18


			2002			0.4m3砼搅拌机			24.50			9.70			14.80


			2032			30m3/h砼泵			89.09			53.21			35.88


			2046			75L喷浆机			36.28			9.92			26.36


			2047			1.1kw振动器			2.17			1.54			0.63


			2048			1.5kw振动器			3.15			2.31			0.84


			2051			2.2kw平板振动器			3.01			1.67			1.343


			2052			8.5kVA变频机组			16.50			11.44			5.056


			2080			风水枪			33.04			0.66			32.384


			3004			5t载重汽车			51.12			18.63			32.49


			3007			10t载重汽车			79.15			41.77			37.38


			3009			15t载重汽车			106.00			62.02			43.98


			3012			5T自卸汽车			54.14			16.10			38.04


			3013			8T自卸汽车			77.81			36.14			41.67


			3015			10T自卸汽车			92.44			48.79			43.65


			3074			胶轮架子车			0.90			0.90


			施工机械台时费计算表


			编  号			机 械 名 称			台 时 费			其    中


												第一类费用			第二类费用


			4030			10T塔式起重机			106.99			61.36			45.63


			4035			10T门式起重机			55.98			27.37			28.61


			4085			5T汽车起重机			61.69			25.34			36.35


			4087			8T汽车起重机			77.60			35.56			42.04


			4088			10T汽车起重机			84.57			42.53			42.04


			4090			16T汽车起重机			117.05			63.79			53.26


			4035			5T桅杆式起重机			45.23			16.15			29.08


			4151			5T卷扬机			24.27			8.28			15.99


			6002			150型地质钻机			41.05			14.73			26.32


			6006			CZ--22型冲击钻机			0.00			46.11			0.00


			6020			泥浆搅拌机			0.00			10.30			0.00


			6021			灰浆搅拌机			16.30			3.31			12.99


			6023			3PN泥浆泵			0.00			1.84			0.00


			6024			中压泥浆灌浆泵			35.11			9.90			25.21


			8009			3m3/min空压机			25.02			5.08			19.94


			8010			6m3/min电动空压机			0.00			7.50			0.00


			8014			9m3/min油动空压机			86.96			15.75			71.21


			9023			7.5kw离心水泵			16.79			1.59			15.20


			9038			2.2km潜水泵			12.56			3.05			9.51


			9064			28kw轴流通风机			31.74			10.68			21.06


			9126			25kvA电焊机			12.18			0.72			11.455


			9129			20～30kvA电焊机			24.37			1.90			22.47


			9136			150型电弧对焊机			76.95			5.01			71.94


			9143			6～40钢筋弯曲机			14.97			2.22			12.75


			9146			20kw钢筋切断机			24.77			3.17			21.60


			9147			14kw钢筋调直机			20.11			4.73			15.38


			9148			13kw型钢剪断机			33.22			14.87			18.35


			9155			22×3500mm卷板机			0.00			87.35			0.00


			9202			圆锯			23.68			1.62			22.06


			9204			双面刨			19.49			2.26			17.23


			9223			TX-2505X光探伤机			0.00			8.54			0.00
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人工


			（工长）人工预算单价计算表																					人工费单价汇总表


			地区类别：六类						定额人工等级			工长						836.46			8.3646			工程类别与等级：河道工程（一般地区）


			序号			项   目			计  算  公  式			单价（元）						表格计算采用单价						序号			工种			单位			单价（元）			备注


			1			基本工资			385×12÷251×1.068			19.66						8.02						1			工长			工时			8.02


			2			辅助工资			(1)+(2)+(3)+(4)			9.84						7.4						2			高级工			工时			7.40


			2.1			地区津贴						0.00						6.16						3			中级工			工时			6.16


			2.2			施工津贴			5.3×365×95%÷251×1.068			7.82						4.26						4			初级工			工时			4.26


			2.3			夜餐津贴			(4.5+3.5)÷2×30%			1.20


			2.4			节日加班津贴			〔1〕×3×10÷251×35%			0.82												计算税率标准汇总表


			3			工资附加费			(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)			14.3075247015												序号			项目区分						现行计算税率标准			备注


			3.1			职工福利基金			〔1+2〕×14%			4.13												1			建设项目在市区						3.48%


			3.2			工会经费			〔1+2〕×2%			0.59												2			建设项目在县城镇						3.41%


			3.3			养老保险费			〔1+2〕×20%			5.90												3			建设项目在市区或县城镇以外						3.28%


			3.4			医疗保险费			〔1+2〕×4%			1.18												4			本工程采用税率						11.00%						11%


			3.5			工伤保险费			〔1+2〕×1.5%			0.44


			3.6			职工失业保险费			〔1+2〕×2%			0.59


			3.7			住房公积金			〔1+2〕×5%			1.48


			4			人工工日预算单价			〔1+2+3〕			43.81


			5			人工工时预算单价			〔4〕÷8			8.02			5.48


			（高级工）人工预算单价计算表


			地区类别：六类						定额人工等级			高级工


			序号			项   目			计  算  公  式			单价（元）


			1			基本工资			350×1×12÷251×1.068			17.87


			2			辅助工资			(1)+(2)+(3)+(4)			9.77


			2.1			地区津贴						0.00


			2.2			施工津贴			5.3×365×95%÷251×1.068			7.82


			2.3			夜餐津贴			(4.5+3.5)÷2×30%			1.20


			2.4			节日加班津贴			〔1〕×3×10÷251×35%			0.75


			3			工资附加费			(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)			13.40


			3.1			职工福利基金			〔1+2〕×14%			3.87


			3.2			工会经费			〔1+2〕×2%			0.55


			3.3			养老保险费			〔1+2〕×20%			5.53


			3.4			医疗保险费			〔1+2〕×4%			1.11


			3.5			工伤保险费			〔1+2〕×1.5%			0.41


			3.6			职工失业保险费			〔1+2〕×2%			0.55


			（7）			住房公积金			〔1+2〕×5%			1.38


			7.1			人工工日预算单价			〔1+2+3〕			41.04


			7.2			人工工时预算单价			〔4〕÷8			7.40			5.13


			（中级工）人工预算单价计算表


			地区类别：六类						定额人工等级			中级工


			序号			项   目			计  算  公  式			单价（元）


			1			基本工资			280×1×12÷251×1.068			14.30


			2			辅助工资			(1)+(2)+(3)+(4)			9.62


			2.1			地区津贴						0.00


			2.2			施工津贴			5.3×365×95%÷251×1.068			7.82


			2.3			夜餐津贴			(4.5+3.5)÷2×30%			1.20


			2.4			节日加班津贴			〔1〕×3×10÷251×35%			0.60


			3			工资附加费			(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)			11.60


			3.1			职工福利基金			〔1+2〕×14%			3.35


			3.2			工会经费			〔1+2〕×2%			0.48


			3.3			养老保险费			〔1+2〕×20%			4.78


			3.4			医疗保险费			〔1+2〕×4%			0.96


			3.5			工伤保险费			〔1+2〕×1.5%			0.36


			3.6			职工失业保险费			〔1+2〕×2%			0.48


			3.7			住房公积金			〔1+2〕×5%			1.20


			4			人工工日预算单价			〔1+2+3〕			35.51


			5			人工工时预算单价			〔4〕÷8			6.16			4.44


			（初级工）人工预算单价计算表


			地区类别：六类						定额人工等级			初级工


			序号			项   目			计  算  公  式			单价（元）


			1			基本工资			190×1×12÷251×1.068			9.70


			2			辅助工资			(1)+(2)+(3)+(4)			5.52


			2.1			地区津贴						0.00


			2.2			施工津贴			5.3×50%×365×95%÷251×1.068			3.91


			2.3			夜餐津贴			(4.5+3.5)÷2×30%			1.20


			2.4			节日加班津贴			〔1〕×3×10÷251×35%			0.41


			3			工资附加费			(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)			3.80


			3.1			职工福利基金			〔1+2〕×7%			1.07


			3.2			工会经费			〔1+2〕×1%			0.15


			3.3			养老保险费			〔1+2〕×10%			1.52


			3.4			医疗保险费			〔1+2〕×2%			0.30


			3.5			工伤保险费			〔1+2〕×1.5%			0.23


			3.6			职工失业保险费			〔1+2〕×1%			0.15


			3.7			住房公积金			〔1+2〕×2.5%			0.38


			4			人工工日预算单价			〔1+2+3〕			19.02


			5			人工工时预算单价			〔4〕÷8			4.26			2.38








运杂费 


			材料运杂费计算表


			材料名称：钢筋                                         单位：元/吨


			交货条件			1、钢材市场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			县城——工地			10			10×0.46×1.1+3.5			8.56


			②			装卸车费												8


						小计												16.56


			材料运杂费计算表


			材料名称：水泥                                          单位：元/吨


			交货条件			1、厂家									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			厂家——工地			10			10×0.46×1.1+3.5			8.56


			②			装卸车费												8


						小计												16.56


			材料运杂费计算表


			材料名称： 汽油                                         单位：元/吨


			交货条件			1、市场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			县城——工地			10			(10×0.46）×1.8+3.5			11.78


			②			抽槽												2.00


						小计												13.78


			材料运杂费计算表


			材料名称：柴油                                        单位：元/吨


			交货条件			1、市场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			县城——工地			10			（10×0.46）×1.6+3.5			10.86


			②			抽槽												2


						小计												12.86


			材料运杂费计算表


			材料名称：块石                                         单位：元/吨


			交货条件			1、石料场									运输方式			汽车


			交货地点			1、石料场									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			石场——工地			10			10×0.46+3.5			8.1


			②			装卸车费												8


						小计									每m3单价×1.7			21.77


			材料运杂费计算表


			材料名称：碎石                                           单位：元/吨


			交货条件			1、石料场									运输方式			汽车


			交货地点			1、石料场									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			石场——工地			10			10×0.46+3.5			8.1


			②			装卸车费												8


						下汽车


						小计									每m3单价×1.46			19.83


			材料运杂费计算表


			材料名称：砂                                          单位：元/吨


			交货条件			1、砂厂									运输方式			汽车


			交货地点			1、砂厂									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			砂厂——工地			10			10×0.46+3.5			8.1


			②			装卸车费												8


						小计									每m3单价×1.5			20.15


			材料运杂费计算表


			材料名称：木材                                          单位：元/吨


			交货条件			1、林场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			林场——工地			10			10×0.46×1.1+3.5			8.56


			②			装卸车费												4


			③			码堆												4


						小计									每m3单价×0.7			13.99


			材料运杂费计算表


			材料名称：炸药                                         单位：元/吨


			交货条件			1、市场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			押输费												4


			②			汽车运输			市场——工地			10			10×0.46×1.6+3.5			10.86


			③			装卸车费												10


						小计									考虑毛重系数1.17			29.09


			材料运杂费计算表


			材料名称：粘土                                         单位：元/吨


			交货条件			1、市场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			押输费												4


			②			汽车运输			市场——工地			2			2×0.46×1.6+3.5			4.97


			③			装卸车费												8


						小计									考虑毛重系数1.17			19.86








运杂费 (2)


			材料运杂费计算表


			材料名称：钢筋                                         单位：元/吨


			交货条件			1、钢材市场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			县城——工地			3			10×0.46×1.1+3.5			5.02


			②			装卸车费												8


						小计												13.02


			材料运杂费计算表


			材料名称：水泥                                          单位：元/吨


			交货条件			1、厂家									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			厂家——工地			3			10×0.46×1.1+3.5			5.02


			②			装卸车费												8


						小计												13.02


			材料运杂费计算表


			材料名称： 汽油                                         单位：元/吨


			交货条件			1、市场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			县城——工地			3			(10×0.46）×1.8+3.5			5.98


			②			抽槽												2.00


						小计												7.98


			材料运杂费计算表


			材料名称：柴油                                        单位：元/吨


			交货条件			1、市场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			县城——工地			3			（10×0.46）×1.6+3.5			5.71


			②			抽槽												2


						小计												7.71


			材料运杂费计算表


			材料名称：块石                                         单位：元/吨


			交货条件			1、石料场									运输方式			汽车


			交货地点			1、石料场									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			石场——工地			3			2×0.46+3.5			4.88			4.42


			②			装卸车费												8


						小计									每m3单价×1.7			16.30


			材料运杂费计算表


			材料名称：碎石                                           单位：元/吨


			交货条件			1、石料场									运输方式			汽车


			交货地点			1、石料场									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			石场——工地			3			10×0.46+3.5			4.88


			②			装卸车费												8


						下汽车


						小计									每m3单价×1.46			15.12


			材料运杂费计算表


			材料名称：砂                                          单位：元/吨


			交货条件			1、砂厂									运输方式			汽车


			交货地点			1、砂厂									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			砂厂——工地			3			10×0.46+3.5			4.88


			②			装卸车费												8


						小计									每m3单价×1.5			15.32


			材料运杂费计算表


			材料名称：木材                                          单位：元/吨


			交货条件			1、林场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			汽车运输			林场——工地			3			10×0.46×1.1+3.5			5.02


			②			装卸车费												4


			③			码堆												4


						小计									每m3单价×0.7			11.51


			材料运杂费计算表


			材料名称：炸药                                         单位：元/吨


			交货条件			1、市场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			押输费												4


			②			汽车运输			市场——工地			3			10×0.46×1.6+3.5			5.71


			③			装卸车费												10


						小计									考虑毛重系数1.17			23.06


			材料运杂费计算表


			材料名称：粘土                                         单位：元/吨


			交货条件			1、市场									运输方式			汽车


			交货地点			1、县城									货物等级			二等


			交货数量												装载系数


			序			运输费用			运输起讫			运输距离			每  吨  运  费


			号			项    目			地    点			（公里）			计算公式			金  额


			①			押输费												4


			②			汽车运输			市场——工地			3			2×0.46×1.6+3.5			5.71


			③			装卸车费												8


						小计									考虑毛重系数1.17			20.72








施工用电


			施工用电价格计算表


			编号			项目编号			计算式或参数			金额


			1			电网供电


						电网供电比例(%)			100


						基本电价(元/kw.h)			0.86


						高压输电线路损耗率(%)			6


						变配电设备及线路损耗率(%)			8


						供电设施维修摊销费(元/kw.h)			0.03


						电网供电电价(元/kw.h)			(基本电价）/［(1-6%)×(1-8%)］+0.03			1.02


			2			自发电


						自发电比例(%)


						发电机型号


						发电机组时费


						发电机组容量(kw)


						发电机出力系数


						厂用电率(%)


						变配电设备及线路损耗率(%)


						循环冷却水费(元/kw.h)


						供电设施维修摊销费(元/kw.h)


						自发电电价(元/kw.h)


			3			综合电价(元/kw.h)						1.02








施工风水


			施工用风价格计算表


			编号			项目编号			计算式或参数			金额			施工用风价格计算表


						空压机出力系数			0.7


						供电损耗率(%)			8						空压机型			台数			排气量


						供电设施摊销费(元/m3)			0.002						电动移动			1			6.0m3/min


						循环冷却水费(元/m3)			0.003						空压机台时费(A)												45.70


						空压机型号			电动移动式 3m3/min						参数：


						空压机组时费			38.08						能量利用系数K												0.7


						风价(元/m3)			组时费/［9×60×0.85(1-8%)］+0.002+0.003			0.10			损耗率(B)												12%


															冷却水费 C												0.005


															摊销费(D)												0.003


															空气压缩机额定容量(E)												6


			施工用水价格计算表												施工供风价格计算式			A/（E*60*K*(1-B))+C+D


			编号			项目编号			计算式或参数			金额			综合风价(元/m3)												0.21


						能量利用系数			0.8						施工用水价格计算表


						供电损耗率(%)			12


						供电设施摊销费(元/m3)			0.03						机型			台数			流量


						水泵型号			离心水泵  单级7.5kw						7.5kW离心水泵			1			40.0m3/h


						水泵组时费			15.85						离心泵台时费(A)												18.79


						水价(元/m3)			［组时费/（40×0.8）］/(1-12%)+0.03			0.59			能量利用系数K												0.75


															供水损耗率(B)												12%


															摊销费(C)												0.03


															水泵额定流量(D)												40


															施工供水价格计算式			A÷D÷K÷(1-B)+C


															综合水价(元/m3)												0.74








砂浆


			砂浆、砼单价计算表


			砼、砂浆标号						水泥32.5#			砂			碎石			水			合价


			单  位						Kg			m3			m3			m3			元


			单价（元）						0.26			70.00			70.00			0.74


			M7.5砂浆			数量			261			1.11						0.157


						合计			66.56			77.70						0.116			144.37


			M10砂浆			数量			305			1.10						0.183


						合计			77.78			77.00						0.136			154.91


			C10砼			数量			208			0.55			0.79			0.15


			2级配			合计			53.04			38.50			55.30			0.111			146.95


			C15砼			数量			242			0.52			0.81			0.15


			2级配			合计			61.71			36.40			56.70			0.111			154.92


			C20砼			数量			289			0.49			0.81			0.15


			2级配			合计			73.70			34.30			56.70			0.111			164.81


			C25砼			数量			310			0.47			0.81			0.15


			2级配			合计			79.05			32.90			67.20			0.093			179.24


			C30砼			数量			343			0.45			0.81			0.15


			2级配			合计			87.47			31.500			56.70			0.111			175.78


			C35砼			数量			384×1.1			0.46×1.1			0.79×1.06			0.150×1.1


			2级配			合计			107.71			35.420			58.62			0.122			201.87








种草撒播


						建筑工程单价计算表


						直播种草（撒播，不覆土）


						定额编号:概水保08056                                        定额单位：100m2


						工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												293.03


						(一)			直接费												287.28


						1			人工费												63.90


									初级工			工时			15.00			4.26			63.90


						2			材料费												223.38


									草籽			kg			10.00			21.69			216.88


									其他材料费									3.0%			6.51


						(二)			其他直接费			元						2.0%			5.75


						二			间接费			元						7.25%			21.24


						三			计划利润			元						7.0%			22.00


						四			税金			元						11.00%			36.99


									小计			元									373.26


									采用单价			元/m2									3.73


						建筑工程单价计算表


						直播种草（撒播，覆土）


						定额编号:概水保08057                                        定额单位：100m2


						工作内容：种子处理、人工撒播草籽，用耙、耱、石磙子碾等方法覆土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												492.99


						(一)			直接费												483.32


						1			人工费												255.60


									初级工			工时			60.00			4.26			255.60


						2			材料费												227.72


									草籽			kg			10.00			21.69			216.88


									其他材料费									5.0%			10.84


						(二)			其他直接费			元						2.0%			9.67


						二			间接费			元						7.25%			35.74


						三			计划利润			元						7.0%			37.01


						四			税金			元						0.00%			0.00


									小计			元									565.74																					300


									采用单价			元/m2									5.66


						建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米


						定额编号:概水利10150


						工作内容：挖土、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2657.49


						(一)			直接费												2507.07


						1			人工费												2457.91


									工长			工时			11.30			8.02			90.63


									初级工			工时			555.70			4.26			2367.28


						2			零星材料费									2%			49.16


						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			50.14


						(三)			现场经费			元						4%			100.28


						二			间接费			元						4%			106.30


						三			计划利润			元						7%			193.47


						四			税金			元						3.22%			95.22


									小计			元									2957.26


									单价			元/m3									29.57


						建筑工程单价计算表


						建筑物回填土方


						定额编号:预水利10465                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1369.96


						(一)			直接费												1292.42


						1			人工费												1001.36


									工长			工时			4.60			8.02			36.89


									初级工			工时			226.40			4.26			964.46


						2			零星材料费									5%			61.54


						3			机械使用费												229.52


									蛙式打夯机			台时			14.40			15.94			229.52


						(二)			其他直接费			元						2%			25.85


						(三)			现场经费			元						4%			51.70


						二			间接费			元						4%			54.80


						三			计划利润			元						7%			99.73


						四			税金			元						3.22%			49.09


									小计			元									1573.59


									单价			元/m3									15.74


						建筑工程单价计算表


						2.75m3铲运机铲运土（II类土,运距100m）


						定额编号:概水利10565                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												206.35


						(一)			直接费												194.67


						1			人工费												14.48


									初级工			工时			3.40			4.26			14.48


						2			零星材料费									10%			17.70


						3			机械使用费												162.49


									铲运机2.75m3			台时			2.73			9.41			25.68


									拖拉机55kw			台时			2.73			44.54			121.60


									推土机55kw			台时			0.27			56.31			15.21


						(二)			其他直接费			元						2%			3.89


						(三)			现场经费			元						4%			7.79


						二			间接费			元						4%			8.25


						三			计划利润			元						7%			15.02


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			22.34			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						碎石垫层


						定额编号:概水利30001                                       定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												10165.10


						(一)			直接费												9412.13


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												7211.40


									碎石			m3			102.00			70.00			7140.00


									其他材料费									1%			71.40


						(二)			其他直接费			元						2%			188.24


						(三)			现场经费			元						6%			564.73


						二			间接费			元						6%			609.91


						三			计划利润			元						7%			754.25


						四			价差调整												0.00


									碎石			m3			102.00			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石桥墩


						定额编号:概水利30034                                定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4684.83


									工长			工时			18.20			8.02			145.96


									中级工			工时			387.80			6.16			2388.85


									初级 工			工时			504.70			4.26			2150.02


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			34.80			144.37			5024.13


									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												295.04


									搅拌机0.4m3			台时			6.45			25.56			164.86


									胶轮架子车			台时			162.18			0.80			130.18


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			9.08			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石挡土墙


						定额编号:概水利30033                               定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4263.05


									工长			工时			16.70			8.02			133.93


									中级工			工时			339.40			6.16			2090.70


									初级 工			工时			478.50			4.26			2038.41


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			34.40			144.37			4966.38


									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												292.45


									搅拌机0.4m3			台时			6.38			25.56			163.07


									胶轮架子车			台时			161.18			0.80			129.37


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			8.98			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						干砌块石护坡


						定额编号:概水利30017                           定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、砌筑、填缝、找平。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2874.73


									工长			工时			11.60			8.02			93.03


									中级工			工时			179.10			6.16			1103.26


									初级 工			工时			394.00			4.26			1678.44


						2			材料费												0.00


									块石			m3			116.00			0.00			0.00


									其他材料费									1.0%			0.00


						3			机械费												64.70


									胶轮架子车			台时			80.61			0.80			64.70


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石渠道


						定额编号:概水利30050                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4451.08


									工长			工时			18.00			8.02			144.36


									中级工			工时			334.00			6.16			2057.44


									初级 工			工时			528.00			4.26			2249.28


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			35.30			144.37			5096.31


									其他材料费									1.0%			0.00


						3			机械费												298.35


									搅拌机0.4m3			台时			6.54			25.56			167.16


									胶轮架子车			台时			163.44			0.80			131.19


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00			0.00


									水泥			t			9.21			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						砌体砂浆抹面


						定额编号:概水利30069                             定额单位：100m2


						工作内容：冲洗、抹粉、压光


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												936.56


						(一)			直接费												867.19


						1			人工费												493.21


									工长			工时			1.90			8.02			15.24


									中级工			工时			42.60			6.16			262.42


									初级 工			工时			50.60			4.26			215.56


						2			材料费												358.62


									砂浆			m3			2.30			144.37			332.05


									其他材料费									8.0%			26.56


						3			机械费												15.36


									搅拌机0.4m3			台时			0.42			25.56			10.74


									胶轮架子车			台时			5.76			0.80			4.62


						(二)			其他直接费			元						2%			17.34


						(三)			现场经费			元						6%			52.03


						二			间接费			元						6%			56.19


						三			计划利润			元						7%			69.49


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			0.60			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			34.20


									小计			元									1096.45


									采用单价			元/m2									10.96


						建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（运1km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												294.59


						(一)			直接费												277.92


						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			5.56


						(三)			现场经费			元						4%			11.12


						二			间接费			元						4%			11.78


						三			计划利润			元						7%			21.45


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						一般堆石料回填（运1km)


						定额编号:概水利30085-1                                      定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												166.15


						(一)			直接费												156.75


						1			人工费												67.14


									初级工			工时			15.76			4.26			67.14


						2			零星材料费									10%			14.25


						3			机械使用费												75.36


									振动碾13-14t			台时			0.21			49.78			10.36


									拖拉机74kw			台时			0.21			63.57			13.22


									推土机74kw			台时			0.44			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			0.87			15.94			13.90


									其他机械使用费									1%			0.75


						4			砂石料运输						78.00			2.87			224.08


						(二)			其他直接费			元						2%			3.13


						(三)			现场经费			元						4%			6.27


						二			间接费			元						4%			6.65


						三			计划利润			元						7%			12.10


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						土石坝堆石料回填（运1km)


						定额编号:概水利30085                                      定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												207.69


						(一)			直接费												195.94


						1			人工费												83.92


									初级工			工时			19.70			4.26			83.92


						2			零星材料费									10%			17.81


						3			机械使用费												94.20


									振动碾13-14t			台时			0.26			49.78			12.94


									拖拉机74kw			台时			0.26			63.57			16.53


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			46.43


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			17.37


									其他机械使用费									1%			0.93


						4			砂石料运输						78.00			1.95			151.84


						(二)			其他直接费			元						2%			3.92


						(三)			现场经费			元						4%			7.84


						二			间接费			元						4%			8.31


						三			计划利润			元						7%			15.12


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼桥墩


						定额编号:概水利40066                                   定额单位：100m3


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2254.32


									工长			工时			12.20			8.02			97.84


									高级工			工时			16.30			7.40			120.62


									中级工			工时			220.40			6.16			1357.66


									初级工			工时			159.20			4.26			678.19


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			73.00			0.00			0.00


									其他材料费									2.0%			0.00


						3			机械费												585.45


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									变频机组8.5kVA			台时			10.71			16.75			179.43


									风水枪			台时			5.74			46.98			269.66


									其他机械使用费									18%			89.31


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			35.81			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼排架


						定额编号:概水利40080                                     定额单位：100m3


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4943.44


									工长			工时			25.80			8.02			206.92


									高级工			工时			77.50			7.40			573.50


									中级工			工时			491.10			6.16			3025.18


									初级工			工时			267.10			4.26			1137.85


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			164.81			17304.66


									水			m3			187.00			0.00			0.00


									其他材料费									3%			0.00


						3			机械费												244.86


									振动器1.1kw			台时			47.12			2.20			103.52


									风水枪			台时			2.14			46.98			100.53


									其他机械使用费									20%			40.81


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			35.81			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C15砼压顶


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												0.00


									砼C15(2级配)			m3			103.00			154.92			15956.89


									水			m3			122.00			0.00			0.00


									其他材料费									3%			0.00


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10.0%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C20砼渠身


						定额编号:概水利40060                                     定额单位：100m3


						工作内容：引水,泄水,灌溉渠道及隧洞进出口明挖段的边坡,底板,土基上的槽形整体.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												6014.62


									工长			工时			34.10			8.02			273.48


									高级工			工时			56.90			7.40			421.06


									中级工			工时			454.80			6.16			2801.57


									初级工			工时			591.20			4.26			2518.51


						2			材料费												0.00


									砼C20(2级配)			m3			137.00			164.81			22578.46


									水			m3			244.00			0.00			0.00


									其他材料费									1%			0.00


						3			机械费												3354.22


									振动器1.1kw			台时			61.45			2.20			135.00


									风水枪			台时			61.45			46.98			2886.82


									其他机械使用费									11.0%			332.40


						4			砼拌制			m3			137.00			20.84			2854.47


						5			砼运输			m3			137.00			5.30			726.51


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						钢筋制作与安装


						定额编号:概水利40123                                         定额单位：T


						工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												593.56


									工长			工时			10.60			8.02			85.01


									高级工			工时			29.70			7.40			219.78


									中级工			工时			27.10			6.16			166.94


									初级工			工时			28.60			4.26			121.84


						2			材料费												0.00


									钢筋			t			1.07			0.0			0.00


									铁丝			kg			4.00			4.0			16.00


									电焊条			kg			7.36			8.0			58.88


									其他材料费									1%			0.00


						3			机械费												360.66


									钢筋调直机14KW			台时			0.63			20.11			12.67


									风水枪			台时			1.58			46.98			74.23


									钢筋切断机20KW			台时			0.42			28.80			12.10


									钢筋弯曲机6～40			台时			1.10			16.37			18.01


									电焊机25kvA			台时			10.50			15.50			162.77


									电弧对焊机150型			台时			0.42			95.08			39.93


									载重汽车5t			台时			0.47			46.69			21.94


									塔式起重机10T			台时			0.11			108.52			11.94


									其他机械费									2%			7.07


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						5%			0.00


						二			间接费			元						5%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									汽油			kg			3.38			0.00			0.00			0


									钢筋			t			1.07			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									采用单价			元/t									0.00


						建筑工程单价计算表


						橡胶止水


						定额编号：概水利40127                                   定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												9941.84


						(一)			直接费												9291.44


						1			人工费												807.44


									工长			工时			8.40			8.02			67.37


									高级工			工时			28.90			7.40			213.86


									中级工			工时			50.50			6.16			311.08


									初级工			工时			50.50			4.26			215.13


						2			材料费												8484.00


									橡胶止水带			m			105.00			80.00			8400.00


									其他材料费									1%			84.00


						(二)			其他直接费			元						2%			185.83


						(三)			现场经费			元						5%			464.57


						二			间接费			元						5%			497.09


						三			计划利润			元						7%			730.73


						四			税金			元						3.22%			359.66


									小计			元									11529.32


									采用单价			元/m									115.29


						建筑工程单价计算表


						塑料止水


						定额编号：概水利40126                                  定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3268.15


						(一)			直接费												3054.35


						1			人工费												933.35


									工长			工时			7.60			8.02			60.95


									高级工			工时			53.40			7.40			395.16


									中级工			工时			45.80			6.16			282.13


									初级工			工时			45.80			4.26			195.11


						2			材料费												2121.00


									塑料止水带			m			105.00			20.00			2100.00


									其他材料费									1%			21.00


						(二)			其他直接费			元						2%			61.09


						(三)			现场经费			元						5%			152.72


						二			间接费			元						5%			163.41


						三			计划利润			元						7%			240.21


						四			税金			元						3.22%			118.23


									小计			元									3790.00


									采用单价			元/m									37.90


						建筑工程单价计算表


						砼拌制


						定额编号：概水利40171                                      定额单位：100m3


						工作内容：各种级配常态砼。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												1489.66


									中级工			工时			126.20			6.16			777.39


									初级工			工时			167.20			4.26			712.27


						2			零星材料费									2%			40.85


						3			机械费												553.04


									搅拌机0.4m3			台时			18.90			25.56			483.08


									胶轮架子车			台时			87.15			0.80			69.95


									小计			元									2083.55


									采用单价			元/m3									20.84


						建筑工程单价计算表


						砼运输（运100m）


						定额编号：概水利40181                                     定额单位：100m3


						工作内容：人工给料 。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												437.08


									初级工			工时			102.60			4.26			437.08


						2			零星材料费									6%			30.02


						3			机械费												63.21


									胶轮架子车			台时			78.75			0.80			63.21


									小计			元									530.30


									采用单价			元/m3									5.30


						建筑工程单价计算表


						预制六方块运输（运100m）


						定额编号：概水利40263                                    定额单位：100m3


						工作内容：人工装车


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												774.89


									初级工			工时			181.90			4.26			774.89


						2			零星材料费									3%			48.73


						3			机械费												849.32


									手扶拖拉机11KW			台时			57.37			14.80			849.32


									小计			元									1672.94


									采用单价			元/m3									16.73


			建筑工程单价计算表


			路基碎石垫层工程


			定额编号：90016、90017															定额单位：1000 m2


			施工方法：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等


			编号			编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


			一			一			直接工程费												0.00


			（一）			（一）			直接费												0.00


			1			1			人工费												5283.42


									工长			工时			25.00			8.02			200.50


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时			395.00			6.16			2433.20


									初级工			工时			622.00			4.26			2649.72


			2			2			材料费												0.00


									碎石			m3			387.00			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.5%						0.00


			3			3			机械使用费												562.14


									内燃压路机12~15t			台时			9.50			58.59			556.57


									其他机械费			%			1.0%						5.57


			（二）			（二）			其他直接费			元						2.50%			0.00


			（三）			（三）			现场经费			元						5.00%			0.00


			二			二			间接费			元						5.00%			0.00


			三			三			计划利润			元						7.00%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			61.75			0.00			0.00


			四			五			税金			元						3.22%			0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						泥结石路面工程


						定额编号:概水利90020                                      定额单位：1000m2


						施工方法：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												2458.84


									工长			工时			14.00			8.02			112.28


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时			179.00			6.16			1102.64


									初级工			工时			292.00			4.26			1243.92


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			234.00			0.00			0.00


									粘土			m3			59.00			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.5%						0.00


						3			机械使用费												615.51


									内燃压路机12~15t			台时			10.30			58.59			603.44


									其他机械费			%			2.0%						12.07


						（二）			其他直接费			元						2.50%			0.00


						（三）			现场经费			元						5.00%			0.00


						二			间接费			元						5.00%			0.00


						三			计划利润			元						7.00%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			66.95			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						单价表


						临时围堰工程


						定额编号：90003															定额单位：100 m3


						施工方法：填筑砂石料、压实、修坡


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												5605.58


						（一）			直接费												5166.43


						1			人工费												4666.48


									工长			工时			22.00			8.02			176.44


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			1054.00			4.26			4490.04


						2			材料费												499.95


									砂砾石			m3			106.00						0.00


									编织袋			个			3300.00			0.15			495.00


									其他材料费			%			1%						4.95


						（二）			其他直接费2.5%			元									129.16


						（三）			现场经费6%			元									309.99


						二			间接费6%			元									336.33


						三			计划利润7%			元									415.93


						四			税金3.22%			元									204.72


									小计												6562.57


									单价			元/m3									65.63


						单价表


						临时围堰拆除工程


						定额编号：90005															定额单位：100 m3


						施工方法：拆除、清理


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												742.53


						（一）			直接费												684.36


						1			人工费												684.36


									工长			工时			3.00			8.02			24.06


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			155.00			4.26			660.30


						2			材料费												0.00


						（二）			其他直接费2.5%			元									17.11


						（三）			现场经费6%			元									41.06


						二			间接费6%			元									44.55


						三			计划利润7%			元									55.10


						四			税金3.22%			元									27.12


									小计												869.30


									单价			元/m3									8.69


						单价表


						伸缩缝


						定额编号：40151															定额单位：100 m2


						施工方法：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												1493.29


									工长			工时			12.20			8.02			97.84


									高级工			工时			85.50			7.40			632.70


									中级工			工时			73.20			6.16			450.91


									初级工			工时			73.20			4.26			311.83


						2			材料费												0.00


									油毛毡			m2			347			0.00			0.00


									沥青			t			2.49			0.00			0.00


									木材			t			0.86			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.01						0.00


						3			机械使用费												2.93


									胶轮车			台时			3.65			0.80			2.93


						（二）			其他直接费2%			元									0.00


						（三）			现场经费6%			元									0.00


						二			间接费4%			元									0.00


						三			计划利润7%			元									0.00


						四			税金3.22%			元									0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						单价表


						人工铺筑砂石垫层


						定额编号：概水利30002															定额单位：100 m3砌体方


						施工方法：填筑砂石料、修坡、压实。


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			81.6			0.00			0.00


									砂			m3			20.40			0.00			0.00


									其他材料费			%			1.00%						0.00


						（二）			其他直接费2%			元									0.00


						（三）			现场经费6%			元									0.00


						二			间接费6%			元									0.00


						三			计划利润7%			元									0.00


						四			税金3.22%			元									0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼基础


						定额编号:概水利40100                                       定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2000.22


									工长			工时			10.90			8.02			87.42


									高级工			工时			18.10			7.40			133.94


									中级工			工时			188.50			6.16			1161.16


									初级工			工时			145.00			4.26			617.70


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			103.00			179.24			18462.00


									水			m3			120.00			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												1391.91


									振动器1.1kw			台时			20.00			2.20			43.94


									风水枪			台时			26.00			46.98			1221.44


									其他机械使用费									10.0%			126.54


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						普通平面木模板制作，安装拆除


						定额编号:概水利40100                                       定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												603.33


									工长			工时			14.70			41.04			603.33


									高级工			工时			18.90			0.00			0.00


									中级工			工时			140.60			0.00			0.00


									初级工			工时			39.30			0.00			0.00


						2			材料费												0.00


									锯材			m3			2.24			0.00			0.00


									铁件			m3			20.69			0.00			0.00


									铁钉


									铁丝


									预埋铁件


									混凝土柱


									电焊条


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												2296.06


									振动器1.1kw			台时			20.00			71.04			1420.72


									风水枪			台时			26.00			25.64			666.61


									其他机械使用费									10.0%			208.73


						4			砼拌制			m3			103.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			103.00			5.57			573.27


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						人工挖沟槽


						定额编号:概水利10142


						工作内容：挖土、修底、将土倒运到槽两侧100m外


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												20.39


						(一)			直接费												19.23


						1			人工费												18.32


									工长			工时			0.00			0.00			0.00


									高级工			工时			0.00


									初级工			工时			0.00


									初级工			工时			4.30			4.26			18.32


						2			零星材料费									5%			0.92


						3			机械使用费												0.00


									1m3挖掘机			工时			0.89


						(二)			其他直接费			元						2%			0.38


						(三)			现场经费			元						4%			0.77


						二			间接费			元						4%			0.82


						三			计划利润			元						7%			1.48


						四			税金			元						3.22%			0.73


									小计			元									22.69


									单价			元/m3									0.23


						建筑工程单价计算表


						C25砼基础


						定额编号:概水利40096                                      定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2101.55


									工长			工时			11.40			8.02			91.43


									高级工			工时			19.00			7.40			140.60


									中级工			工时			198.10			6.16			1220.30


									初级工			工时			152.40			4.26			649.22


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			125.00			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												1490.95


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									变频机组8.5KVA			台时			10.00			16.75


									风水枪			台时			27.85			46.98			1308.35


									其他机械使用费									10.0%			135.54


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						人工抛石护底护岸


						定额编号:预水利10464                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												956.30


									工长			工时			4.40			8.02			35.29


									初级工			工时			216.20			4.26			921.01


						2			材料费												0.00


									块石			m3			103.00			0.00			0.00


						3			零星材料费									1%			9.56


						3			机械使用费												0.00


									胶轮车			台时			68.20			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						圆木桩


						定额编号:预水利10464                                  定额单位：1m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1588.02


						(一)			直接费												1456.90


						1			人工费												88.46


									中级工			工时			14.36			6.16			88.46


									初级工			工时			0.00			0.00			0.00


						2			材料费												1368.43


									圆木桩			m3			1.05			1300.00			1365.00


									白总绳			KG			0.01			168.00			1.68


									硬垫木			m3			0.00100			1747.06			1.75


						3			零星材料费									1%			0.91


						3			机械使用费												2.53


									轨道式菜油打桩机			台时			0.17			14.88			2.53


						(二)			其他直接费			元						2%			29.14


						(三)			现场经费			元						7%			101.98


						二			间接费			元						7%			111.16


						三			计划利润			元						7%			118.94


						四			税金			元						3.22%			58.54


									小计			元									1818.12


									单价			元/m3									1818.12


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（四类土，运1km）


						定额编号:概水利10628                                    定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												0.00


									初级工			工时			7.60			0.00			0.00


						2			零星材料费									4%			0.00


						3			机械使用费												0.00


									挖掘机液压1m3			台时			1.13			0.00			0.00


									推土机59kw			台时			0.57			0.00			0.00


									自卸汽车5T			台时			11.15			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						4%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			112.96			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制安


						定额编号:概水利50049                                     定额单位：100m2


						工作内容：模板安装,拆除,除灰,刷脱模剂,维修,倒仓.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												139.63


									中级工			工时			13.40			6.16			82.54


									初级工			工时			13.40			4.26			57.08


						2			材料费												0.00


									模板			m2			100.00			0.00			0.00


						3			机械费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2.0%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制作


						定额编号:概水利50100                                      定额单位：100m3


						工作内容：木模板制作,软件制作,模板运输.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												12.94


									中级工			工时			2.10			6.16			12.94


						2			材料费												0.00


									型钢			kg			13.00			0.00			0.00


									电焊条			kg			0.30			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												6.58


									型钢剪断机13kW			台时			0.03			33.22			1.00


									载重汽车5t			台时			0.01			46.69			0.47


									25kvA电焊机			台时			0.31			15.50			4.81


									其他机械使用费									5.0%			0.31


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						反滤层


						定额编号:概水利30002                                      定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												0.00


									工长			工时			10.20			0.00			0.00


									初级工			工时			497.40			0.00			0.00


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			81.60			0.00			0.00


									砂			m3			20.40			0.00			0.00


									其他材料费									1%			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									碎石			m3			102.00			(70.00)			-7140.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00








草皮护坡


						建筑工程单价计算表


						人工铺草皮


						定额编号:概水利90072                                           定额单位：100m2


						工作内容：100m以内搬运、铺植草皮、拍实、钉橛。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												831.43


						(一)			直接费												815.13


						1			人工费												165.64


									工长			工时			1.00			8.02			8.02


									初级工			工时			37.00			4.26			157.62


						2			材料费												649.49


									草皮			m2			37.00			16.72			618.56


									其他材料费									5.0%			30.93


						(二)			其他直接费			元						2.0%			16.30


						二			间接费			元						7.25%			60.28


						三			计划利润			元						7.0%			62.42


						四			税金			元						11.00%			104.95


									小计			元									1059.09


									采用单价			元/m2									10.59


						建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米


						定额编号:概水利10150


						工作内容：挖土、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2657.49


						(一)			直接费												2507.07


						1			人工费												2457.91


									工长			工时			11.30			8.02			90.63


									初级工			工时			555.70			4.26			2367.28


						2			零星材料费									2%			49.16


						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			50.14


						(三)			现场经费			元						4%			100.28


						二			间接费			元						4%			106.30


						三			计划利润			元						7%			193.47


						四			税金			元						3.22%			95.22


									小计			元									2957.26


									单价			元/m3									29.57


						建筑工程单价计算表


						建筑物回填土方


						定额编号:预水利10465                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1369.96


						(一)			直接费												1292.42


						1			人工费												1001.36


									工长			工时			4.60			8.02			36.89


									初级工			工时			226.40			4.26			964.46


						2			零星材料费									5%			61.54


						3			机械使用费												229.52


									蛙式打夯机			台时			14.40			15.94			229.52


						(二)			其他直接费			元						2%			25.85


						(三)			现场经费			元						4%			51.70


						二			间接费			元						4%			54.80


						三			计划利润			元						7%			99.73


						四			税金			元						3.22%			49.09


									小计			元									1573.59


									单价			元/m3									15.74


						建筑工程单价计算表


						2.75m3铲运机铲运土（II类土,运距100m）


						定额编号:概水利10565                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												206.35


						(一)			直接费												194.67


						1			人工费												14.48


									初级工			工时			3.40			4.26			14.48


						2			零星材料费									10%			17.70


						3			机械使用费												162.49


									铲运机2.75m3			台时			2.73			9.41			25.68


									拖拉机55kw			台时			2.73			44.54			121.60


									推土机55kw			台时			0.27			56.31			15.21


						(二)			其他直接费			元						2%			3.89


						(三)			现场经费			元						4%			7.79


						二			间接费			元						4%			8.25


						三			计划利润			元						7%			15.02


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			22.34			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						碎石垫层


						定额编号:概水利30001                                       定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												10165.10


						(一)			直接费												9412.13


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												7211.40


									碎石			m3			102.00			70.00			7140.00


									其他材料费									1%			71.40


						(二)			其他直接费			元						2%			188.24


						(三)			现场经费			元						6%			564.73


						二			间接费			元						6%			609.91


						三			计划利润			元						7%			754.25


						四			价差调整												0.00


									碎石			m3			102.00			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石桥墩


						定额编号:概水利30034                                定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4684.83


									工长			工时			18.20			8.02			145.96


									中级工			工时			387.80			6.16			2388.85


									初级 工			工时			504.70			4.26			2150.02


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			34.80			144.37			5024.13


									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												295.04


									搅拌机0.4m3			台时			6.45			25.56			164.86


									胶轮架子车			台时			162.18			0.80			130.18


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			9.08			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石挡土墙


						定额编号:概水利30033                               定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4263.05


									工长			工时			16.70			8.02			133.93


									中级工			工时			339.40			6.16			2090.70


									初级 工			工时			478.50			4.26			2038.41


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			34.40			144.37			4966.38


									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												292.45


									搅拌机0.4m3			台时			6.38			25.56			163.07


									胶轮架子车			台时			161.18			0.80			129.37


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			8.98			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						干砌块石护坡


						定额编号:概水利30017                           定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、砌筑、填缝、找平。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2874.73


									工长			工时			11.60			8.02			93.03


									中级工			工时			179.10			6.16			1103.26


									初级 工			工时			394.00			4.26			1678.44


						2			材料费												0.00


									块石			m3			116.00			0.00			0.00


									其他材料费									1.0%			0.00


						3			机械费												64.70


									胶轮架子车			台时			80.61			0.80			64.70


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石渠道


						定额编号:概水利30050                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4451.08


									工长			工时			18.00			8.02			144.36


									中级工			工时			334.00			6.16			2057.44


									初级 工			工时			528.00			4.26			2249.28


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			35.30			144.37			5096.31


									其他材料费									1.0%			0.00


						3			机械费												298.35


									搅拌机0.4m3			台时			6.54			25.56			167.16


									胶轮架子车			台时			163.44			0.80			131.19


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00			0.00


									水泥			t			9.21			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						砌体砂浆抹面


						定额编号:概水利30069                             定额单位：100m2


						工作内容：冲洗、抹粉、压光


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												936.56


						(一)			直接费												867.19


						1			人工费												493.21


									工长			工时			1.90			8.02			15.24


									中级工			工时			42.60			6.16			262.42


									初级 工			工时			50.60			4.26			215.56


						2			材料费												358.62


									砂浆			m3			2.30			144.37			332.05


									其他材料费									8.0%			26.56


						3			机械费												15.36


									搅拌机0.4m3			台时			0.42			25.56			10.74


									胶轮架子车			台时			5.76			0.80			4.62


						(二)			其他直接费			元						2%			17.34


						(三)			现场经费			元						6%			52.03


						二			间接费			元						6%			56.19


						三			计划利润			元						7%			69.49


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			0.60			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			34.20


									小计			元									1096.45


									采用单价			元/m2									10.96


						建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（运1km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												294.59


						(一)			直接费												277.92


						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			5.56


						(三)			现场经费			元						4%			11.12


						二			间接费			元						4%			11.78


						三			计划利润			元						7%			21.45


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						一般堆石料回填（运1km)


						定额编号:概水利30085-1                                      定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												166.15


						(一)			直接费												156.75


						1			人工费												67.14


									初级工			工时			15.76			4.26			67.14


						2			零星材料费									10%			14.25


						3			机械使用费												75.36


									振动碾13-14t			台时			0.21			49.78			10.36


									拖拉机74kw			台时			0.21			63.57			13.22


									推土机74kw			台时			0.44			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			0.87			15.94			13.90


									其他机械使用费									1%			0.75


						4			砂石料运输						78.00			8.15			635.80


						(二)			其他直接费			元						2%			3.13


						(三)			现场经费			元						4%			6.27


						二			间接费			元						4%			6.65


						三			计划利润			元						7%			12.10


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						土石坝堆石料回填（运1km)


						定额编号:概水利30085                                      定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												207.69


						(一)			直接费												195.94


						1			人工费												83.92


									初级工			工时			19.70			4.26			83.92


						2			零星材料费									10%			17.81


						3			机械使用费												94.20


									振动碾13-14t			台时			0.26			49.78			12.94


									拖拉机74kw			台时			0.26			63.57			16.53


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			46.43


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			17.37


									其他机械使用费									1%			0.93


						4			砂石料运输						78.00			1.95			151.84


						(二)			其他直接费			元						2%			3.92


						(三)			现场经费			元						4%			7.84


						二			间接费			元						4%			8.31


						三			计划利润			元						7%			15.12


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼桥墩


						定额编号:概水利40066                                   定额单位：100m3


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2254.32


									工长			工时			12.20			8.02			97.84


									高级工			工时			16.30			7.40			120.62


									中级工			工时			220.40			6.16			1357.66


									初级工			工时			159.20			4.26			678.19


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			73.00			0.00			0.00


									其他材料费									2.0%			0.00


						3			机械费												585.45


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									变频机组8.5kVA			台时			10.71			16.75			179.43


									风水枪			台时			5.74			46.98			269.66


									其他机械使用费									18%			89.31


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			35.81			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼排架


						定额编号:概水利40080                                     定额单位：100m3


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4943.44


									工长			工时			25.80			8.02			206.92


									高级工			工时			77.50			7.40			573.50


									中级工			工时			491.10			6.16			3025.18


									初级工			工时			267.10			4.26			1137.85


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			164.81			17304.66


									水			m3			187.00			0.00			0.00


									其他材料费									3%			0.00


						3			机械费												244.86


									振动器1.1kw			台时			47.12			2.20			103.52


									风水枪			台时			2.14			46.98			100.53


									其他机械使用费									20%			40.81


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			35.81			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C15砼压顶


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												0.00


									砼C15(2级配)			m3			103.00			154.92			15956.89


									水			m3			122.00			0.00			0.00


									其他材料费									3%			0.00


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10.0%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C20砼渠身


						定额编号:概水利40060                                     定额单位：100m3


						工作内容：引水,泄水,灌溉渠道及隧洞进出口明挖段的边坡,底板,土基上的槽形整体.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												6014.62


									工长			工时			34.10			8.02			273.48


									高级工			工时			56.90			7.40			421.06


									中级工			工时			454.80			6.16			2801.57


									初级工			工时			591.20			4.26			2518.51


						2			材料费												0.00


									砼C20(2级配)			m3			137.00			164.81			22578.46


									水			m3			244.00			0.00			0.00


									其他材料费									1%			0.00


						3			机械费												3354.22


									振动器1.1kw			台时			61.45			2.20			135.00


									风水枪			台时			61.45			46.98			2886.82


									其他机械使用费									11.0%			332.40


						4			砼拌制			m3			137.00			20.84			2854.47


						5			砼运输			m3			137.00			5.30			726.51


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						钢筋制作与安装


						定额编号:概水利40123                                         定额单位：T


						工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												593.56


									工长			工时			10.60			8.02			85.01


									高级工			工时			29.70			7.40			219.78


									中级工			工时			27.10			6.16			166.94


									初级工			工时			28.60			4.26			121.84


						2			材料费												0.00


									钢筋			t			1.07			0.0			0.00


									铁丝			kg			4.00			4.0			16.00


									电焊条			kg			7.36			8.0			58.88


									其他材料费									1%			0.00


						3			机械费												360.66


									钢筋调直机14KW			台时			0.63			20.11			12.67


									风水枪			台时			1.58			46.98			74.23


									钢筋切断机20KW			台时			0.42			28.80			12.10


									钢筋弯曲机6～40			台时			1.10			16.37			18.01


									电焊机25kvA			台时			10.50			15.50			162.77


									电弧对焊机150型			台时			0.42			95.08			39.93


									载重汽车5t			台时			0.47			46.69			21.94


									塔式起重机10T			台时			0.11			108.52			11.94


									其他机械费									2%			7.07


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						5%			0.00


						二			间接费			元						5%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									汽油			kg			3.38			0.00			0.00			0


									钢筋			t			1.07			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									采用单价			元/t									0.00


						建筑工程单价计算表


						橡胶止水


						定额编号：概水利40127                                   定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												9941.84


						(一)			直接费												9291.44


						1			人工费												807.44


									工长			工时			8.40			8.02			67.37


									高级工			工时			28.90			7.40			213.86


									中级工			工时			50.50			6.16			311.08


									初级工			工时			50.50			4.26			215.13


						2			材料费												8484.00


									橡胶止水带			m			105.00			80.00			8400.00


									其他材料费									1%			84.00


						(二)			其他直接费			元						2%			185.83


						(三)			现场经费			元						5%			464.57


						二			间接费			元						5%			497.09


						三			计划利润			元						7%			730.73


						四			税金			元						3.22%			359.66


									小计			元									11529.32


									采用单价			元/m									115.29


						建筑工程单价计算表


						塑料止水


						定额编号：概水利40126                                  定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3268.15


						(一)			直接费												3054.35


						1			人工费												933.35


									工长			工时			7.60			8.02			60.95


									高级工			工时			53.40			7.40			395.16


									中级工			工时			45.80			6.16			282.13


									初级工			工时			45.80			4.26			195.11


						2			材料费												2121.00


									塑料止水带			m			105.00			20.00			2100.00


									其他材料费									1%			21.00


						(二)			其他直接费			元						2%			61.09


						(三)			现场经费			元						5%			152.72


						二			间接费			元						5%			163.41


						三			计划利润			元						7%			240.21


						四			税金			元						3.22%			118.23


									小计			元									3790.00


									采用单价			元/m									37.90


						建筑工程单价计算表


						砼拌制


						定额编号：概水利40171                                      定额单位：100m3


						工作内容：各种级配常态砼。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												1489.66


									中级工			工时			126.20			6.16			777.39


									初级工			工时			167.20			4.26			712.27


						2			零星材料费									2%			40.85


						3			机械费												553.04


									搅拌机0.4m3			台时			18.90			25.56			483.08


									胶轮架子车			台时			87.15			0.80			69.95


									小计			元									2083.55


									采用单价			元/m3									20.84


						建筑工程单价计算表


						砼运输（运100m）


						定额编号：概水利40181                                     定额单位：100m3


						工作内容：人工给料 。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												437.08


									初级工			工时			102.60			4.26			437.08


						2			零星材料费									6%			30.02


						3			机械费												63.21


									胶轮架子车			台时			78.75			0.80			63.21


									小计			元									530.30


									采用单价			元/m3									5.30


						建筑工程单价计算表


						预制六方块运输（运100m）


						定额编号：概水利40263                                    定额单位：100m3


						工作内容：人工装车


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												774.89


									初级工			工时			181.90			4.26			774.89


						2			零星材料费									3%			48.73


						3			机械费												849.32


									手扶拖拉机11KW			台时			57.37			14.80			849.32


									小计			元									1672.94


									采用单价			元/m3									16.73


			建筑工程单价计算表


			路基碎石垫层工程


			定额编号：90016、90017															定额单位：1000 m2


			施工方法：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等


			编号			编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


			一			一			直接工程费												0.00


			（一）			（一）			直接费												0.00


			1			1			人工费												5283.42


									工长			工时			25.00			8.02			200.50


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时			395.00			6.16			2433.20


									初级工			工时			622.00			4.26			2649.72


			2			2			材料费												0.00


									碎石			m3			387.00			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.5%						0.00


			3			3			机械使用费												562.14


									内燃压路机12~15t			台时			9.50			58.59			556.57


									其他机械费			%			1.0%						5.57


			（二）			（二）			其他直接费			元						2.50%			0.00


			（三）			（三）			现场经费			元						5.00%			0.00


			二			二			间接费			元						5.00%			0.00


			三			三			计划利润			元						7.00%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			61.75			0.00			0.00


			四			五			税金			元						3.22%			0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						泥结石路面工程


						定额编号:概水利90020                                      定额单位：1000m2


						施工方法：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												2458.84


									工长			工时			14.00			8.02			112.28


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时			179.00			6.16			1102.64


									初级工			工时			292.00			4.26			1243.92


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			234.00			0.00			0.00


									粘土			m3			59.00			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.5%						0.00


						3			机械使用费												615.51


									内燃压路机12~15t			台时			10.30			58.59			603.44


									其他机械费			%			2.0%						12.07


						（二）			其他直接费			元						2.50%			0.00


						（三）			现场经费			元						5.00%			0.00


						二			间接费			元						5.00%			0.00


						三			计划利润			元						7.00%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			66.95			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						单价表


						临时围堰工程


						定额编号：90003															定额单位：100 m3


						施工方法：填筑砂石料、压实、修坡


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												5605.58


						（一）			直接费												5166.43


						1			人工费												4666.48


									工长			工时			22.00			8.02			176.44


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			1054.00			4.26			4490.04


						2			材料费												499.95


									砂砾石			m3			106.00						0.00


									编织袋			个			3300.00			0.15			495.00


									其他材料费			%			1%						4.95


						（二）			其他直接费2.5%			元									129.16


						（三）			现场经费6%			元									309.99


						二			间接费6%			元									336.33


						三			计划利润7%			元									415.93


						四			税金3.22%			元									204.72


									小计												6562.57


									单价			元/m3									65.63


						单价表


						临时围堰拆除工程


						定额编号：90005															定额单位：100 m3


						施工方法：拆除、清理


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												742.53


						（一）			直接费												684.36


						1			人工费												684.36


									工长			工时			3.00			8.02			24.06


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			155.00			4.26			660.30


						2			材料费												0.00


						（二）			其他直接费2.5%			元									17.11


						（三）			现场经费6%			元									41.06


						二			间接费6%			元									44.55


						三			计划利润7%			元									55.10


						四			税金3.22%			元									27.12


									小计												869.30


									单价			元/m3									8.69


						单价表


						伸缩缝


						定额编号：40151															定额单位：100 m2


						施工方法：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												1493.29


									工长			工时			12.20			8.02			97.84


									高级工			工时			85.50			7.40			632.70


									中级工			工时			73.20			6.16			450.91


									初级工			工时			73.20			4.26			311.83


						2			材料费												0.00


									油毛毡			m2			347			0.00			0.00


									沥青			t			2.49			0.00			0.00


									木材			t			0.86			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.01						0.00


						3			机械使用费												2.93


									胶轮车			台时			3.65			0.80			2.93


						（二）			其他直接费2%			元									0.00


						（三）			现场经费6%			元									0.00


						二			间接费4%			元									0.00


						三			计划利润7%			元									0.00


						四			税金3.22%			元									0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						单价表


						人工铺筑砂石垫层


						定额编号：概水利30002															定额单位：100 m3砌体方


						施工方法：填筑砂石料、修坡、压实。


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			81.6			0.00			0.00


									砂			m3			20.40			0.00			0.00


									其他材料费			%			1.00%						0.00


						（二）			其他直接费2%			元									0.00


						（三）			现场经费6%			元									0.00


						二			间接费6%			元									0.00


						三			计划利润7%			元									0.00


						四			税金3.22%			元									0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼基础


						定额编号:概水利40100                                       定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2000.22


									工长			工时			10.90			8.02			87.42


									高级工			工时			18.10			7.40			133.94


									中级工			工时			188.50			6.16			1161.16


									初级工			工时			145.00			4.26			617.70


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			103.00			179.24			18462.00


									水			m3			120.00			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												1391.91


									振动器1.1kw			台时			20.00			2.20			43.94


									风水枪			台时			26.00			46.98			1221.44


									其他机械使用费									10.0%			126.54


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						普通平面木模板制作，安装拆除


						定额编号:概水利40100                                       定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												603.33


									工长			工时			14.70			41.04			603.33


									高级工			工时			18.90			0.00			0.00


									中级工			工时			140.60			0.00			0.00


									初级工			工时			39.30			0.00			0.00


						2			材料费												0.00


									锯材			m3			2.24			0.00			0.00


									铁件			m3			20.69			0.00			0.00


									铁钉


									铁丝


									预埋铁件


									混凝土柱


									电焊条


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												2296.06


									振动器1.1kw			台时			20.00			71.04			1420.72


									风水枪			台时			26.00			25.64			666.61


									其他机械使用费									10.0%			208.73


						4			砼拌制			m3			103.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			103.00			5.57			573.27


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						人工挖沟槽


						定额编号:概水利10142


						工作内容：挖土、修底、将土倒运到槽两侧100m外


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												20.39


						(一)			直接费												19.23


						1			人工费												18.32


									工长			工时			0.00			0.00			0.00


									高级工			工时			0.00


									初级工			工时			0.00


									初级工			工时			4.30			4.26			18.32


						2			零星材料费									5%			0.92


						3			机械使用费												0.00


									1m3挖掘机			工时			0.89


						(二)			其他直接费			元						2%			0.38


						(三)			现场经费			元						4%			0.77


						二			间接费			元						4%			0.82


						三			计划利润			元						7%			1.48


						四			税金			元						3.22%			0.73


									小计			元									22.69


									单价			元/m3									0.23


						建筑工程单价计算表


						C25砼基础


						定额编号:概水利40096                                      定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2101.55


									工长			工时			11.40			8.02			91.43


									高级工			工时			19.00			7.40			140.60


									中级工			工时			198.10			6.16			1220.30


									初级工			工时			152.40			4.26			649.22


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			125.00			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												1490.95


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									变频机组8.5KVA			台时			10.00			16.75


									风水枪			台时			27.85			46.98			1308.35


									其他机械使用费									10.0%			135.54


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						人工抛石护底护岸


						定额编号:预水利10464                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												956.30


									工长			工时			4.40			8.02			35.29


									初级工			工时			216.20			4.26			921.01


						2			材料费												0.00


									块石			m3			103.00			0.00			0.00


						3			零星材料费									1%			9.56


						3			机械使用费												0.00


									胶轮车			台时			68.20			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						圆木桩


						定额编号:预水利10464                                  定额单位：1m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1588.02


						(一)			直接费												1456.90


						1			人工费												88.46


									中级工			工时			14.36			6.16			88.46


									初级工			工时			0.00			0.00			0.00


						2			材料费												1368.43


									圆木桩			m3			1.05			1300.00			1365.00


									白总绳			KG			0.01			168.00			1.68


									硬垫木			m3			0.00100			1747.06			1.75


						3			零星材料费									1%			0.91


						3			机械使用费												2.53


									轨道式菜油打桩机			台时			0.17			14.88			2.53


						(二)			其他直接费			元						2%			29.14


						(三)			现场经费			元						7%			101.98


						二			间接费			元						7%			111.16


						三			计划利润			元						7%			118.94


						四			税金			元						3.22%			58.54


									小计			元									1818.12


									单价			元/m3									1818.12


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（四类土，运1km）


						定额编号:概水利10628                                    定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												0.00


									初级工			工时			7.60			0.00			0.00


						2			零星材料费									4%			0.00


						3			机械使用费												0.00


									挖掘机液压1m3			台时			1.13			0.00			0.00


									推土机59kw			台时			0.57			0.00			0.00


									自卸汽车5T			台时			11.15			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						4%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			112.96			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制安


						定额编号:概水利50049                                     定额单位：100m2


						工作内容：模板安装,拆除,除灰,刷脱模剂,维修,倒仓.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												139.63


									中级工			工时			13.40			6.16			82.54


									初级工			工时			13.40			4.26			57.08


						2			材料费												0.00


									模板			m2			100.00			0.00			0.00


						3			机械费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2.0%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制作


						定额编号:概水利50100                                      定额单位：100m3


						工作内容：木模板制作,软件制作,模板运输.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												12.94


									中级工			工时			2.10			6.16			12.94


						2			材料费												0.00


									型钢			kg			13.00			0.00			0.00


									电焊条			kg			0.30			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												6.58


									型钢剪断机13kW			台时			0.03			33.22			1.00


									载重汽车5t			台时			0.01			46.69			0.47


									25kvA电焊机			台时			0.31			15.50			4.81


									其他机械使用费									5.0%			0.31


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						反滤层


						定额编号:概水利30002                                      定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												0.00


									工长			工时			10.20			0.00			0.00


									初级工			工时			497.40			0.00			0.00


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			81.60			0.00			0.00


									砂			m3			20.40			0.00			0.00


									其他材料费									1%			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									碎石			m3			102.00			(70.00)			-7140.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00








铲斗式挖泥船


						建筑工程单价计算表


						0.75m3铲斗式挖泥船（Ⅲ类土，运2km）


						定额编号:概水利81143                                      定额单位：10000m3


						工作内容：开挖、装驳、运、卸、靠离驳、移锚及辅助工作等。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												81000.95


						(一)			直接费												75701.83


						1			人工费												1624.34


									初级工			工时			381.30			4.26			1624.34


						2			零星材料费									0%			0.00


						3			机械使用费												74077.49


									挖泥船0.5m3			台时			159.12			233.96			37227.33


									拖轮90kw			台时			159.12			94.48			15033.15


									泥驳60m3			台时			318.24			52.53			16718.56


									机艇30kw			台时			63.65			46.20			2940.85


									其他机械费									3%			2157.60


						(二)			其他直接费			元						2%			1514.04


						(三)			现场经费			元						5%			3785.09									0.06


						二			间接费			元						5%			4050.05									1.04


						三			计划利润			元						7%			5953.57									1.144


						四			价差调整												27674.96									2.40108


									柴油			kg			6527.11			4.24			27674.96			27674.96336						4.794651576


						五			税金			元						3.35%			3975.76									9.439731576


									小计			元									122655.30


									单价			元/m3									12.27


						建筑工程单价计算表


						0.75m3铲斗式挖泥船（Ⅲ类土，运3km）


						定额编号:概水利81143                                      定额单位：10000m3


						工作内容：开挖、装驳、运、卸、靠离驳、移锚及辅助工作等。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												92131.80


						(一)			直接费												86104.49


						1			人工费												1624.34


									初级工			工时			381.30			4.26			1624.34


						2			零星材料费									0%			0.00


						3			机械使用费												84480.15


									挖泥船0.5m3			台时			159.12			233.96			37227.33


									拖轮90kw			台时			227.82			94.48			21523.71


									泥驳60m3			台时			386.94			52.53			20327.67


									机艇30kw			台时			63.65			46.20			2940.85


									其他机械费									3%			2460.59


						(二)			其他直接费			元						2%			1722.09


						(三)			现场经费			元						5%			4305.22									0.06


						二			间接费			元						5%			4606.59									1.04


						三			计划利润			元						7%			6771.69									1.144


						四			价差调整												31083.03									2.40108


									柴油			kg			7330.90			4.24			31083.03			31083.03296						4.794651576


						五			税金			元						3.35%			4508.87									9.439731576


									小计			元									139101.98


									单价			元/m3									13.91








水力冲挖机组


						建筑工程单价计算表


						水力冲挖机组(Ⅳ类土，排泥管线长度小于50km)


						定额编号:概水利81556                                    定额单位：10000m3


						工作内容：开工展布、水力冲挖、吸排泥、作业面转移及收工集合等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												58622.94


						(一)			直接费												55304.66


						1			人工费												2038.95


									中级工			工时			45.80			6.16			282.13


									初级工			工时			412.40			4.26			1756.82


						2			零星材料费									2%			1084.41																		44.5244			1113.11


						3			机械使用费												52181.30


									高压水泵15kW			台时			916.46			21.53			19726.83


									水枪φ65mm 2支			台时			916.46			15.04			13787.95


									泥浆泵15kW			台时			916.46			19.94			18274.52


									排泥管φ100mm			百米时			462.00			0.85			392.00


						(二)			其他直接费			元						2%			1106.09


						(三)			现场经费			元						4%			2212.19


						二			间接费			元						4%			2344.92


						三			计划利润			元						7%			4267.75


						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						3.22%			2100.59


									小计			元									67336.19


									单价			元/m3									6.73








公路基础


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						碎石公路基础（厚14cm）																					碎石公路基础（厚14cm）


						定额编号:水利[2002]概定90016                               定额单位：1000m2																					定额编号:水利[2002]概定90016                               定额单位：1000m2


						工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。																					工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3215.02						一			直接工程费												3215.02


						(一)			直接费												2976.87						(一)			直接费												2976.87


						1			人工费												2275.74						1			人工费												2275.74


									工长			工时			9			8.02			72.18									工长			工时			9			8.02			72.18


									中级工			工时			171			6.16			1053.36									中级工			工时			171			6.16			1053.36


									初级工			工时			270			4.26			1150.20									初级工			工时			270			4.26			1150.20


						2			材料费												133.43						2			材料费												133.43


									碎石			m3			179			0.74			132.76									碎石			m3			179			0.74			132.76


									其他材料费									0.5%			0.66									其他材料费									0.5%			0.66


						3			机械费												567.70						3			机械费												567.70


									内燃压路机12-15t			台时			9.5			58.59			556.57									内燃压路机12-15t			台时			9.5			58.59			556.57


									其他机械费									2%			11.13									其他机械费									2%			11.13


						(二)			其他直接费			元						2%			59.54						(二)			其他直接费			元						2%			59.54


						(三)			现场经费			元						6%			178.61						(三)			现场经费			元						6%			178.61


						二			间接费			元						6%			192.90						二			间接费			元						6%			192.90


						三			计划利润			元						7%			238.55						三			计划利润			元						7%			238.55


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			0.00			0.00			0.00									柴油			kg			0.00			0.00			0.00


									碎石			m3			179.00			0.00												碎石			m3			179.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			117.42						五			税金			元						3.22%			117.42


									小计			元									3763.89									小计			元									3763.89


									采用单价			元/m2									3.76									采用单价			元/m2									3.76


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						碎石公路基础（厚10cm）																					三合土公路基础（厚50cm）


						定额编号:水利[2002]概定90016-4                               定额单位：1000m2																					定额编号:水利[2002]概定90014+40                               定额单位：1000m2


						工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。																					工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												11246.49						一			直接工程费												17710.11


						(一)			直接费												11025.97						(一)			直接费												17362.86


						1			人工费												1523.82						1			人工费												9253.70


									工长			工时			5			8.02			40.10									工长			工时			47			8.02			376.94


									中级工			工时			115			6.16			708.40									中级工			工时			690			6.16			4250.40


									初级工			工时			182			4.26			775.32									初级工			工时			1086			4.26			4626.36


						2			材料费												8934.45						2			材料费												7643.04


									碎石			m3			127			70.00			8890.00									三合土			m3			602			12.63			7605.02


									其他材料费									0.5%			44.45									其他材料费									0.5%			38.03


						3			机械费												567.70						3			机械费												466.11


									内燃压路机12-15t			台时			9.5			58.59			556.57									内燃压路机12-15t			台时			7.8			58.59			456.98


									其他机械费									2%			11.13									其他机械费									2%			9.14


						(二)			其他直接费			元						2%			220.52						(二)			其他直接费			元						2%			347.26


						二			间接费			元						9%			955.95						二			间接费			元						4%			708.40


						三			计划利润			元						7%			854.17						三			计划利润			元						7%			1289.30


						四			价差调整												3466.12						四			价差调整												230.69


									柴油			kg			61.75			4.55			280.96									柴油			kg			50.70			4.55			230.69


									碎石			m3			127.00			25.08			3185.16


						五			税金			元						11.00%			1817.50						五			税金			元						11.00%			2193.23


									小计			元									18340.24									小计			元									22131.73


									采用单价			元/m2									18.34									采用单价			元/m2									22.13


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						碎石公路基础（厚30cm）																					碎石公路基础（厚30cm）


						定额编号:水利[2002]概定90016+16                               定额单位：1000m2																					定额编号:水利[2002]概定90016+16                               定额单位：1000m2


						工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。																					工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												22263.34						一			直接工程费												22263.34


						(一)			直接费												20614.20						(一)			直接费												20614.20


						1			人工费												5494.10						1			人工费												5494.10


									工长			工时			27			8.02			216.54									工长			工时			27			8.02			216.54


									中级工			工时			410			6.16			2525.60									中级工			工时			410			6.16			2525.60


									初级工			工时			646			4.26			2751.96									初级工			工时			646			4.26			2751.96


						2			材料费												14552.40						2			材料费												14552.40


									砂砾石			m3			362			40.00			14480.00									砂砾石			m3			362			40.00			14480.00


									其他材料费									0.5%			72.40									其他材料费									0.5%			72.40


						3			机械费												567.70						3			机械费												567.70


									内燃压路机12-15t			台时			9.5			58.59			556.57									内燃压路机12-15t			台时			9.5			58.59			556.57


									其他机械费									2%			11.13									其他机械费									2%			11.13


						(二)			其他直接费			元						2%			412.28						(二)			其他直接费			元						2%			412.28


						(三)			现场经费			元						6%			1236.85						(三)			现场经费			元						6%			1236.85


						二			间接费			元						6%			1335.80						二			间接费			元						6%			1335.80


						三			计划利润			元						7%			1651.94						三			计划利润			元						7%			1651.94


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			0.00			0.00			0.00									柴油			kg			0.00			0.00			0.00


									碎石			m3			362.00			0.00												碎石			m3			362.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			813.08						五			税金			元						3.22%			813.08


									小计			元									26064.17									小计			元									26064.17


									采用单价			元/m2									26.06									采用单价			元/m2									26.06


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						碎石公路基础（厚15cm）																					三合土公路基础（厚50cm）


						定额编号:水利[2002]概定90016+1                              定额单位：1000m2																					定额编号:水利[2002]概定90014+40                               定额单位：1000m2


						工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。																					工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												16869.40						一			直接工程费												17710.11


						(一)			直接费												16538.62						(一)			直接费												17362.86


						1			人工费												2463.72						1			人工费												9253.70


									工长			工时			10			8.02			80.20									工长			工时			47			8.02			376.94


									中级工			工时			185			6.16			1139.60									中级工			工时			690			6.16			4250.40


									初级工			工时			292			4.26			1243.92									初级工			工时			1086			4.26			4626.36


						2			材料费												13507.20						2			材料费												7643.04


									碎石			m3			192			70.00			13440.00									三合土			m3			602			12.63			7605.02


									其他材料费									0.5%			67.20									其他材料费									0.5%			38.03


						3			机械费												567.70						3			机械费												466.11


									内燃压路机12-15t			台时			9.5			58.59			556.57									内燃压路机12-15t			台时			7.8			58.59			456.98


									其他机械费									2%			11.13									其他机械费									2%			9.14


						(二)			其他直接费			元						2%			330.77						(二)			其他直接费			元						2%			347.26


						二			间接费			元						9.5%			1602.59			8.5%-9.5%			二			间接费			元						4%			708.40


						三			计划利润			元						7%			1293.04						三			计划利润			元						7%			1289.30


						四			价差调整												5096.32						四			价差调整												230.69


									柴油			kg			61.75			4.55			280.96									柴油			kg			50.70			4.55			230.69


									碎石			m3			192.00			25.08			4815.36


						五			税金			元						11.00%			2734.75						五			税金			元						11.00%			2193.23


									小计			元									27596.10									小计			元									22131.73


									采用单价			元/m2									27.60									采用单价			元/m2									22.13


						建筑工程单价计算表


						碎石公路基础（厚300mm）																					三合土公路基础（厚50cm）


						定额编号:水利[2002]概定90016+16                              定额单位：1000m2																					定额编号:水利[2002]概定90014+40                               定额单位：1000m2


						工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。																					工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												33738.11						一			直接工程费												17710.11


						(一)			直接费												33076.57						(一)			直接费												17362.86


						1			人工费												5283.42						1			人工费												9253.70


									工长			工时			25			8.02			200.50									工长			工时			47			8.02			376.94


									中级工			工时			395			6.16			2433.20									中级工			工时			690			6.16			4250.40


									初级工			工时			622			4.26			2649.72									初级工			工时			1086			4.26			4626.36


						2			材料费												27225.45						2			材料费												7643.04


									碎石			m3			387			70.00			27090.00									三合土			m3			602			12.63			7605.02


									其他材料费									0.5%			135.45									其他材料费									0.5%			38.03


						3			机械费												567.70						3			机械费												466.11


									内燃压路机12-15t			台时			9.5			58.59			556.57									内燃压路机12-15t			台时			7.8			58.59			456.98


									其他机械费									2%			11.13									其他机械费									2%			9.14


						(二)			其他直接费			元						2%			661.53						(二)			其他直接费			元						2%			347.26


						二			间接费			元						9.5%			3205.12			8.5%-9.5%			二			间接费			元						4%			708.40


						三			计划利润			元						7%			2586.03						三			计划利润			元						7%			1289.30


						四			价差调整												9986.92						四			价差调整												230.69


									柴油			kg			61.75			4.55			280.96									柴油			kg			50.70			4.55			230.69


									碎石			m3			387.00			25.08			9705.96


						五			税金			元						11.00%			5446.78						五			税金			元						11.00%			2193.23


									小计			元									54962.95									小计			元									22131.73


									采用单价			元/m2									54.96									采用单价			元/m2									22.13


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						碎石公路基础（厚300mm）																					石渣公路基础（厚40cm）


						定额编号:水利[2002]概定90016+16                              定额单位：1000m2																					定额编号:水利[2002]概定90016+26                             定额单位：1000m2


						工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。																					工作内容：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												33738.11						一			直接工程费												44983.91


						(一)			直接费												33076.57						(一)			直接费												44101.87


						1			人工费												5283.42						1			人工费												7163.22


									工长			工时			25			8.02			200.50									工长			工时			35			8.02			280.70


									中级工			工时			395			6.16			2433.20									中级工			工时			535			6.16			3295.60


									初级工			工时			622			4.26			2649.72									初级工			工时			842			4.26			3586.92


						2			材料费												27225.45						2			材料费												36370.95


									碎石			m3			387			70.00			27090.00									碎石渣			m3			517			70.00			36190.00						517


									其他材料费									0.5%			135.45									其他材料费									0.5%			180.95


						3			机械费												567.70						3			机械费												567.70


									内燃压路机12-15t			台时			9.5			58.59			556.57									内燃压路机12-15t			台时			9.5			58.59			556.57


									其他机械费									2%			11.13									其他机械费									2%			11.13


						(二)			其他直接费			元						2%			661.53						(二)			其他直接费			元						2%			882.04


						二			间接费			元						9.5%			3205.12			8.5%-9.5%			二			间接费			元						4%			1799.36


						三			计划利润			元						7%			2586.03						三			计划利润			元						7%			3274.83


						四			价差调整												9986.92						四			价差调整												280.96


									柴油			kg			61.75			4.55			280.96									柴油			kg			61.75			4.55			280.96


									碎石			m3			387.00			25.08			9705.96


						五			税金			元						11.00%			5446.78						五			税金			元						11.00%			5537.30


									小计			元									54962.95									小计			元									55876.36


									采用单价			元/m2									54.96									采用单价			元/m2									55.88








沥青砼路面 


						建筑工程单价计算表


						沥青砼路面工程（厚6cm）


						定额编号:水利[2002]概定90024                               定额单位：1000m2


						工作内容：沥青及骨料加热、配料、拌合、运输、摊铺碾压等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												61757.61


						(一)			直接费												57182.97


						1			人工费												3302.60


									工长			工时			19			8.02			152.38


									中级工			工时			241			6.16			1484.56


									初级工			工时			391			4.26			1665.66


						2			材料费												52084.35


									砂			m3			11			127.43			1401.73


									碎石			m3			62			98.80			6125.60


									沥青			t			7			6000.00			42000.00


									矿粉			t			3			300.00			900.00


									锯材			m3			0.1			1400.00			140.00


									其他材料费									3.0%			1517.02


						3			机械费												1796.02


									内燃压路机12-15t			台时			7.7			58.59			451.12


									砼搅拌机强制式0.35m3			台时			13.4			39.90			534.71


									自卸汽车8t			台时			10.3			70.36			724.67


									其他机械费									5%			85.52


						(二)			其他直接费			元						2%			1143.66


						(三)			现场经费			元						6%			3430.98


						二			间接费			元						4%			2470.30


						三			计划利润			元						7%			4495.95


						四			价差调整												705.75


									柴油			kg			155.11			4.55			705.75


						五			税金			元						11.00%			7637.26


									小计			元									77066.88


									采用单价			元/m2									77.07


						建筑工程单价计算表


						沥青砼路面工程（厚10cm）


						定额编号:水利[2002]概定90024+4                               定额单位：1000m2


						工作内容：沥青及骨料加热、配料、拌合、运输、摊铺碾压等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												108141.49


						(一)			直接费												100131.01


						1			人工费												5492.04


									工长			工时			31			8.02			248.62


									中级工			工时			401			6.16			2470.16


									初级工			工时			651			4.26			2773.26


						2			材料费												91955.13


									砂			m3			18.2			127.43			2319.23


									碎石			m3			102			98.80			10077.60


									沥青			t			11.68			6000.00			70080.00


									矿粉			t			22.2			300.00			6660.00


									锯材			m3			0.1			1400.00			140.00


									其他材料费									3.0%			2678.30


						3			机械费												2683.84


									内燃压路机12-15t			台时			7.7			58.59			451.12


									砼搅拌机强制式0.35m3			台时			22.6			39.90			901.82


									自卸汽车8t			台时			17.1			70.36			1203.10


									其他机械费									5%			127.80


						(二)			其他直接费			元						2%			2002.62


						(三)			现场经费			元						6%			6007.86


						二			间接费			元						4%			4325.66


						三			计划利润			元						7%			7872.70


						四			价差调整												1021.34


									柴油			kg			224.47			4.55			1021.34


						五			税金			元						11.00%			13349.73


									小计			元									134710.92


									采用单价			元/m2									134.71


						定额编号:水利[2002]概定90026+5                               定额单位：1000m2


						工作内容：模板制安，砼配件，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												52187.39


						(一)			直接费												48321.66


						1			人工费												10318.82


									工长			工时			59			8.02			473.18


									中级工			工时			756			6.16			4656.96


									初级工			工时			1218			4.26			5188.68


						2			材料费												34551.08


									C20砼			m3			204			164.81			33620.48


									锯材			m3			0.28			1500.00			420.00


									其他材料费									1.5%			510.61


						3			机械费												3451.75


									砼搅拌机 0.4m3			台时			34.2			25.56			874.15


									自卸汽车8t			台时			34.3			70.36			2413.23


									其他机械费									5%			164.37


						(二)			其他直接费			元						2%			966.43


						(三)			现场经费			元						6%			2899.30


						二			间接费			元						4%			2087.50


						三			计划利润			元						7%			3799.24


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			0.00			0.00			0.00


									碎石			m3			204.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			1869.99


									小计			元									59944.11


									采用单价			元/m2									59.94


						建筑工程单价计算表


						C20水泥砼路面工程（厚10cm）


						定额编号:水利[2002]概定90026-5                               定额单位：1000m2


						工作内容：模板制安，砼配件，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												27172.61


						(一)			直接费												25159.83


						1			人工费												6308.22


									工长			工时			39			8.02			312.78


									中级工			工时			456			6.16			2808.96


									初级工			工时			748			4.26			3186.48


						2			材料费												17165.64


									C25砼			m3			102			164.81			16810.24


									锯材			m3			0.18			1500.00			270.00


									其他材料费									0.5%			85.40


						3			机械费												1685.97


									砼搅拌机 0.4m3			台时			15.2			25.56			388.51


									自卸汽车8t			台时			17.3			70.36			1217.17


									其他机械费									5%			80.28


						(二)			其他直接费			元						2%			503.20


						(三)			现场经费			元						6%			1509.59


						二			间接费			元						4%			1086.90


						三			计划利润			元						7%			1978.17


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			0.00			0.00			0.00


									碎石			m3			102.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			973.65


									小计			元									31211.33


									采用单价			元/m2									31.21


						建筑工程单价计算表


						C20水泥砼路面工程（厚15cm）


						定额编号:水利[2002]概定90026                              定额单位：1000m2


						工作内容：模板制安，砼配件，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												39496.18


						(一)			直接费												36570.54


						1			人工费												8313.52


									工长			工时			49			8.02			392.98


									中级工			工时			606			6.16			3732.96


									初级工			工时			983			4.26			4187.58


						2			材料费												25688.16


									C25砼			m3			153			164.81			25215.36


									锯材			m3			0.23			1500.00			345.00


									其他材料费									0.5%			127.80


						3			机械费												2568.86


									砼搅拌机 0.4m3			台时			24.7			25.56			631.33


									自卸汽车8t			台时			25.8			70.36			1815.20


									其他机械费									5%			122.33


						(二)			其他直接费			元						2%			731.41


						(三)			现场经费			元						6%			2194.23


						二			间接费			元						4%			1579.85


						三			计划利润			元						7%			2875.32


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			0.00			0.00			0.00


									碎石			m3			153.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			1415.23


									小计			元									45366.58


									采用单价			元/m2									45.37








水泥砼路面 


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C25水泥砼路面工程（厚200mm）																					C20水泥砼路面工程（厚20cm）


						定额编号:水利[2002]概定90027+5                              定额单位：1000m2																					定额编号:水利[2002]概定90026+5                               定额单位：1000m2


						工作内容：模板制安，砼配料，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。																					工作内容：模板制安，砼配件，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												52308.10						一			直接工程费												52187.39


						(一)			直接费												51282.45						(一)			直接费												48321.66


						1			人工费												10318.82						1			人工费												10318.82


									工长			工时			59			8.02			473.18									工长			工时			59			8.02			473.18


									中级工			工时			756			6.16			4656.96									中级工			工时			756			6.16			4656.96


									初级工			工时			1218			4.26			5188.68									初级工			工时			1218			4.26			5188.68


						2			材料费												37511.88						2			材料费												34551.08


									C25砼			m3			204			179.24			36565.51									C20砼			m3			204			164.81			33620.48


									锯材			m3			0.28			1400.00			392.00									锯材			m3			0.28			1500.00			420.00


									其他材料费									1.5%			554.36									其他材料费									1.5%			510.61


						3			机械费												3451.75						3			机械费												3451.75


									砼搅拌机 0.4m3			台时			34.2			25.56			874.15									砼搅拌机 0.4m3			台时			34.2			25.56			874.15


									自卸汽车8t			台时			34.3			70.36			2413.23									自卸汽车8t			台时			34.3			70.36			2413.23


									其他机械费									5%			164.37									其他机械费									5%			164.37


						(二)			其他直接费			元						2%			1025.65						(二)			其他直接费			元						2%			966.43


						二			间接费			元						8.5%			4446.19			7%-8.5%			(三)			现场经费			元						6%			2899.30


						三			计划利润			元						7%			3972.80						二			间接费			元						4%			2087.50


						四			价差调整												23698.22						三			计划利润			元						7%			3799.24


									柴油			kg			349.86			4.55			1591.86						四			价差调整												0.00


									水泥			kg			63240.00			0.20			12455.75									柴油			kg			0.00			0.00			0.00


									砂			m3			95.88			57.43			5506.39									碎石			m3			204.00			0.00


									碎石			m3			165.24			25.08			4144.22						五			税金			元						3.22%			1869.99


						五			税金			元						11.00%			9286.78									小计			元									59944.11


									小计			元									93712.09									采用单价			元/m2									59.94


									采用单价			元/m2									93.71


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C25水泥砼路面工程（厚10cm）																					C25水泥砼路面工程（厚10cm）


						定额编号:水利[2002]概定90026-5                               定额单位：1000m2																					定额编号:水利[2002]概定90026-5                               定额单位：1000m2


						工作内容：模板制安，砼配件，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。																					工作内容：模板制安，砼配件，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												28770.88						一			直接工程费												28770.88


						(一)			直接费												26639.71						(一)			直接费												26639.71


						1			人工费												6308.22						1			人工费												6308.22


									工长			工时			39			8.02			312.78									工长			工时			39			8.02			312.78


									中级工			工时			456			6.16			2808.96									中级工			工时			456			6.16			2808.96


									初级工			工时			748			4.26			3186.48									初级工			工时			748			4.26			3186.48


						2			材料费												18645.52						2			材料费												18645.52


									C25砼			m3			102			179.24			18282.76									C25砼			m3			102			179.24			18282.76


									锯材			m3			0.18			1500.00			270.00									锯材			m3			0.18			1500.00			270.00


									其他材料费									0.5%			92.76									其他材料费									0.5%			92.76


						3			机械费												1685.97						3			机械费												1685.97


									砼搅拌机 0.4m3			台时			15.2			25.56			388.51									砼搅拌机 0.4m3			台时			15.2			25.56			388.51


									自卸汽车8t			台时			17.3			70.36			1217.17									自卸汽车8t			台时			17.3			70.36			1217.17


									其他机械费									5%			80.28									其他机械费									5%			80.28


						(二)			其他直接费			元						2%			532.79						(二)			其他直接费			元						2%			532.79


						(三)			现场经费			元						6%			1598.38						(三)			现场经费			元						6%			1598.38


						二			间接费			元						4%			1150.84						二			间接费			元						4%			1150.84


						三			计划利润			元						7%			2094.52						三			计划利润			元						7%			2094.52


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			0.00			0.00			0.00									柴油			kg			0.00			0.00			0.00


									碎石			m3			102.00			0.00												碎石			m3			102.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			1030.92						五			税金			元						3.22%			1030.92


									小计			元									33047.16									小计			元									33047.16


									采用单价			元/m2									33.05									采用单价			元/m2									33.05


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C20水泥砼路面工程（厚20cm）																					C20水泥砼路面工程（厚20cm）


						定额编号:水利[2002]概定90027+5                              定额单位：1000m2																					定额编号:水利[2002]概定90026+5                               定额单位：1000m2


						工作内容：模板制安，砼配料，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。																					工作内容：模板制安，砼配件，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												49259.10						一			直接工程费												52187.39


						(一)			直接费												48293.24						(一)			直接费												48321.66


						1			人工费												10318.82						1			人工费												10318.82


									工长			工时			59			8.02			473.18									工长			工时			59			8.02			473.18


									中级工			工时			756			6.16			4656.96									中级工			工时			756			6.16			4656.96


									初级工			工时			1218			4.26			5188.68									初级工			工时			1218			4.26			5188.68


						2			材料费												34522.66						2			材料费												34551.08


									C20砼			m3			204			164.81			33620.48									C20砼			m3			204			164.81			33620.48


									锯材			m3			0.28			1400.00			392.00									锯材			m3			0.28			1500.00			420.00


									其他材料费									1.5%			510.19									其他材料费									1.5%			510.61


						3			机械费												3451.75						3			机械费												3451.75


									砼搅拌机 0.4m3			台时			34.2			25.56			874.15									砼搅拌机 0.4m3			台时			34.2			25.56			874.15


									自卸汽车8t			台时			34.3			70.36			2413.23									自卸汽车8t			台时			34.3			70.36			2413.23


									其他机械费									5%			164.37									其他机械费									5%			164.37


						(二)			其他直接费			元						2%			965.86						(二)			其他直接费			元						2%			966.43


						二			间接费			元						8.5%			4187.02			7%-8.5%			(三)			现场经费			元						6%			2899.30


						三			计划利润			元						7%			3741.23						二			间接费			元						4%			2087.50


						四			价差调整												23088.76						三			计划利润			元						7%			3799.24


									柴油			kg			349.86			4.55			1591.86						四			价差调整												0.00


									水泥			kg			58956.00			0.20			11611.97									柴油			kg			0.00			0.00			0.00


									砂			m3			99.96			57.43			5740.70									碎石			m3			204.00			0.00


									碎石			m3			165.24			25.08			4144.22						五			税金			元						3.22%			1869.99


						五			税金			元						11.00%			8830.37									小计			元									59944.11


									小计			元									89106.48									采用单价			元/m2									59.94


									采用单价			元/m2									89.11


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C20水泥砼路面工程（厚10cm）																					C20水泥砼路面工程（厚10cm）


						定额编号:水利[2002]概定90026-5                               定额单位：1000m2																					定额编号:水利[2002]概定90026-5                               定额单位：1000m2


						工作内容：模板制安，砼配件，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。																					工作内容：模板制安，砼配件，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												27172.61						一			直接工程费												27172.61


						(一)			直接费												25159.83						(一)			直接费												25159.83


						1			人工费												6308.22						1			人工费												6308.22


									工长			工时			39			8.02			312.78									工长			工时			39			8.02			312.78


									中级工			工时			456			6.16			2808.96									中级工			工时			456			6.16			2808.96


									初级工			工时			748			4.26			3186.48									初级工			工时			748			4.26			3186.48


						2			材料费												17165.64						2			材料费												17165.64


									C25砼			m3			102			164.81			16810.24									C25砼			m3			102			164.81			16810.24


									锯材			m3			0.18			1500.00			270.00									锯材			m3			0.18			1500.00			270.00


									其他材料费									0.5%			85.40									其他材料费									0.5%			85.40


						3			机械费												1685.97						3			机械费												1685.97


									砼搅拌机 0.4m3			台时			15.2			25.56			388.51									砼搅拌机 0.4m3			台时			15.2			25.56			388.51


									自卸汽车8t			台时			17.3			70.36			1217.17									自卸汽车8t			台时			17.3			70.36			1217.17


									其他机械费									5%			80.28									其他机械费									5%			80.28


						(二)			其他直接费			元						2%			503.20						(二)			其他直接费			元						2%			503.20


						(三)			现场经费			元						6%			1509.59						(三)			现场经费			元						6%			1509.59


						二			间接费			元						4%			1086.90						二			间接费			元						4%			1086.90


						三			计划利润			元						7%			1978.17						三			计划利润			元						7%			1978.17


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			0.00			0.00			0.00									柴油			kg			0.00			0.00			0.00


									碎石			m3			102.00			0.00												碎石			m3			102.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			973.65						五			税金			元						3.22%			973.65


									小计			元									31211.33									小计			元									31211.33


									采用单价			元/m2									31.21									采用单价			元/m2									31.21


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C20水泥砼路面工程（厚15cm）																					C25水泥砼路面工程（厚20cm）


						定额编号:水利[2002]概定90026                              定额单位：1000m2																					定额编号:水利[2002]概定90027+5                              定额单位：1000m2


						工作内容：模板制安，砼配件，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。																					工作内容：模板制安，砼配料，拌合，运输，浇筑，振捣，养护等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00						一			直接工程费												52308.10


						(一)			直接费												36802.80						(一)			直接费												51282.45


						1			人工费												8313.52						1			人工费												10318.82


									工长			工时			49			8.02			392.98									工长			工时			59			8.02			473.18


									中级工			工时			606			6.16			3732.96									中级工			工时			756			6.16			4656.96


									初级工			工时			983			4.26			4187.58									初级工			工时			1218			4.26			5188.68


						2			材料费												25920.42						2			材料费												37511.88


									C25砼			m3			153			164.81			25215.36									C25砼			m3			204			179.24			36565.51


									锯材			m3			0.23			1400.00			322.00									锯材			m3			0.28			1400.00			392.00


									其他材料费									1.5%			383.06									其他材料费									1.5%			554.36


						3			机械费												2568.86						3			机械费												3451.75


									砼搅拌机 0.4m3			台时			24.7			25.56			631.33									砼搅拌机 0.4m3			台时			34.2			25.56			874.15


									自卸汽车8t			台时			25.8			70.36			1815.20									自卸汽车8t			台时			34.3			70.36			2413.23


									其他机械费									5%			122.33									其他机械费									5%			164.37


						(二)			其他直接费			元						2%			736.06						(二)			其他直接费			元						2%			1025.65


						二			间接费			元						4%			0.00						二			间接费			元						7%			3661.57


						三			计划利润			元						7%			0.00						三			计划利润			元						7%			3917.88


						四			价差调整												9906.36						四			价差调整												22854.44


									柴油			kg			263.16			4.55			1197.38									柴油			kg			349.86			4.55			1591.86


									水泥			kg			44217.00			0.20			8708.98									水泥			kg			58956.00			0.20			11611.97


																														砂			m3			95.88			57.43			5506.39


																														碎石			m3			165.24			25.08			4144.22


						五			税金			元						11.00%			0.00						五			税金			元						11.00%			9101.62


									小计			元									0.00									小计			元									91843.60


									采用单价			元/m2									0.00									采用单价			元/m2									91.84








泥结碎石路面


						建筑工程单价计算表


						泥结碎石路面工程（厚20cm）


						定额编号:水利[2002]概定90020                               定额单位：1000m2


						工作内容：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												20691.03


						(一)			直接费												20285.32


						1			人工费												2458.84


									工长			工时			14.00			8.02			112.28


									中级工			工时			179.00			6.16			1102.64


									初级工			工时			292.00			4.26			1243.92


						2			材料费												17210.97


									碎石			m3			234.00			70.00			16380.00


									粘土			m3			59.00			12.63			745.34


									其他材料费									0.5%			85.63


						3			机械费												615.51


									内燃压路机12-15t			台时			10.30			58.59			603.44


									其他机械费									2%			12.07


						(二)			其他直接费			元						2%			405.71


						二			间接费			元						9.5%			1965.65			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			1585.97


						四			价差调整												6173.34


									柴油			kg			66.95			4.55			304.62


									碎石			m3			234.00			25.08			5868.72


						五			税金			元						11.00%			3345.76


									小计			元									33761.74


									采用单价			元/m2									33.76						67523.4816843414			64147.3076001243


						建筑工程单价计算表


						泥结碎石路面工程（厚24cm）


						定额编号:水利[2002]概定90020+5                               定额单位：1000m2


						工作内容：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												24853.15


						(一)			直接费												24365.83


						1			人工费												2926.60


									工长			工时			18.00			8.02			144.36


									中级工			工时			211.00			6.16			1299.76


									初级工			工时			348.00			4.26			1482.48


						2			材料费												20823.72


									碎石			m3			282.00			70.00			19740.00


									粘土（运距3km）			m3			70.60			13.88			980.12


									其他材料费									0.5%			103.60


						3			机械费												615.51


									内燃压路机12-15t			台时			10.30			58.59			603.44


									其他机械费									2%			12.07


						(二)			其他直接费			元						2%			487.32


						二			间接费			元						9.5%			2361.05			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			1904.99


						四			价差调整												7377.18


									柴油			kg			66.95			4.55			304.62


									碎石			m3			282.00			25.08			7072.56


						五			税金			元						11.00%			4014.60


									小计			元									40510.97


									采用单价			元/m2									40.51						81021.9487469265			76970.8513095801


						建筑工程单价计算表


						泥结碎石路面工程（厚25cm）


						定额编号:水利[2002]概定90020+5                               定额单位：1000m2


						工作内容：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												25874.78


						(一)			直接费												25367.43


						1			人工费												3043.54


									工长			工时			19.00			8.02			152.38


									中级工			工时			219.00			6.16			1349.04


									初级工			工时			362.00			4.26			1542.12


						2			材料费												21708.38


									碎石			m3			294.00			70.00			20580.00


									粘土（运距3km）			m3			73.50			13.88			1020.38


									其他材料费									0.5%			108.00


						3			机械费												615.51


									内燃压路机12-15t			台时			10.30			58.59			603.44


									其他机械费									2%			12.07


						(二)			其他直接费			元						2%			507.35


						二			间接费			元						9.5%			2458.10			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			1983.30


						四			价差调整												7678.14


									柴油			kg			66.95			4.55			304.62


									碎石			m3			294.00			25.08			7373.52


						五			税金			元						11.00%			4179.38


									小计			元									42173.71


									采用单价			元/m2									42.17						84347.4123165387			80130.0417007117








土石坝土料回填


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运7km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运8km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运3km）


						定额编号:部（2002）概算定额10626+2                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10626+3                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10624                                  定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												963.22						一			直接工程费												1039.29						一			直接工程费												641.98


						(一)			直接费												944.33						(一)			直接费												1018.91						(一)			直接费												629.39


						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			36.32						2			零星材料费									4%			39.19						2			零星材料费									4%			24.21


						3			机械使用费												878.19						3			机械使用费												949.90						3			机械使用费												575.36


									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19


									自卸汽车5T			台时			26.52			49.39			785.82									自卸汽车5T			台时			28.94			49.39			857.53									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			482.99


						(二)			其他直接费			元						2%			18.89						(二)			其他直接费			元						2%			20.38						(二)			其他直接费			元						2%			12.59


						二			间接费			元						5%			48.16			4%--5%			二			间接费			元						5%			51.96			4%--5%			二			间接费			元						5%			32.10			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			70.80						三			计划利润			元						7%			76.39						三			计划利润			元						7%			47.19


						四			价差调整												1188.44						四			价差调整												1288.64						四			价差调整												765.28


									柴油			kg			261.20			4.55			1188.44									柴油			kg			283.22			4.55			1288.64									柴油			kg			168.19			4.55			765.28


						五			税金			元						0.00%			0.00						五			税金			元						0.00%			0.00						五			税金			元						0.00%			0.00


									小计			元									2270.62									小计			元									2456.28									小计			元									1486.55


									采用单价			元/m3									22.71									采用单价			元/m3									24.56									采用单价			元/m3									14.87


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00									柴油			kg			272.71			0.00			0.00									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			104.86						五			税金			元						3.22%			113.35						五			税金			元						3.22%			69.02


									小计			元									3361.41									小计			元									3633.48									小计			元									2212.41


									采用单价			元/m3									33.61									采用单价			元/m3									36.33									采用单价			元/m3									22.12


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运1km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运1km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运1km）


						定额编号:部（2002）概算定额10622                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10622                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10622                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												451.18						一			直接工程费												0.00						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												442.34						(一)			直接费												0.00						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												29.82						1			人工费												0.00						1			人工费												0.00


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			0.00			0.00									初级工			工时			7.00			0.00			0.00


						2			零星材料费									4%			17.01						2			零星材料费									4%			0.00						2			零星材料费									4%			0.00


						3			机械使用费												395.50						3			机械使用费												389.58						3			机械使用费												389.58


									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19


									自卸汽车5T			台时			10.23			49.39			303.13									自卸汽车5T			台时			10.03			49.39			297.20									自卸汽车5T			台时			10.03			49.39			297.20


						(二)			其他直接费			元						2%			8.85						(二)			其他直接费			元						2%			0.00						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						二			间接费			元						5%			22.56			4%--5%			(三)			现场经费			元						4%			0.00						(三)			现场经费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			33.16						二			间接费			元						4%			0.00						二			间接费			元						4%			0.00


						四			价差调整												513.95						三			计划利润			元						7%			0.00						三			计划利润			元						7%			0.00


									柴油			kg			112.96			4.55			513.95						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						0.00%			0.00									柴油			kg			272.71			0.00			0.00									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


																											五			税金			元						3.22%			0.00						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									1020.86


									采用单价			元/m3									10.21									小计			元									0.00									小计			元									0.00


																														采用单价			元/m3									0.00									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运2km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运4km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运5km）


						定额编号:部（2002）概算定额10623                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10625                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10626                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												550.51						一			直接工程费												728.42						一			直接工程费												811.09


						(一)			直接费												539.72						(一)			直接费												714.14						(一)			直接费												795.18


						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			20.76						2			零星材料费									4%			27.47						2			零星材料费									4%			30.58


						3			机械使用费												489.14						3			机械使用费												656.85						3			机械使用费												734.78


									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19


									自卸汽车5T			台时			13.39			49.39			396.76									自卸汽车5T			台时			19.05			49.39			564.47									自卸汽车5T			台时			21.68			49.39			642.40


						(二)			其他直接费			元						2%			10.79						(二)			其他直接费			元						2%			14.28						(二)			其他直接费			元						2%			15.90


						二			间接费			元						5%			27.53			4%--5%			二			间接费			元						5%			36.42			4%--5%			二			间接费			元						5%			40.55			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			40.46						三			计划利润			元						7%			53.54						三			计划利润			元						7%			59.61


						四			价差调整												644.79						四			价差调整												879.15						四			价差调整												988.04


									柴油			kg			141.71			4.55			644.79									柴油			kg			193.22			4.55			879.15									柴油			kg			217.15			4.55			988.04


						五			税金			元						0.00%			0.00						五			税金			元						0.00%			0.00						五			税金			元						0.00%			0.00


									小计			元									1263.29									小计			元									1697.53									小计			元									1899.30


									采用单价			元/m3									12.63									采用单价			元/m3									16.98									采用单价			元/m3									18.99


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运3km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运3km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运3km）


						定额编号:部（2002）概算定额10624                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10624                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10624                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												667.15						一			直接工程费												667.15						一			直接工程费												667.15


						(一)			直接费												629.39						(一)			直接费												629.39						(一)			直接费												629.39


						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			24.21						2			零星材料费									4%			24.21						2			零星材料费									4%			24.21


						3			机械使用费												575.36						3			机械使用费												575.36						3			机械使用费												575.36


									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19


									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			482.99									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			482.99									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			482.99


						(二)			其他直接费			元						2%			12.59						(二)			其他直接费			元						2%			12.59						(二)			其他直接费			元						2%			12.59


						(三)			现场经费			元						4%			25.18						(三)			现场经费			元						4%			25.18						(三)			现场经费			元						4%			25.18


						二			间接费			元						4%			26.69						二			间接费			元						4%			26.69						二			间接费			元						4%			26.69


						三			计划利润			元						7%			48.57						三			计划利润			元						7%			48.57						三			计划利润			元						7%			48.57


						四			价差调整												600.86						四			价差调整												600.86						四			价差调整												600.86


									柴油			kg			141.71			4.24			600.86									柴油			kg			141.71			4.24			600.86									柴油			kg			141.71			4.24			600.86


						五			税金			元						3.35%			45.00						五			税金			元						3.35%			45.00						五			税金			元						3.35%			45.00


									小计			元									1388.27									小计			元									1388.27									小计			元									1388.27


									采用单价			元/m3									13.88									采用单价			元/m3									13.88									采用单价			元/m3									13.88


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土）																					土石坝土料回填（粘土）																					土石坝土料回填（粘土）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												294.59						一			直接工程费												294.59						一			直接工程费												294.59


						(一)			直接费												277.92						(一)			直接费												277.92						(一)			直接费												277.92


						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			5.56						(二)			其他直接费			元						2%			5.56						(二)			其他直接费			元						2%			5.56


						(三)			现场经费			元						4%			11.12						(三)			现场经费			元						4%			11.12						(三)			现场经费			元						4%			11.12


						二			间接费			元						4%			11.78						二			间接费			元						4%			11.78						二			间接费			元						4%			11.78


						三			计划利润			元						7%			21.45						三			计划利润			元						7%			21.45						三			计划利润			元						7%			21.45


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												155.26						四			价差调整												155.26


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			7.54			155.26									柴油			kg			20.59			7.54			155.26


						五			税金			元						11.00%			46.37						五			税金			元						11.00%			53.14						五			税金			元						11.00%			53.14


									小计			元									467.89									小计			元									536.23									小计			元									536.23


									采用单价			元/m3									4.68									采用单价			元/m3									5.36									采用单价			元/m3									5.36


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土，运2km）																					土石坝土料回填（粘土，运2km）																					土石坝土料回填（粘土，运2km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1907.06						一			直接工程费												1907.06						一			直接工程费												1907.06


						(一)			直接费												1869.67						(一)			直接费												1869.67						(一)			直接费												1869.67


						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			12.63			1591.75						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			12.63			1591.75						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			12.63			1591.75


						(二)			其他直接费			元						2%			37.39						(二)			其他直接费			元						2%			37.39						(二)			其他直接费			元						2%			37.39


						二			间接费			元						5%			95.35			4%--5%			二			间接费			元						5%			95.35			4%--5%			二			间接费			元						5%			95.35			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			140.17						三			计划利润			元						7%			140.17						三			计划利润			元						7%			140.17


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69


						五			税金			元						11.00%			245.99						五			税金			元						11.00%			245.99						五			税金			元						11.00%			245.99


									小计			元									2482.27									小计			元									2482.27									小计			元									2482.27


									采用单价			元/m3									24.82									采用单价			元/m3									24.82									采用单价			元/m3									24.82


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土，利用方）																					土石坝土料回填（粘土，运3km）																					土石坝土料回填（粘土，运5km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												283.48						一			直接工程费												2193.99						一			直接工程费												2724.46


						(一)			直接费												277.92						(一)			直接费												2150.97						(一)			直接费												2671.03


						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			14.87			1873.05						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			18.99			2393.12


						(二)			其他直接费			元						2%			5.56						(二)			其他直接费			元						2%			43.02						(二)			其他直接费			元						2%			53.42


						二			间接费			元						5%			14.17			4%--5%			二			间接费			元						5%			109.70			4%--5%			二			间接费			元						5%			136.22			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			20.84						三			计划利润			元						7%			161.26						三			计划利润			元						7%			200.25


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69


						五			税金			元						11.00%			45.34						五			税金			元						11.00%			281.45						五			税金			元						11.00%			347.01


									小计			元									457.52									小计			元									2840.09									小计			元									3501.63


									采用单价			元/m3									4.58									采用单价			元/m3									28.40									采用单价			元/m3									35.02


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土，运7km）																					土石坝土料回填（粘土，运2km）																					土石坝土料回填（粘土，运5km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3201.68						一			直接工程费												1907.06						一			直接工程费												2724.46


						(一)			直接费												3138.90						(一)			直接费												1869.67						(一)			直接费												2671.03


						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			22.71			2860.98						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			12.63			1591.75						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			18.99			2393.12


						(二)			其他直接费			元						2%			62.78						(二)			其他直接费			元						2%			37.39						(二)			其他直接费			元						2%			53.42


						二			间接费			元						5%			160.08			4%--5%			二			间接费			元						5%			95.35			4%--5%			二			间接费			元						5%			136.22			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			235.32						三			计划利润			元						7%			140.17						三			计划利润			元						7%			200.25


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69


						五			税金			元						11.00%			405.99						五			税金			元						11.00%			245.99						五			税金			元						11.00%			347.01


									小计			元									4096.77									小计			元									2482.27									小计			元									3501.63


									采用单价			元/m3									40.97									采用单价			元/m3									24.82									采用单价			元/m3									35.02


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土，运8km）																					土石坝土料回填（粘土，运8km，干密度>16.67KN/m3）																					土石坝土料回填（粘土，运5km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30080                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																		（高）			工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3440.29						一			直接工程费												3449.85						一			直接工程费												2724.46


						(一)			直接费												3372.84						(一)			直接费												3382.21						(一)			直接费												2671.03


						1			人工费												98.83						1			人工费												107.35						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			25.20			4.26			107.35									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			26.12						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.51			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.51			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			24.56			3094.92						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			24.56			3094.92						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			18.99			2393.12


						(二)			其他直接费			元						2%			67.46						(二)			其他直接费			元						2%			67.64						(二)			其他直接费			元						2%			53.42


						二			间接费			元						5%			172.01			4%--5%			二			间接费			元						5%			172.49			4%--5%			二			间接费			元						5%			136.22			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			252.86						三			计划利润			元						7%			253.56						三			计划利润			元						7%			200.25


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												113.06						四			价差调整												93.69


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			24.85			4.55			113.06									柴油			kg			20.59			4.55			93.69


						五			税金			元						11.00%			435.47						五			税金			元						11.00%			438.79						五			税金			元						11.00%			347.01


									小计			元									4394.34									小计			元									4427.76									小计			元									3501.63


									采用单价			元/m3									43.94									采用单价			元/m3									44.28									采用单价			元/m3									35.02








回填土方


						建筑工程单价计算表


						回填土方(松填不夯实）


						定额编号:预水利10464                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												370.53


						(一)			直接费												363.26


						1			人工费												345.96


									工长			工时			1.60			8.02			12.83


									初级工			工时			78.20			4.26			333.13


						2			零星材料费									5%			17.30


						3			机械使用费												0.00


									蛙式打夯机			台时			14.40			15.94			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			7.27


						二			间接费			元						4%			14.82


						三			计划利润			元						7%			26.97


						四			税金			元						11.00%			45.36


									小计			元									457.68


									单价			元/m3									4.58


						建筑工程单价计算表


						回填土方(机械夯实）


						定额编号:预水利10465                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1318.27


						(一)			直接费												1292.42


						1			人工费												1001.36


									工长			工时			4.60			8.02			36.89


									初级工			工时			226.40			4.26			964.46


						2			零星材料费									5%			61.54


						3			机械使用费												229.52


									蛙式打夯机			台时			14.40			15.94			229.52


						(二)			其他直接费			元						2%			25.85


						二			间接费			元						4%			52.73


						三			计划利润			元						7%			95.97


						四			税金			元						11.00%			161.37


									小计			元									1628.33


									单价			元/m3									16.28








推土机推土


						建筑工程单价计算表


						74KW推土机推土（三类土,运距100m）


						定额编号:概水利10520                                           定额单位：100m3


						工作内容：推松、运送、拖平、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												401.40


						(一)			直接费												378.68


						1			人工费												26.41


									初级工			工时			6.20			4.26			26.41


						2			零星材料费									10%			34.43


						3			机械使用费												317.84


									推土机74kw			台时			5.00			63.57			317.84


						(二)			其他直接费			元						2%			7.57


						(三)			现场经费			元						4%			15.15


						二			间接费			元						4%			16.06


						三			计划利润			元						7%			29.22


						四			价差调整												225.23


									柴油			kg			49.50			4.55			225.23


						五			税金			元						11.00%			73.91


									小计			元									745.81


									单价			元/m3									7.46


						建筑工程单价计算表


						2.75m3铲运机铲运土（三类土,运距500m）


						定额编号:概水利10574                                           定额单位：100m3


						工作内容：铲装、运输、卸除、空回、转向、土场道路平整、洒水、卸土推平等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												686.43


						(一)			直接费												647.57


						1			人工费												48.14


									初级工			工时			11.30			4.26			48.14


						2			零星材料费									10%			58.87


						3			机械使用费												540.57


									铲运机2.75m3			台时			9.07			9.41			85.32


									拖拉机55kw			台时			9.07			44.54			404.00


									推土机55kw			台时			0.91			56.31			51.25


						(二)			其他直接费			元						2%			12.95


						(三)			现场经费			元						4%			25.90


						二			间接费			元						4%			27.46


						三			计划利润			元						7%			49.97


						四			价差调整												338.10


									柴油			kg			74.31			4.55			338.10


						五			税金			元						3.28%			36.14


									小计			元									1138.10


									单价			元/m3									11.38








石方运输


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机装石头渣汽车运输（露天，运1km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运8km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运1km）


						定额编号:部（2002）概算定额20457                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10626+3                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10622                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												888.61						一			直接工程费												1039.29						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												871.19						(一)			直接费												1018.91						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												79.66						1			人工费												29.82						1			人工费												0.00


									初级工			工时			18.70			4.26			79.66									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			0.00			0.00


						2			零星材料费									2%			17.08						2			零星材料费									4%			39.19						2			零星材料费									4%			0.00


						3			机械使用费												774.45						3			机械使用费												949.90						3			机械使用费												389.58


									挖掘机1m3			台时			2.82			117.28			198.44									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18


									推土机88kw			台时			1.41			102.94			87.09									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19


									自卸汽车5T			台时			16.50			49.39			488.91									自卸汽车5T			台时			28.94			49.39			857.53									自卸汽车5T			台时			10.03			49.39			297.20


						(二)			其他直接费			元						2%			17.42						(二)			其他直接费			元						2%			20.38						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						二			间接费			元						5%			44.43			4%--5%			二			间接费			元						5%			51.96			4%--5%			(三)			现场经费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			65.31						三			计划利润			元						7%			76.39						二			间接费			元						4%			0.00


						四			价差调整												928.25						四			价差调整												1288.64						三			计划利润			元						7%			0.00


									柴油			kg			204.01			4.55			928.25									柴油			kg			283.22			4.55			1288.64						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						0.00%			0.00						五			税金			元						0.00%			0.00									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


																																																五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									1926.61									小计			元									2456.28


									采用单价			元/m3									19.27									采用单价			元/m3									24.56									小计			元									0.00


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机装石头渣汽车运输（露天，运3km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运8km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运1km）


						定额编号:部（2002）概算定额20459                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10626+3                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10622                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1169.46						一			直接工程费												1039.29						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												1146.53						(一)			直接费												1018.91						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												79.66						1			人工费												29.82						1			人工费												0.00


									初级工			工时			18.70			4.26			79.66									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			0.00			0.00


						2			零星材料费									2%			22.48						2			零星材料费									4%			39.19						2			零星材料费									4%			0.00


						3			机械使用费												1044.39						3			机械使用费												949.90						3			机械使用费												389.58


									挖掘机1m3			台时			2.82			117.28			198.44									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18


									推土机88kw			台时			1.41			102.94			87.09									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19


									自卸汽车5T			台时			25.61			49.39			758.85									自卸汽车5T			台时			28.94			49.39			857.53									自卸汽车5T			台时			10.03			49.39			297.20


						(二)			其他直接费			元						2%			22.93						(二)			其他直接费			元						2%			20.38						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						二			间接费			元						5%			58.47			4%--5%			二			间接费			元						5%			51.96			4%--5%			(三)			现场经费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			85.96						三			计划利润			元						7%			76.39						二			间接费			元						4%			0.00


						四			价差调整												1305.45						四			价差调整												1288.64						三			计划利润			元						7%			0.00


									柴油			kg			286.91			4.55			1305.45									柴油			kg			283.22			4.55			1288.64						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						0.00%			0.00						五			税金			元						0.00%			0.00									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


																																																五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									2619.34									小计			元									2456.28


									采用单价			元/m3									26.19									采用单价			元/m3									24.56									小计			元									0.00


									柴油			kg			2610.91			4.55			11879.63						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						0.00%			0.00									柴油			kg			272.71			0.00			0.00									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


																											五			税金			元						3.22%			110.47						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									3689.92


									采用单价			元/m3									36.90									小计			元									3541.22									小计			元									0.00


																														采用单价			元/m3									35.41									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运2km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运4km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运5km）


						定额编号:部（2002）概算定额10623                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10625                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10626                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												550.51						一			直接工程费												728.42						一			直接工程费												811.09


						(一)			直接费												539.72						(一)			直接费												714.14						(一)			直接费												795.18


						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			20.76						2			零星材料费									4%			27.47						2			零星材料费									4%			30.58


						3			机械使用费												489.14						3			机械使用费												656.85						3			机械使用费												734.78


									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19


									自卸汽车5T			台时			13.39			49.39			396.76									自卸汽车5T			台时			19.05			49.39			564.47									自卸汽车5T			台时			21.68			49.39			642.40


						(二)			其他直接费			元						2%			10.79						(二)			其他直接费			元						2%			14.28						(二)			其他直接费			元						2%			15.90


						二			间接费			元						5%			27.53			4%--5%			二			间接费			元						5%			36.42			4%--5%			二			间接费			元						5%			40.55			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			40.46						三			计划利润			元						7%			53.54						三			计划利润			元						7%			59.61


						四			价差调整												644.79						四			价差调整												879.15						四			价差调整												988.04


									柴油			kg			141.71			4.55			644.79									柴油			kg			193.22			4.55			879.15									柴油			kg			217.15			4.55			988.04


						五			税金			元						0.00%			0.00						五			税金			元						0.00%			0.00						五			税金			元						0.00%			0.00


									小计			元									1263.29									小计			元									1697.53									小计			元									1899.30


									采用单价			元/m3									12.63									采用单价			元/m3									16.98									采用单价			元/m3									18.99


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运3km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运3km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运3km）


						定额编号:部（2002）概算定额10624                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10624                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10624                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												667.15						一			直接工程费												667.15						一			直接工程费												667.15


						(一)			直接费												629.39						(一)			直接费												629.39						(一)			直接费												629.39


						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			24.21						2			零星材料费									4%			24.21						2			零星材料费									4%			24.21


						3			机械使用费												575.36						3			机械使用费												575.36						3			机械使用费												575.36


									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19


									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			482.99									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			482.99									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			482.99


						(二)			其他直接费			元						2%			12.59						(二)			其他直接费			元						2%			12.59						(二)			其他直接费			元						2%			12.59


						(三)			现场经费			元						4%			25.18						(三)			现场经费			元						4%			25.18						(三)			现场经费			元						4%			25.18


						二			间接费			元						4%			26.69						二			间接费			元						4%			26.69						二			间接费			元						4%			26.69


						三			计划利润			元						7%			48.57						三			计划利润			元						7%			48.57						三			计划利润			元						7%			48.57


						四			价差调整												600.86						四			价差调整												600.86						四			价差调整												600.86


									柴油			kg			141.71			4.24			600.86									柴油			kg			141.71			4.24			600.86									柴油			kg			141.71			4.24			600.86


						五			税金			元						3.35%			45.00						五			税金			元						3.35%			45.00						五			税金			元						3.35%			45.00


									小计			元									1388.27									小计			元									1388.27									小计			元									1388.27


									采用单价			元/m3									13.88									采用单价			元/m3									13.88									采用单价			元/m3									13.88


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土）																					土石坝土料回填（粘土）																					土石坝土料回填（粘土）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												294.59						一			直接工程费												294.59						一			直接工程费												294.59


						(一)			直接费												277.92						(一)			直接费												277.92						(一)			直接费												277.92


						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			5.56						(二)			其他直接费			元						2%			5.56						(二)			其他直接费			元						2%			5.56


						(三)			现场经费			元						4%			11.12						(三)			现场经费			元						4%			11.12						(三)			现场经费			元						4%			11.12


						二			间接费			元						4%			11.78						二			间接费			元						4%			11.78						二			间接费			元						4%			11.78


						三			计划利润			元						7%			21.45						三			计划利润			元						7%			21.45						三			计划利润			元						7%			21.45


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												155.26						四			价差调整												155.26


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			7.54			155.26									柴油			kg			20.59			7.54			155.26


						五			税金			元						11.00%			46.37						五			税金			元						11.00%			53.14						五			税金			元						11.00%			53.14


									小计			元									467.89									小计			元									536.23									小计			元									536.23


									采用单价			元/m3									4.68									采用单价			元/m3									5.36									采用单价			元/m3									5.36


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土，运2km）																					土石坝土料回填（粘土，运2km）																					土石坝土料回填（粘土，运2km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1907.06						一			直接工程费												1907.06						一			直接工程费												1907.06


						(一)			直接费												1869.67						(一)			直接费												1869.67						(一)			直接费												1869.67


						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			12.63			1591.75						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			12.63			1591.75						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			12.63			1591.75


						(二)			其他直接费			元						2%			37.39						(二)			其他直接费			元						2%			37.39						(二)			其他直接费			元						2%			37.39


						二			间接费			元						5%			95.35			4%--5%			二			间接费			元						5%			95.35			4%--5%			二			间接费			元						5%			95.35			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			140.17						三			计划利润			元						7%			140.17						三			计划利润			元						7%			140.17


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69


						五			税金			元						11.00%			245.99						五			税金			元						11.00%			245.99						五			税金			元						11.00%			245.99


									小计			元									2482.27									小计			元									2482.27									小计			元									2482.27


									采用单价			元/m3									24.82									采用单价			元/m3									24.82									采用单价			元/m3									24.82


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土，利用方）																					土石坝土料回填（粘土，运8km）																					土石坝土料回填（粘土，运5km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												283.48						一			直接工程费												3440.29						一			直接工程费												2724.46


						(一)			直接费												277.92						(一)			直接费												3372.84						(一)			直接费												2671.03


						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			24.56			3094.92						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			18.99			2393.12


						(二)			其他直接费			元						2%			5.56						(二)			其他直接费			元						2%			67.46						(二)			其他直接费			元						2%			53.42


						二			间接费			元						5%			14.17			4%--5%			二			间接费			元						5%			172.01			4%--5%			二			间接费			元						5%			136.22			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			20.84						三			计划利润			元						7%			252.86						三			计划利润			元						7%			200.25


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69


						五			税金			元						11.00%			45.34						五			税金			元						11.00%			435.47						五			税金			元						11.00%			347.01


									小计			元									457.52									小计			元									4394.34									小计			元									3501.63


									采用单价			元/m3									4.58									采用单价			元/m3									43.94									采用单价			元/m3									35.02


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土，运7km）																					土石坝土料回填（粘土，运2km）																					土石坝土料回填（粘土，运5km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2759.56						一			直接工程费												1907.06						一			直接工程费												2724.46


						(一)			直接费												2705.45						(一)			直接费												1869.67						(一)			直接费												2671.03


						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			19.27			2427.53						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			12.63			1591.75						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			18.99			2393.12


						(二)			其他直接费			元						2%			54.11						(二)			其他直接费			元						2%			37.39						(二)			其他直接费			元						2%			53.42


						二			间接费			元						5%			137.98			4%--5%			二			间接费			元						5%			95.35			4%--5%			二			间接费			元						5%			136.22			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			202.83						三			计划利润			元						7%			140.17						三			计划利润			元						7%			200.25


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69


						五			税金			元						11.00%			351.35						五			税金			元						11.00%			245.99						五			税金			元						11.00%			347.01


									小计			元									3545.40									小计			元									2482.27									小计			元									3501.63


									采用单价			元/m3									35.45									采用单价			元/m3									24.82									采用单价			元/m3									35.02








铲运机铲运土


						建筑工程单价计算表


						2.75m3铲运机铲运土（三类土,运距100m）


						定额编号:概水利10570                                           定额单位：100m3


						工作内容：铲装、运输、卸除、空回、转向、土场道路平整、洒水、卸土推平等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												226.79


						(一)			直接费												213.95


						1			人工费												15.76


									初级工			工时			3.70			4.26			15.76


						2			零星材料费									10%			19.45


						3			机械使用费												178.74


									铲运机2.75m3			台时			3.00			9.41			28.22


									拖拉机55kw			台时			3.00			44.54			133.63


									推土机55kw			台时			0.30			56.31			16.89


						(二)			其他直接费			元						2%			4.28


						(三)			现场经费			元						4%			8.56


						二			间接费			元						4%			9.07


						三			计划利润			元						7%			16.51


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			24.57			0.00			0.00


						五			税金			元						3%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						2.75m3铲运机铲运土（三类土,运距500m）


						定额编号:概水利10574                                           定额单位：100m3


						工作内容：铲装、运输、卸除、空回、转向、土场道路平整、洒水、卸土推平等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												686.43


						(一)			直接费												647.57


						1			人工费												48.14


									初级工			工时			11.30			4.26			48.14


						2			零星材料费									10%			58.87


						3			机械使用费												540.57


									铲运机2.75m3			台时			9.07			9.41			85.32


									拖拉机55kw			台时			9.07			44.54			404.00


									推土机55kw			台时			0.91			56.31			51.25


						(二)			其他直接费			元						2%			12.95


						(三)			现场经费			元						4%			25.90


						二			间接费			元						4%			27.46


						三			计划利润			元						7%			49.97


						四			价差调整												338.10


									柴油			kg			74.31			4.55			338.10


						五			税金			元						3.28%			36.14


									小计			元									1138.10


									单价			元/m3									11.38








挖掘机挖土


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土方（3类土）


						定额编号:概水利10622                                      定额单位：100m3


						适用范围：露天作业。                                                                                               工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												143.97


						(一)			直接费												141.15


						1			人工费												18.32


									初级工			工时			4.30			4.26			18.32


						2			零星材料费									5%			6.72


						3			机械使用费												116.11


									挖掘机液压1m3			台时			0.99			117.28			116.11


						(二)			其他直接费			元						2%			2.82


						二			间接费			元						5%			7.20			4%--5%						1.04


						三			计划利润			元						7%			10.58									0


						四			价差调整												67.12									0


									柴油			kg			14.75			4.55			67.12			67.11705						0


						五			税金			元						11.00%			25.18									0


									小计			元									2.54


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（1--2类土，运1km）


						定额编号:概水利10616                                      定额单位：100m3


						适用范围：露天作业。                                                                                               工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												665.06


						(一)			直接费												652.02


						1			人工费												26.84


									初级工			工时			6.30			4.26			26.84


						2			零星材料费									4%			25.08


						3			机械使用费												600.11


									挖掘机液压1m3			台时			0.95			117.28			111.42


									推土机59kw			台时			0.47			61.51			28.91


									自卸汽车5T			台时			9.31			49.39			459.78


						(二)			其他直接费			元						2%			13.04


						二			间接费			元						5%			33.25			4%--5%						1.04


						三			计划利润			元						7%			48.88									0


						四			价差调整												467.85									0


									柴油			kg			102.82			4.55			467.85			467.8492						0


						五			税金			元						11.00%			133.66									0


									小计			元									13.49


									单价			元/m3									0


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（二类土，运2km）


						定额编号:概水利10617                                    定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												847.39


						(一)			直接费												799.43


						1			人工费												26.84


									初级工			工时			6.30			4.26			26.84


						2			零星材料费									4%			30.75																		44.5244			1113.11


						3			机械使用费												741.84


									挖掘机液压1m3			台时			0.95			117.28			111.42


									推土机59kw			台时			0.47			61.51			28.91


									自卸汽车5T			台时			12.18			49.39			601.51


						(二)			其他直接费			元						2%			15.99


						(三)			现场经费			元						4%			31.98


						二			间接费			元						4%			33.90


						三			计划利润			元						7%			61.69


						四			价差调整												387.69


									柴油			kg			85.21			4.55			387.69			387.69185


						五			税金			元						3.41%			45.38


									小计			元									13.76


						建筑工程单价计算表


						建筑物回填土方


						定额编号:预水利10465                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1369.96


						(一)			直接费												1292.42


						1			人工费												1001.36


									工长			工时			4.60			8.02			36.89


									初级工			工时			226.40			4.26			964.46


						2			零星材料费									5%			61.54


						3			机械使用费												229.52


									蛙式打夯机			台时			14.40			15.94			229.52


						(二)			其他直接费			元						2%			25.85


						(三)			现场经费			元						4%			51.70


						二			间接费			元						4%			54.80


						三			计划利润			元						7%			99.73


						四			税金			元						3.22%			49.09


									小计			元									1573.59


									单价			元/m3									15.74


						建筑工程单价计算表


						2.75m3铲运机铲运土（II类土,运距100m）


						定额编号:概水利10565                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												206.35


						(一)			直接费												194.67


						1			人工费												14.48


									初级工			工时			3.40			4.26			14.48


						2			零星材料费									10%			17.70


						3			机械使用费												162.49


									铲运机2.75m3			台时			2.73			9.41			25.68


									拖拉机55kw			台时			2.73			44.54			121.60


									推土机55kw			台时			0.27			56.31			15.21


						(二)			其他直接费			元						2%			3.89


						(三)			现场经费			元						4%			7.79


						二			间接费			元						4%			8.25


						三			计划利润			元						7%			15.02


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			22.34			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


									单价			元/m3									0


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（三类土，运2km）


						定额编号:概水利10623                                    定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												931.58


						(一)			直接费												878.85


						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			33.80																		44.5244			1113.11


						3			机械使用费												815.23


									挖掘机液压1m3			台时			1.04			117.28			121.97


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			31.99


									自卸汽车5T			台时			13.39			49.39			661.27


						(二)			其他直接费			元						2%			17.58


						(三)			现场经费			元						4%			35.15


						二			间接费			元						4%			37.26


						三			计划利润			元						7%			67.82


						四			价差调整												644.79


									柴油			kg			141.71			4.55			644.79			644.79415


						五			税金			元						11.00%			184.96


									小计			元									18.66


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（Ⅲ类土，运3km）


						定额编号:概水利10624                                      定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1048.88


						(一)			直接费												1028.31


						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			39.55


						3			机械使用费												958.94


									挖掘机液压1m3			台时			1.04			117.28			121.97


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			31.99


									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			804.98


						(二)			其他直接费			元						2%			20.57


						二			间接费			元						5%			52.44			4%--5%						1.04


						三			计划利润			元						7%			77.09									0


						四			价差调整												765.28									0


									柴油			kg			168.19			4.55			765.28			765.2827						0


						五			税金			元						11.00%			213.81									0


									小计			元									21.58








挖掘机挖土自卸汽车运输


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（3类土，运1km）


						定额编号:概水利10622                                      定额单位：100m3


						适用范围：露天作业。                                                                                               工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												730.88


						(一)			直接费												716.55


						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			27.56


						3			机械使用费												659.17


									挖掘机液压1m3			台时			1.04			117.28			121.97


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			31.99


									自卸汽车5T			台时			10.23			49.39			505.21


						(二)			其他直接费			元						2%			14.33


						二			间接费			元						5%			36.54			4%--5%						1.04


						三			计划利润			元						7%			53.72									0


						四			价差调整												513.95									0


									柴油			kg			112.96			4.55			513.95			513.95435						0


						五			税金			元						11.00%			146.86									0


									小计			元									14.82


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（3类土，运2km）


						定额编号:概水利10623                                      定额单位：100m3


						适用范围：露天作业。                                                                                               工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												896.43


						(一)			直接费												878.85


						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			33.80


						3			机械使用费												815.23


									挖掘机液压1m3			台时			1.04			117.28			121.97


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			31.99


									自卸汽车5T			台时			13.39			49.39			661.27


						(二)			其他直接费			元						2%			17.58


						二			间接费			元						5%			44.82			4%--5%						1.04


						三			计划利润			元						7%			65.89									0


						四			价差调整												644.79									0


									柴油			kg			141.71			4.55			644.79			644.79415						0


						五			税金			元						11.00%			181.71									0


									小计			元									18.34


									单价			元/m3									0


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（二类土，运2km）


						定额编号:概水利10617                                    定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												847.39


						(一)			直接费												799.43


						1			人工费												26.84


									初级工			工时			6.30			4.26			26.84


						2			零星材料费									4%			30.75																		44.5244			1113.11


						3			机械使用费												741.84


									挖掘机液压1m3			台时			0.95			117.28			111.42


									推土机59kw			台时			0.47			61.51			28.91


									自卸汽车5T			台时			12.18			49.39			601.51


						(二)			其他直接费			元						2%			15.99


						(三)			现场经费			元						4%			31.98


						二			间接费			元						4%			33.90


						三			计划利润			元						7%			61.69


						四			价差调整												547.02


									柴油			kg			120.22			4.55			547.02			547.0192


						五			税金			元						3.41%			50.81


									小计			元									15.41


						建筑工程单价计算表


						建筑物回填土方


						定额编号:预水利10465                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1369.96


						(一)			直接费												1292.42


						1			人工费												1001.36


									工长			工时			4.60			8.02			36.89


									初级工			工时			226.40			4.26			964.46


						2			零星材料费									5%			61.54


						3			机械使用费												229.52


									蛙式打夯机			台时			14.40			15.94			229.52


						(二)			其他直接费			元						2%			25.85


						(三)			现场经费			元						4%			51.70


						二			间接费			元						4%			54.80


						三			计划利润			元						7%			99.73


						四			税金			元						3.22%			49.09


									小计			元									1573.59


									单价			元/m3									15.74


						建筑工程单价计算表


						2.75m3铲运机铲运土（II类土,运距100m）


						定额编号:概水利10565                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												206.35


						(一)			直接费												194.67


						1			人工费												14.48


									初级工			工时			3.40			4.26			14.48


						2			零星材料费									10%			17.70


						3			机械使用费												162.49


									铲运机2.75m3			台时			2.73			9.41			25.68


									拖拉机55kw			台时			2.73			44.54			121.60


									推土机55kw			台时			0.27			56.31			15.21


						(二)			其他直接费			元						2%			3.89


						(三)			现场经费			元						4%			7.79


						二			间接费			元						4%			8.25


						三			计划利润			元						7%			15.02


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			22.34			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


									单价			元/m3									0


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（三类土，运2km）


						定额编号:概水利10623                                    定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												931.58


						(一)			直接费												878.85


						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			33.80																		44.5244			1113.11


						3			机械使用费												815.23


									挖掘机液压1m3			台时			1.04			117.28			121.97


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			31.99


									自卸汽车5T			台时			13.39			49.39			661.27


						(二)			其他直接费			元						2%			17.58


						(三)			现场经费			元						4%			35.15


						二			间接费			元						4%			37.26


						三			计划利润			元						7%			67.82


						四			价差调整												644.79


									柴油			kg			141.71			4.55			644.79			644.79415


						五			税金			元						11.00%			184.96


									小计			元									18.66


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（Ⅲ类土，运3km）


						定额编号:概水利10624                                      定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1048.88


						(一)			直接费												1028.31


						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			39.55


						3			机械使用费												958.94


									挖掘机液压1m3			台时			1.04			117.28			121.97


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			31.99


									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			804.98


						(二)			其他直接费			元						2%			20.57


						二			间接费			元						5%			52.44			4%--5%						1.04


						三			计划利润			元						7%			77.09									0


						四			价差调整												765.28									0


									柴油			kg			168.19			4.55			765.28			765.2827						0


						五			税金			元						11.00%			213.81									0


									小计			元									21.58








石料，土料运输


			


						建筑工程单价计算表


						人工装石料斗车运输（运距100m）


						定额编号:概水利60432                                           定额单位：100m3


						工作内容：装料、运输、卸除、堆存、空回.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												715.18


						(一)			直接费												662.20


						1			人工费												614.29


									初级工			工时			144.20			4.26			614.29


						2			零星材料费									2%			12.98


						3			机械使用费												34.92


									V型斗车1m3			台时			46.35			0.75			34.92


						(二)			其他直接费			元						2%			13.24


						(三)			现场经费			元						6%			39.73


						二			间接费			元						6%			42.91


						三			计划利润			元						7%			53.07


						四			税金			元						3.22%			26.12


									小计			元									811.15


									单价			元/m3									8.11


						建筑工程单价计算表


						人工装石料胶轮车运输（运距100m）


						定额编号:概水利60428                                           定额单位：100m3


						工作内容：装料、运输、卸除、堆存、空回.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												863.16


						(一)			直接费												799.23


						1			人工费												746.35


									初级工			工时			175.20			4.26			746.35


						2			零星材料费									2%			15.67


						3			机械使用费												37.20


									胶轮车			台时			46.35			0.80			37.20


						(二)			其他直接费			元						2%			15.98


						(三)			现场经费			元						6%			47.95


						二			间接费			元						6%			51.79


						三			计划利润			元						7%			64.05


						四			税金			元						3.22%			31.52


									小计			元									979.00


									单价			元/m3									9.79


						建筑工程单价计算表


						胶轮车运砼（运100m）


						定额编号：概水利40181                                            定额单位：100m3


						工作内容：人工给料.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												551.11


						(一)			直接费												510.29


						1			人工费												437.08


									初级工			工时			102.60			4.26			437.08


						2			零星材料费									2%			10.01


						3			机械使用费												63.21


									胶轮车			台时			78.75			0.80			63.21


						(二)			其他直接费			元						2%			10.21


						(三)			现场经费			元						6%			30.62


						二			间接费			元						4%			22.04


						三			计划利润			元						7%			40.12


						四			税金			元						3.22%			19.75


									小计			元									613.28


									单价			元/m3									6.13








1m3挖掘机挖土自卸汽车运输 (2)


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（Ⅲ类土，运1km）


						定额编号:概水利10622                                      定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												759.54


						(一)			直接费												716.55


						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			27.56


						3			机械使用费												659.17


									挖掘机液压1m3			台时			1.04			117.28			121.97


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			31.99


									自卸汽车5T			台时			10.23			49.39			505.21


						(二)			其他直接费			元						2%			14.33


						(三)			现场经费			元						4%			28.66									0.06


						二			间接费			元						4%			30.38									1.04


						三			计划利润			元						7%			55.29									1.144


						四			价差调整												0.00									2.40108


									柴油			kg			112.96			0.00			0.00			0						4.794651576


						五			税金			元						3.22%			27.22									9.439731576


									小计			元									872.44


									单价			元/m3									8.72


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（三类土，运1km）


						定额编号:概水利10622                                    定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												759.54


						(一)			直接费												716.55


						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			27.56																		44.5244			1113.11


						3			机械使用费												659.17


									挖掘机液压1m3			台时			1.04			117.28			121.97


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			31.99


									自卸汽车5T			台时			10.23			49.39			505.21


						(二)			其他直接费			元						2%			14.33


						(三)			现场经费			元						4%			28.66


						二			间接费			元						4%			30.38


						三			计划利润			元						7%			55.29


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			112.96			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			27.22


									小计			元									872.44


									单价			元/m3									8.72


						建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米


						定额编号:概水利10150


						工作内容：挖土、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2657.49


						(一)			直接费												2507.07


						1			人工费												2457.91


									工长			工时			11.30			8.02			90.63


									初级工			工时			555.70			4.26			2367.28


						2			零星材料费									2%			49.16


						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			50.14


						(三)			现场经费			元						4%			100.28


						二			间接费			元						4%			106.30


						三			计划利润			元						7%			193.47


						四			税金			元						3.22%			95.22


									小计			元									2957.26


									单价			元/m3									29.57


						建筑工程单价计算表


						建筑物回填土方


						定额编号:预水利10465                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1369.96


						(一)			直接费												1292.42


						1			人工费												1001.36


									工长			工时			4.60			8.02			36.89


									初级工			工时			226.40			4.26			964.46


						2			零星材料费									5%			61.54


						3			机械使用费												229.52


									蛙式打夯机			台时			14.40			15.94			229.52


						(二)			其他直接费			元						2%			25.85


						(三)			现场经费			元						4%			51.70


						二			间接费			元						4%			54.80


						三			计划利润			元						7%			99.73


						四			税金			元						3.22%			49.09


									小计			元									1573.59


									单价			元/m3									15.74


						建筑工程单价计算表


						2.75m3铲运机铲运土（II类土,运距100m）


						定额编号:概水利10565                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												206.35


						(一)			直接费												194.67


						1			人工费												14.48


									初级工			工时			3.40			4.26			14.48


						2			零星材料费									10%			17.70


						3			机械使用费												162.49


									铲运机2.75m3			台时			2.73			9.41			25.68


									拖拉机55kw			台时			2.73			44.54			121.60


									推土机55kw			台时			0.27			56.31			15.21


						(二)			其他直接费			元						2%			3.89


						(三)			现场经费			元						4%			7.79


						二			间接费			元						4%			8.25


						三			计划利润			元						7%			15.02


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			22.34			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00








土工布铺设


			


						建筑工程单价计算表


						土工布铺设（斜铺边坡1:2.5）


						定额编号:概水利90069                                             定额单位：100m2


						适用范围：土石坝、围堰的反滤层。                                                  工作内容：场内运输、铺设、接缝（针缝）。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												676.47


						(一)			直接费												663.21


						1			人工费												71.46


									工长			工时			1.00			8.02			8.02


									中级工			工时			2.00			6.16			12.32


									初级工			工时			12.00			4.26			51.12


						2			材料费												591.75


									土工布			m2			107.00			5.42			580.14


									其他材料费									2%			11.60


						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			13.26


						二			间接费			元						7.25%			49.04


						三			计划利润			元						7%			50.79


						四			税金			元						11.00%			85.39


									小计			元									776.30


									单价			元/m3									7.76


						建筑工程单价计算表


						土工布铺设（斜铺边坡1:2.5）


						定额编号:概水利90070                                             定额单位：100m2


						适用范围：土石坝、围堰的反滤层。                                                  工作内容：场内运输、铺设、接缝（针缝）。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												682.75


						(一)			直接费												669.37


						1			人工费												77.62


									工长			工时			1.00			8.02			8.02


									中级工			工时			3.00			6.16			18.48


									初级工			工时			12.00			4.26			51.12


						2			材料费												591.75


									土工布			m2			107.00			5.42			580.14


									其他材料费									2%			11.60


						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			13.39


						二			间接费			元						7%			49.50


						三			计划利润			元						7%			51.26


						四			税金			元						11.00%			86.19


									小计			元									783.51


									单价			元/m3									7.84


						建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度2-4m)


						定额编号:概水利10154                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2133.14


						(一)			直接费												2012.40


						1			人工费												1972.94


									工长			工时			9.10			8.02			72.98


									初级工			工时			446.00			4.26			1899.96


						2			零星材料费									2%			39.46


						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			40.25


						(三)			现场经费			元						4%			80.50


						二			间接费			元						4%			85.33


						三			计划利润			元						7%			155.29


						四			税金			元						3.22%			76.44


									小计			元									2373.76


									单价			元/m3									23.74


						建筑工程单价计算表


						土工布铺设


						定额编号:概水利10156                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1976.92


						(一)			直接费												1865.02


						1			人工费												1828.45


									工长			工时			8.40			8.02			67.37


									初级工			工时			413.40			4.26			1761.08


						2			零星材料费									2%			36.57


						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			37.30


						(三)			现场经费			元						4%			74.60


						二			间接费			元						4%			79.08


						三			计划利润			元						7%			143.92


						四			税金			元						3.22%			70.84


									小计			元									2199.92


									单价			元/m3									22.00








人工挖沟槽土方


			


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖一般土方挑(抬)运输20米(Ⅳ类土)																					人工挖一般土方挑(抬)运输20米(Ⅳ类土)


						定额编号:概水利10128                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10128                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、运卸、空回.																					工作内容：挖土、装筐、运卸、空回.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1422.75						一			直接工程费												1422.75


						(一)			直接费												1342.21						(一)			直接费												1342.21


						1			人工费												1315.90						1			人工费												1315.90


									工长			工时			6.00			8.02			48.12									工长			工时			6.00			8.02			48.12


									初级工			工时			297.60			4.26			1267.78									初级工			工时			297.60			4.26			1267.78


						2			零星材料费									2%			26.32						2			零星材料费									2%			26.32


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			26.84						(二)			其他直接费			元						2%			26.84


						(三)			现场经费			元						4%			53.69						(三)			现场经费			元						4%			53.69


						二			间接费			元						4%			56.91						二			间接费			元						4%			56.91


						三			计划利润			元						7%			103.58						三			计划利润			元						7%			103.58


						四			税金			元						3.22%			50.98						四			税金			元						3.22%			50.98


									小计			元									1583.23									小计			元									1583.23


									单价			元/m3									15.83									单价			元/m3									15.83


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖沟槽土方(三类土，上口宽小于1m)																					人工挖沟槽土方(三类土，上口宽在2m和4m)


						定额编号:概水利10021                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10021                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖松，就近堆放.																					工作内容：挖松，就近堆放.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												794.72						一			直接工程费												674.09


						(一)			直接费												749.73						(一)			直接费												635.93


						1			人工费												714.03						1			人工费												605.65


									工长			工时			3.30			8.02			26.47									工长			工时			2.80			8.02			22.46


									初级工			工时			161.40			4.26			687.56									初级工			工时			136.90			4.26			583.19


						2			零星材料费									5%			35.70						2			零星材料费									5%			30.28


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			14.99						(二)			其他直接费			元						2%			12.72


						(三)			现场经费			元						4%			29.99						(三)			现场经费			元						4%			25.44


						二			间接费			元						4%			31.79						二			间接费			元						4%			26.96


						三			计划利润			元						7%			57.86						三			计划利润			元						7%			49.07


						四			税金			元						3.28%			29.01						四			税金			元						11.00%			82.51


									小计			元									884.36									小计			元									750.13


									单价			元/m3									8.84									单价			元/m3									7.50


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖一般土方(四类土)																					人工挖一般土方(四类土)


						定额编号:概水利10003                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10003                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖松，就近堆放.																					工作内容：挖松，就近堆放.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												688.31						一			直接工程费												688.31


						(一)			直接费												649.35						(一)			直接费												649.35


						1			人工费												618.43						1			人工费												618.43


									工长			工时			2.80			8.02			22.46									工长			工时			2.80			8.02			22.46


									初级工			工时			139.90			4.26			595.97									初级工			工时			139.90			4.26			595.97


						2			零星材料费									5%			30.92						2			零星材料费									5%			30.92


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			12.99						(二)			其他直接费			元						2%			12.99


						(三)			现场经费			元						4%			25.97						(三)			现场经费			元						4%			25.97


						二			间接费			元						4%			27.53						二			间接费			元						4%			27.53


						三			计划利润			元						7%			50.11						三			计划利润			元						7%			50.11


						四			税金			元						3.28%			25.12						四			税金			元						3.28%			25.12


									小计			元									765.95									小计			元									765.95


									单价			元/m3									7.66									单价			元/m3									7.66








人工挖一般土方


			


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖一般土方挑(抬)运输20米(Ⅳ类土)																					人工挖一般土方挑(抬)运输20米(三类土)


						定额编号:概水利10128                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10128                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、运卸、空回.																					工作内容：挖土、装筐、运卸、空回.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1422.75						一			直接工程费												1081.74


						(一)			直接费												1342.21						(一)			直接费												1020.51


						1			人工费												1315.90						1			人工费												1000.50


									工长			工时			6.00			8.02			48.12									工长			工时			4.60			8.02			36.89


									初级工			工时			297.60			4.26			1267.78									初级工			工时			226.20			4.26			963.61


						2			零星材料费									2%			26.32						2			零星材料费									2%			20.01


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			26.84						(二)			其他直接费			元						2%			20.41


						(三)			现场经费			元						4%			53.69						(三)			现场经费			元						4%			40.82


						二			间接费			元						4%			56.91						二			间接费			元						4%			43.27


						三			计划利润			元						7%			103.58						三			计划利润			元						7%			78.75


						四			税金			元						11.00%			174.16						四			税金			元						11.00%			132.41


									小计			元									1583.23									小计			元									1203.77


									单价			元/m3									15.83									单价			元/m3									12.04


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖一般土方(三类土)																					人工挖一般土方(三类土)


						定额编号:概水利10002                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10002                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖松，就近堆放.																					工作内容：挖松，就近堆放.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												411.08						一			直接工程费												411.08


						(一)			直接费												387.81						(一)			直接费												387.81


						1			人工费												369.34						1			人工费												369.34


									工长			工时			1.70			8.02			13.63									工长			工时			1.70			8.02			13.63


									初级工			工时			83.50			4.26			355.71									初级工			工时			83.50			4.26			355.71


						2			零星材料费									5%			18.47						2			零星材料费									5%			18.47


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			7.76						(二)			其他直接费			元						2%			7.76


						(三)			现场经费			元						4%			15.51						(三)			现场经费			元						4%			15.51


						二			间接费			元						4%			16.44						二			间接费			元						4%			16.44


						三			计划利润			元						7%			29.93						三			计划利润			元						7%			29.93


						四			税金			元						3.28%			15.00						四			税金			元						3.28%			15.00


									小计			元									457.45									小计			元									457.45


									单价			元/m3									4.57									单价			元/m3									4.57


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖一般土方(四类土)																					人工挖一般土方(四类土)


						定额编号:概水利10003                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10003                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖松，就近堆放.																					工作内容：挖松，就近堆放.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												688.31						一			直接工程费												688.31


						(一)			直接费												649.35						(一)			直接费												649.35


						1			人工费												618.43						1			人工费												618.43


									工长			工时			2.80			8.02			22.46									工长			工时			2.80			8.02			22.46


									初级工			工时			139.90			4.26			595.97									初级工			工时			139.90			4.26			595.97


						2			零星材料费									5%			30.92						2			零星材料费									5%			30.92


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			12.99						(二)			其他直接费			元						2%			12.99


						(三)			现场经费			元						4%			25.97						(三)			现场经费			元						4%			25.97


						二			间接费			元						4%			27.53						二			间接费			元						4%			27.53


						三			计划利润			元						7%			50.11						三			计划利润			元						7%			50.11


						四			税金			元						3.28%			25.12						四			税金			元						3.28%			25.12


									小计			元									765.95									小计			元									765.95


									单价			元/m3									7.66									单价			元/m3									7.66








人工挖一般土方挑(抬)运输


			


						建筑工程单价计算表


						人工挖一般土方挑(抬)运输20米(Ⅳ类土)


						定额编号:概水利10128                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、运卸、空回.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1422.75


						(一)			直接费												1342.21


						1			人工费												1315.90


									工长			工时			6.00			8.02			48.12


									初级工			工时			297.60			4.26			1267.78


						2			零星材料费									2%			26.32


						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			26.84


						(三)			现场经费			元						4%			53.69


						二			间接费			元						4%			56.91


						三			计划利润			元						7%			103.58


						四			税金			元						3.22%			50.98


									小计			元									1583.23


									单价			元/m3									15.83








人工挖渠道土方


			


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度8-16m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度8-16m)


						定额编号:概水利10158                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10158                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1851.91						一			直接工程费												1042.16


						(一)			直接费												1747.09						(一)			直接费												983.17


						1			人工费												1712.83						1			人工费												963.89


									工长			工时			7.90			8.02			63.36									工长			工时			7.90			5.48			43.26


									初级工			工时			387.20			4.26			1649.47									初级工			工时			387.20			2.38			920.63


						2			零星材料费									2%			34.26						2			零星材料费									2%			19.28


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			34.94						(二)			其他直接费			元						2%			19.66


						(三)			现场经费			元						4%			69.88						(三)			现场经费			元						4%			39.33


						二			间接费			元						4%			74.08						二			间接费			元						4%			41.69


						三			计划利润			元						7%			134.82						三			计划利润			元						7%			75.87


						四			税金			元						3.22%			66.36						四			税金			元						3.22%			37.34


									小计			元									2060.81									小计			元									1159.71


									单价			元/m3									20.61									单价			元/m3									11.60


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度1-2m)																					人工挖渠道土方(三类土，渠道上口宽度1-2m)


						定额编号:概水利10152                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10012                                          定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2367.97						一			直接工程费												940.67


						(一)			直接费												2233.93						(一)			直接费												887.42						206.64			24


						1			人工费												2190.13						1			人工费												870.02


									工长			工时			10.10			8.02			81.00									工长			工时			4.00			8.02			32.08


									初级工			工时			495.10			4.26			2109.13									初级工			工时			196.70			4.26			837.94


						2			零星材料费									2%			43.80						2			零星材料费									2%			17.40


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			44.68						(二)			其他直接费			元						2%			17.75


						(三)			现场经费			元						4%			89.36						(三)			现场经费			元						4%			35.50


						二			间接费			元						4%			94.72						二			间接费			元						4%			37.63


						三			计划利润			元						7%			172.39						三			计划利润			元						7%			68.48


						四			税金			元						3.22%			84.85						四			税金			元						11.00%			115.15


									小计			元									2635.07									小计			元									1046.78


									单价			元/m3									26.35									单价			元/m3									10.47


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度小于等于1m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度小于等于1m)


						定额编号:概水利10150                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10140                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2657.49						一			直接工程费												1108.87


						(一)			直接费												2507.07						(一)			直接费												1046.10


						1			人工费												2457.91						1			人工费												1025.59


									工长			工时			11.30			8.02			90.63									工长			工时			4.70			8.02			37.69


									初级工			工时			555.70			4.26			2367.28									初级工			工时			231.90			4.26			987.89


						2			零星材料费									2%			49.16						2			零星材料费									2%			20.51


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			50.14						(二)			其他直接费			元						2%			20.92


						(三)			现场经费			元						4%			100.28						(三)			现场经费			元						4%			41.84


						二			间接费			元						4%			106.30						二			间接费			元						4%			44.35


						三			计划利润			元						7%			193.47						三			计划利润			元						7%			80.73


						四			税金			元						3.22%			95.22						四			税金			元						11.00%			135.73


									小计			元									2957.26									小计			元									1233.95


									单价			元/m3									29.57									单价			元/m3									12.34


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度2-4m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度2-4m)


						定额编号:概水利10154                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10154                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2133.14						一			直接工程费												852.63


						(一)			直接费												2012.40						(一)			直接费												804.37


						1			人工费												1972.94						1			人工费												788.60


									工长			工时			9.10			8.02			72.98									工长			工时			6.50			5.48			35.59


									初级工			工时			446.00			4.26			1899.96									初级工			工时			316.70			2.38			753.01


						2			零星材料费									2%			39.46						2			零星材料费									2%			15.77


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			40.25						(二)			其他直接费			元						2%			16.09


						(三)			现场经费			元						4%			80.50						(三)			现场经费			元						4%			32.17


						二			间接费			元						4%			85.33						二			间接费			元						4%			34.11


						三			计划利润			元						7%			155.29						三			计划利润			元						7%			62.07


						四			税金			元						3.22%			76.44						四			税金			元						3.22%			30.55


									小计			元									2373.76									小计			元									948.81


									单价			元/m3									23.74									单价			元/m3									9.49


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度4-8m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度4-8m)


						定额编号:概水利10156                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10156                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1976.92						一			直接工程费												797.05


						(一)			直接费												1865.02						(一)			直接费												751.94


						1			人工费												1828.45						1			人工费												737.19


									工长			工时			8.40			8.02			67.37									工长			工时			6.10			5.48			33.40


									初级工			工时			413.40			4.26			1761.08									初级工			工时			296.00			2.38			703.79


						2			零星材料费									2%			36.57						2			零星材料费									2%			14.74


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			37.30						(二)			其他直接费			元						2%			15.04


						(三)			现场经费			元						4%			74.60						(三)			现场经费			元						4%			30.08


						二			间接费			元						4%			79.08						二			间接费			元						4%			31.88


						三			计划利润			元						7%			143.92						三			计划利润			元						7%			58.03


						四			税金			元						3.22%			70.84						四			税金			元						3.22%			28.56


									小计			元									2199.92									小计			元									886.96


									单价			元/m3									22.00									单价			元/m3									8.87








人工挖柱坑土方挑(抬)运输（修边）10米 


			


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度8-16m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，沟槽上口宽度2-4m)


						定额编号:概水利10158                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10158                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00						一			直接工程费												1042.16


						(一)			直接费												1747.09						(一)			直接费												983.17


						1			人工费												1712.83						1			人工费												963.89


									工长			工时			7.90			8.02			63.36									工长			工时			5.80			8.02			43.26


									初级工			工时			387.20			4.26			1649.47									初级工			工时			285.00			4.26			920.63


						2			零星材料费									2%			34.26						2			零星材料费									2%			19.28


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			34.94						(二)			其他直接费			元						2%			19.66


						二			间接费			元						4%			0.00						二			间接费			元						5%			41.69


						三			计划利润			元						7%			0.00						三			计划利润			元						7%			75.87


						四			税金			元						3.22%			0.00						四			税金			元						11.00%			37.34


									小计			元									0.00									小计			元									1159.71


									单价			元/m3									0.00									单价			元/m3									11.60


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度1-2m)																					人工挖柱坑土方人力挑(抬)运输10米（修边）(三类土，柱坑上口面积10-20m2)


						定额编号:概水利10152                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10236                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00						一			直接工程费												2837.03


						(一)			直接费												2233.93						(一)			直接费												2781.40						206.64			24


						1			人工费												2190.13						1			人工费												2726.86


									工长			工时			10.10			8.02			81.00									工长			工时			220.60			8.02			1769.21


									初级工			工时			495.10			4.26			2109.13									初级工			工时			224.80			4.26			957.65


						2			零星材料费									2%			43.80						2			零星材料费									2%			54.54


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			44.68						(二)			其他直接费			元						2%			55.63


						二			间接费			元						4%			0.00						二			间接费			元						5%			141.85


						三			计划利润			元						7%			0.00						三			计划利润			元						7%			208.52


						四			税金			元						3.22%			0.00						四			税金			元						11.00%			350.61


									小计			元									0.00									小计			元									3187.40


									单价			元/m3									0.00									单价			元/m3									31.87


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度小于等于1m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度小于等于1m)


						定额编号:概水利10150                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10140                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2657.49						一			直接工程费												1041.57


						(一)			直接费												2507.07						(一)			直接费												982.61


						1			人工费												2457.91						1			人工费												963.34


									工长			工时			11.30			8.02			90.63									工长			工时			7.80			5.48			42.71


									初级工			工时			555.70			4.26			2367.28									初级工			工时			387.20			2.38			920.63


						2			零星材料费									2%			49.16						2			零星材料费									2%			19.27


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			50.14						(二)			其他直接费			元						2%			19.65


						(三)			现场经费			元						4%			100.28						(三)			现场经费			元						4%			39.30


						二			间接费			元						4%			106.30						二			间接费			元						4%			41.66


						三			计划利润			元						7%			193.47						三			计划利润			元						7%			75.83


						四			税金			元						3.22%			95.22						四			税金			元						3.22%			37.32


									小计			元									2957.26									小计			元									1159.06


									单价			元/m3									29.57									单价			元/m3									11.59


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度2-4m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度2-4m)


						定额编号:概水利10154                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10154                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2133.14						一			直接工程费												852.63


						(一)			直接费												2012.40						(一)			直接费												804.37


						1			人工费												1972.94						1			人工费												788.60


									工长			工时			9.10			8.02			72.98									工长			工时			6.50			5.48			35.59


									初级工			工时			446.00			4.26			1899.96									初级工			工时			316.70			2.38			753.01


						2			零星材料费									2%			39.46						2			零星材料费									2%			15.77


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			40.25						(二)			其他直接费			元						2%			16.09


						(三)			现场经费			元						4%			80.50						(三)			现场经费			元						4%			32.17


						二			间接费			元						4%			85.33						二			间接费			元						4%			34.11


						三			计划利润			元						7%			155.29						三			计划利润			元						7%			62.07


						四			税金			元						3.22%			76.44						四			税金			元						3.22%			30.55


									小计			元									2373.76									小计			元									948.81


									单价			元/m3									23.74									单价			元/m3									9.49


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度4-8m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度4-8m)


						定额编号:概水利10156                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10156                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1976.92						一			直接工程费												797.05


						(一)			直接费												1865.02						(一)			直接费												751.94


						1			人工费												1828.45						1			人工费												737.19


									工长			工时			8.40			8.02			67.37									工长			工时			6.10			5.48			33.40


									初级工			工时			413.40			4.26			1761.08									初级工			工时			296.00			2.38			703.79


						2			零星材料费									2%			36.57						2			零星材料费									2%			14.74


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			37.30						(二)			其他直接费			元						2%			15.04


						(三)			现场经费			元						4%			74.60						(三)			现场经费			元						4%			30.08


						二			间接费			元						4%			79.08						二			间接费			元						4%			31.88


						三			计划利润			元						7%			143.92						三			计划利润			元						7%			58.03


						四			税金			元						3.22%			70.84						四			税金			元						3.22%			28.56


									小计			元									2199.92									小计			元									886.96


									单价			元/m3									22.00									单价			元/m3									8.87








人工挖沟槽土方挑(抬)运输10米


			


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度8-16m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，沟槽上口宽度2-4m)


						定额编号:概水利10158                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10158                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00						一			直接工程费												1042.16


						(一)			直接费												1747.09						(一)			直接费												983.17


						1			人工费												1712.83						1			人工费												963.89


									工长			工时			7.90			8.02			63.36									工长			工时			5.80			8.02			43.26


									初级工			工时			387.20			4.26			1649.47									初级工			工时			285.00			4.26			920.63


						2			零星材料费									2%			34.26						2			零星材料费									2%			19.28


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			34.94						(二)			其他直接费			元						2%			19.66


						二			间接费			元						4%			0.00						二			间接费			元						5%			41.69


						三			计划利润			元						7%			0.00						三			计划利润			元						7%			75.87


						四			税金			元						3.22%			0.00						四			税金			元						11.00%			37.34


									小计			元									0.00									小计			元									1159.71


									单价			元/m3									0.00									单价			元/m3									11.60


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度1-2m)																					人工挖沟槽土方挑(抬)运输10米(三类土，沟槽上口宽度1-2m)


						定额编号:概水利10152                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10162                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00						一			直接工程费												1376.98


						(一)			直接费												2233.93						(一)			直接费												1349.98						206.64			24


						1			人工费												2190.13						1			人工费												1323.51


									工长			工时			10.10			8.02			81.00									工长			工时			6.10			8.02			48.92


									初级工			工时			495.10			4.26			2109.13									初级工			工时			299.20			4.26			1274.59


						2			零星材料费									2%			43.80						2			零星材料费									2%			26.47


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			44.68						(二)			其他直接费			元						2%			27.00


						二			间接费			元						4%			0.00						二			间接费			元						5%			68.85


						三			计划利润			元						7%			0.00						三			计划利润			元						7%			101.21


						四			税金			元						3.22%			0.00						四			税金			元						11.00%			170.17


									小计			元									0.00									小计			元									1547.04


									单价			元/m3									0.00									单价			元/m3									15.47


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度小于等于1m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度小于等于1m)


						定额编号:概水利10150                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10140                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2657.49						一			直接工程费												1041.57


						(一)			直接费												2507.07						(一)			直接费												982.61


						1			人工费												2457.91						1			人工费												963.34


									工长			工时			11.30			8.02			90.63									工长			工时			7.80			5.48			42.71


									初级工			工时			555.70			4.26			2367.28									初级工			工时			387.20			2.38			920.63


						2			零星材料费									2%			49.16						2			零星材料费									2%			19.27


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			50.14						(二)			其他直接费			元						2%			19.65


						(三)			现场经费			元						4%			100.28						(三)			现场经费			元						4%			39.30


						二			间接费			元						4%			106.30						二			间接费			元						4%			41.66


						三			计划利润			元						7%			193.47						三			计划利润			元						7%			75.83


						四			税金			元						3.22%			95.22						四			税金			元						3.22%			37.32


									小计			元									2957.26									小计			元									1159.06


									单价			元/m3									29.57									单价			元/m3									11.59


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度2-4m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度2-4m)


						定额编号:概水利10154                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10154                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2133.14						一			直接工程费												852.63


						(一)			直接费												2012.40						(一)			直接费												804.37


						1			人工费												1972.94						1			人工费												788.60


									工长			工时			9.10			8.02			72.98									工长			工时			6.50			5.48			35.59


									初级工			工时			446.00			4.26			1899.96									初级工			工时			316.70			2.38			753.01


						2			零星材料费									2%			39.46						2			零星材料费									2%			15.77


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			40.25						(二)			其他直接费			元						2%			16.09


						(三)			现场经费			元						4%			80.50						(三)			现场经费			元						4%			32.17


						二			间接费			元						4%			85.33						二			间接费			元						4%			34.11


						三			计划利润			元						7%			155.29						三			计划利润			元						7%			62.07


						四			税金			元						3.22%			76.44						四			税金			元						3.22%			30.55


									小计			元									2373.76									小计			元									948.81


									单价			元/m3									23.74									单价			元/m3									9.49


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度4-8m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度4-8m)


						定额编号:概水利10156                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10156                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1976.92						一			直接工程费												797.05


						(一)			直接费												1865.02						(一)			直接费												751.94


						1			人工费												1828.45						1			人工费												737.19


									工长			工时			8.40			8.02			67.37									工长			工时			6.10			5.48			33.40


									初级工			工时			413.40			4.26			1761.08									初级工			工时			296.00			2.38			703.79


						2			零星材料费									2%			36.57						2			零星材料费									2%			14.74


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			37.30						(二)			其他直接费			元						2%			15.04


						(三)			现场经费			元						4%			74.60						(三)			现场经费			元						4%			30.08


						二			间接费			元						4%			79.08						二			间接费			元						4%			31.88


						三			计划利润			元						7%			143.92						三			计划利润			元						7%			58.03


						四			税金			元						3.22%			70.84						四			税金			元						3.22%			28.56


									小计			元									2199.92									小计			元									886.96


									单价			元/m3									22.00									单价			元/m3									8.87








人工挖渠道土方挑(抬)运输10米


			


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度8-16m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度8-16m)


						定额编号:概水利10158                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10158                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1851.91						一			直接工程费												1042.16


						(一)			直接费												1747.09						(一)			直接费												983.17


						1			人工费												1712.83						1			人工费												963.89


									工长			工时			7.90			8.02			63.36									工长			工时			7.90			5.48			43.26


									初级工			工时			387.20			4.26			1649.47									初级工			工时			387.20			2.38			920.63


						2			零星材料费									2%			34.26						2			零星材料费									2%			19.28


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			34.94						(二)			其他直接费			元						2%			19.66


						(三)			现场经费			元						4%			69.88						(三)			现场经费			元						4%			39.33


						二			间接费			元						4%			74.08						二			间接费			元						4%			41.69


						三			计划利润			元						7%			134.82						三			计划利润			元						7%			75.87


						四			税金			元						3.22%			66.36						四			税金			元						3.22%			37.34


									小计			元									2060.81									小计			元									1159.71


									单价			元/m3									20.61									单价			元/m3									11.60


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度1-2m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度1-2m)


						定额编号:概水利10152                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10142                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2367.97						一			直接工程费												1669.03


						(一)			直接费												2233.93						(一)			直接费												1574.56						206.64			24


						1			人工费												2190.13						1			人工费												1543.68


									工长			工时			10.10			8.02			81.00									工长			工时			7.10			8.02			56.94


									初级工			工时			495.10			4.26			2109.13									初级工			工时			349.00			4.26			1486.74


						2			零星材料费									2%			43.80						2			零星材料费									2%			30.87


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			44.68						(二)			其他直接费			元						2%			31.49


						(三)			现场经费			元						4%			89.36						(三)			现场经费			元						4%			62.98


						二			间接费			元						4%			94.72						二			间接费			元						4%			66.76


						三			计划利润			元						7%			172.39						三			计划利润			元						7%			121.51


						四			税金			元						3.22%			84.85						四			税金			元						11.00%			204.30


									小计			元									2635.07									小计			元									1857.30


									单价			元/m3									26.35									单价			元/m3									18.57


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度小于等于1m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度小于等于1m)


						定额编号:概水利10150                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10140                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2657.49						一			直接工程费												1041.57


						(一)			直接费												2507.07						(一)			直接费												982.61


						1			人工费												2457.91						1			人工费												963.34


									工长			工时			11.30			8.02			90.63									工长			工时			7.80			5.48			42.71


									初级工			工时			555.70			4.26			2367.28									初级工			工时			387.20			2.38			920.63


						2			零星材料费									2%			49.16						2			零星材料费									2%			19.27


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			50.14						(二)			其他直接费			元						2%			19.65


						(三)			现场经费			元						4%			100.28						(三)			现场经费			元						4%			39.30


						二			间接费			元						4%			106.30						二			间接费			元						4%			41.66


						三			计划利润			元						7%			193.47						三			计划利润			元						7%			75.83


						四			税金			元						3.22%			95.22						四			税金			元						3.22%			37.32


									小计			元									2957.26									小计			元									1159.06


									单价			元/m3									29.57									单价			元/m3									11.59


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度2-4m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度2-4m)


						定额编号:概水利10154                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10154                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2133.14						一			直接工程费												852.63


						(一)			直接费												2012.40						(一)			直接费												804.37


						1			人工费												1972.94						1			人工费												788.60


									工长			工时			9.10			8.02			72.98									工长			工时			6.50			5.48			35.59


									初级工			工时			446.00			4.26			1899.96									初级工			工时			316.70			2.38			753.01


						2			零星材料费									2%			39.46						2			零星材料费									2%			15.77


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			40.25						(二)			其他直接费			元						2%			16.09


						(三)			现场经费			元						4%			80.50						(三)			现场经费			元						4%			32.17


						二			间接费			元						4%			85.33						二			间接费			元						4%			34.11


						三			计划利润			元						7%			155.29						三			计划利润			元						7%			62.07


						四			税金			元						3.22%			76.44						四			税金			元						3.22%			30.55


									小计			元									2373.76									小计			元									948.81


									单价			元/m3									23.74									单价			元/m3									9.49


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(Ⅳ类土，渠道上口宽度4-8m)																					人工挖渠道土方挑(抬)运输10米(三类土，渠道上口宽度4-8m)


						定额编号:概水利10156                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利10156                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.																					工作内容：挖土、装筐、挑（抬）运、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1976.92						一			直接工程费												797.05


						(一)			直接费												1865.02						(一)			直接费												751.94


						1			人工费												1828.45						1			人工费												737.19


									工长			工时			8.40			8.02			67.37									工长			工时			6.10			5.48			33.40


									初级工			工时			413.40			4.26			1761.08									初级工			工时			296.00			2.38			703.79


						2			零星材料费									2%			36.57						2			零星材料费									2%			14.74


						3			机械使用费												0.00						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			37.30						(二)			其他直接费			元						2%			15.04


						(三)			现场经费			元						4%			74.60						(三)			现场经费			元						4%			30.08


						二			间接费			元						4%			79.08						二			间接费			元						4%			31.88


						三			计划利润			元						7%			143.92						三			计划利润			元						7%			58.03


						四			税金			元						3.22%			70.84						四			税金			元						3.22%			28.56


									小计			元									2199.92									小计			元									886.96


									单价			元/m3									22.00									单价			元/m3									8.87








砼管安装


						建筑工程单价计算表


						砼管安装（斜段；管道内径0.5m)


						定额编号:概水利40118                             定额单位：100延长m


						适用范围：露天铺设的水泵站出水管，倒虹吸管及其他低压输水管。


						工作内容：测量，就位，探测砂浆，安装。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												18966.38


						(一)			直接费												18594.49


						1			人工费												3781.18


									工长			工时			24.60			8.02			197.29


									高级工			工时			209.30			7.40			1548.82


									中级工			工时			215.50			6.16			1327.48


									初级工			工时			166.10			4.26			707.59


						2			材料费												13328.87


									锯材			m3			1.02			1400.00			1428.00


									型钢			Kg			12.00			5.01			60.16


									铁丝			Kg			41.00			6.51			266.76


									砼管			m			100.00			108.00			10800.00


									水泥砂浆			m3			1.02			154.91			158.01


									橡胶止水圈			个			21.00			10.84			227.72


									其他材料费									3.0%			388.22


						3			机械费												1484.45


									卷扬机3t			台时			42.00			22.89			961.37


									电动葫芦3t			台时			89.25			5.86			523.07


						(二)			其他直接费			元						2.0%			371.89


						二			间接费			元						7.25%			1375.06


						三			计划利润			元						7%			1423.90


						四			价差调整												125.71


									水泥			Kg			311.10			0.20			61.27


									砂			m3			1.12			57.43			64.44


									碎石			m3			0.00			25.08			0.00


						五			税金			元						11.00%			2408.02


									小计			元									24299.07


									采用单价			元/m									242.99


									砼管运输			元/m									9.84


									采用单价			元/m									252.83


									采用			元/m3									2.53


						建筑工程单价计算表


						砼管安装（斜段；管道内径0.2m)


						定额编号:概水利40118                             定额单位：100延长m


						适用范围：露天铺设的水泵站出水管，倒虹吸管及其他低压输水管。


						工作内容：测量，就位，探测砂浆，安装。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												12294.65


						(一)			直接费												12053.58


						1			人工费												3781.18


									工长			工时			24.60			8.02			197.29


									高级工			工时			209.30			7.40			1548.82


									中级工			工时			215.50			6.16			1327.48


									初级工			工时			166.10			4.26			707.59


						2			材料费												6787.95


									锯材			m3			1.02			1400.00			1428.00


									型钢			Kg			12.00			5.01			60.16


									铁丝			Kg			41.00			6.51			266.76


									砼管			m			100.00			44.50			4449.60


									水泥砂浆			m3			1.02			154.91			158.01


									橡胶止水圈			个			21.00			10.84			227.72


									其他材料费									3.0%			197.71


						3			机械费												1484.45


									卷扬机3t			台时			42.00			22.89			961.37


									电动葫芦3t			台时			89.25			5.86			523.07


						(二)			其他直接费			元						2.0%			241.07


						二			间接费			元						7.25%			891.36


						三			计划利润			元						7%			923.02


						四			价差调整												125.71


									水泥			Kg			311.10			0.20			61.27


									砂			m3			1.12			57.43			64.44


									碎石			m3			0.00			25.08			0.00


						五			税金			元						11.00%			1565.82


									小计			元									15800.56


									采用单价			元/m									158.01


						建筑工程单价计算表


						砼管安装（斜段；管道内径0.3m)伪


						定额编号:概水利40118                             定额单位：100延长m


						适用范围：露天铺设的水泵站出水管，倒虹吸管及其他低压输水管。


						工作内容：测量，就位，探测砂浆，安装。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												14164.55


						(一)			直接费												13886.81


						1			人工费												3781.18


									工长			工时			24.60			8.02			197.29


									高级工			工时			209.30			7.40			1548.82


									中级工			工时			215.50			6.16			1327.48


									初级工			工时			166.10			4.26			707.59


						2			材料费												8621.19


									锯材			m3			1.02			1400.00			1428.00


									型钢			Kg			12.00			5.01			60.16


									铁丝			Kg			41.00			6.51			266.76


									砼管			m			100.00			62.29			6229.44


									水泥砂浆			m3			1.02			154.91			158.01


									橡胶止水圈			个			21.00			10.84			227.72


									其他材料费									3.0%			251.10


						3			机械费												1484.45


									卷扬机3t			台时			42.00			22.89			961.37


									电动葫芦3t			台时			89.25			5.86			523.07


						(二)			其他直接费			元						2.0%			277.74


						二			间接费			元						7.25%			1026.93


						三			计划利润			元						7%			1063.40


						四			价差调整												125.71


									水泥			Kg			311.10			0.20			61.27


									砂			m3			1.12			57.43			64.44


									碎石			m3			0.00			25.08			0.00


						五			税金			元						11.00%			1801.87


									小计			元									18182.46


									采用单价			元/m									181.82


						建筑工程单价计算表


						砼管安装（斜段；管道内径0.4m)伪


						定额编号:概水利40118                             定额单位：100延长m


						适用范围：露天铺设的水泵站出水管，倒虹吸管及其他低压输水管。


						工作内容：测量，就位，探测砂浆，安装。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												17436.87


						(一)			直接费												17094.97


						1			人工费												3781.18


									工长			工时			24.60			8.02			197.29


									高级工			工时			209.30			7.40			1548.82


									中级工			工时			215.50			6.16			1327.48


									初级工			工时			166.10			4.26			707.59


						2			材料费												11829.35


									锯材			m3			1.02			1400.00			1428.00


									型钢			Kg			12.00			5.01			60.16


									铁丝			Kg			41.00			6.51			266.76


									砼管			m			100.00			93.44			9344.16


									水泥砂浆			m3			1.02			154.91			158.01


									橡胶止水圈			个			21.00			10.84			227.72


									其他材料费									3.0%			344.54


						3			机械费												1484.45


									卷扬机3t			台时			42.00			22.89			961.37


									电动葫芦3t			台时			89.25			5.86			523.07


						(二)			其他直接费			元						2.0%			341.90


						二			间接费			元						7.25%			1264.17


						三			计划利润			元						7%			1309.07


						四			价差调整												125.71


									水泥			Kg			311.10			0.20			61.27


									砂			m3			1.12			57.43			64.44


									碎石			m3			0.00			25.08			0.00


						五			税金			元						11.00%			2214.94


									小计			元									22350.77


									采用单价			元/m									223.51








砼板预制及砌筑


						建筑工程单价计算表


						连锁块预制及砌筑


						定额编号:概水利40110                                     定额单位：100m3


						适用范围：渠道护坡，护底。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												38470.35


						(一)			直接费												35620.70


						1			人工费												14205.19


									工长			工时			98.50			8.02			789.97


									高级工			工时			320.10			7.40			2368.74


									中级工			工时			1231.30			6.16			7584.81


									初级工			工时			812.60			4.26			3461.68


						2			材料费												19006.94


									钢模板			m2			84.00			1.62			136.18


									铁件			kg			16.00			6.51			104.10


									砼C20(2级配)			m3			92.00			164.81			15162.18


									水泥砂浆			m3			21.00			154.91			3253.13


									水			m3			220.00			0.74			163.17


									其他材料费									1%			188.19


						3			机械费												741.48


									搅拌机0.4m3			台时			17.35			25.56			443.47


									胶轮车			台时			87.70			0.80			70.39


									载重汽车5t			台时			1.51			46.69			70.50


									平板振动器2.2kw			台时			33.60			3.23			108.62


									其他机械使用费									7.0%			48.51


						4			预制板运输			m3			90.00			18.52			1667.08


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			712.41


						(三)			现场经费			元						6%			2137.24


						二			间接费			元						4%			1538.81


						三			计划利润			元						7%			2800.64


						四			价差调整												6559.67


									水泥			Kg			32993.00			0.20			6498.30


									汽油			Kg			10.87			5.65			61.37


						五			税金			元						11.00%			5430.64


									小计			元									54800.12


									采用			元/m3									548.00


						建筑工程单价计算表


						C20砼板预制及砌筑（8--12厘米厚）


						定额编号:概水利40110                                     定额单位：100m3


						适用范围：渠道护坡，护底。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												38470.35


						(一)			直接费												35620.70


						1			人工费												14205.19


									工长			工时			98.50			8.02			789.97


									高级工			工时			320.10			7.40			2368.74


									中级工			工时			1231.30			6.16			7584.81


									初级工			工时			812.60			4.26			3461.68


						2			材料费												19006.94


									钢模板			m2			84.00			1.62			136.18


									铁件			kg			16.00			6.51			104.10


									砼C20(2级配)			m3			92.00			164.81			15162.18


									水泥砂浆			m3			21.00			154.91			3253.13


									水			m3			220.00			0.74			163.17


									其他材料费									1%			188.19


						3			机械费												741.48


									搅拌机0.4m3			台时			17.35			25.56			443.47


									胶轮车			台时			87.70			0.80			70.39


									载重汽车5t			台时			1.51			46.69			70.50


									平板振动器2.2kw			台时			33.60			3.23			108.62


									其他机械使用费									7.0%			48.51


						4			预制板运输			m3			90.00			18.52			1667.08


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			712.41


						(三)			现场经费			元						6%			2137.24


						二			间接费			元						4%			1538.81


						三			计划利润			元						7%			2800.64


						四			价差调整												6559.67


									水泥			Kg			32993.00			0.20			6498.30


									汽油			Kg			10.87			5.65			61.37


						五			税金			元						11.00%			5430.64


									小计			元									54800.12


									采用			元/m3									548.00


						建筑工程单价计算表


						砼板预制及砌筑（12--16厘米厚）


						定额编号:概水利40111                                     定额单位：100m3


						适用范围：渠道护坡，护底。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												36885.96


						(一)			直接费												34153.67


						1			人工费												13130.05


									工长			工时			91.10			8.02			730.62


									高级工			工时			295.90			7.40			2189.66


									中级工			工时			1138.00			6.16			7010.08


									初级工			工时			751.10			4.26			3199.69


						2			材料费												18666.14


									钢模板			m2			75.00			1.62			121.59


									铁件			kg			14.00			6.51			91.09


									砼C20(2级配)			m3			92.00			164.81			15162.18


									水泥砂浆			m3			19.00			154.91			2943.30


									水			m3			220.00			0.74			163.17


									其他材料费									1%			184.81


						3			机械费												690.40


									搅拌机0.4m3			台时			17.35			25.56			443.47


									胶轮车			台时			87.70			0.80			70.39


									载重汽车5t			台时			1.06			46.69			49.49


									平板振动器2.2kw			台时			25.33			3.23			81.88


									其他机械使用费									7.0%			45.17


						4			预制板运输			m3			90.00			18.52			1667.08


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			683.07


						(三)			现场经费			元						6%			2049.22


						二			间接费			元						4%			1475.44


						三			计划利润			元						7%			2685.30


						四			价差调整												6421.24


									水泥			Kg			32383.00			0.20			6378.16


									汽油			Kg			7.63			5.65			43.08


						五			税金			元						11.00%			5221.47


									小计			元									52689.41


									采用			元/m3									526.89


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												580604.45


									砼C20(2级配)			m3			103.00			164.81			16975.04


									水			m3			122.00			4481.3			546718.60


									其他材料费									3%			16910.81


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			1053.79


						(三)			现场经费			元						6%			3161.36


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												4790.62


									水泥			Kg			26327.90			0.18			4790.62


									砂			m3			0.00			0.00			0.00


									碎石			m3			0.00			0.00			0.00


						五			税金			元						3.35%			160.49


									小计			元									4951.11


									采用			元/m3									49.51








小体积砼


						建筑工程单价计算表


						C15砼压顶


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												635754.75


						(一)			直接费												588661.80


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												579555.75


									砼C15(2级配)			m3			103.00			154.92			15956.89


									水			m3			122.00			4481.30			546718.60


									其他材料费									3%			16880.26


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10.0%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			11773.24


						(三)			现场经费			元						6%			35319.71


						二			间接费			元						4%			25430.19


						三			计划利润			元						7%			46282.95


						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						3.22%			22780.47


									小计			元									730248.35


									采用			元/m3									7302.48


						建筑工程单价计算表


						C20砼压顶


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												27217.21


						(一)			直接费												26683.54


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												17577.50


									砼C20(2级配)			m3			103.00			164.81			16975.04


									水			m3			122.00			0.74			90.49


									其他材料费									3%			511.97


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10.0%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			533.67


						二			间接费			元						8.5%			2313.46			7%-8.5%


						三			计划利润			元						7%			2067.15


						四			价差调整												10853.82


						1			水泥			Kg			29767.00			0.20			5862.91


						2			砂			m3			50.47			57.43			2898.49


						3			碎石			m3			83.43			25.08			2092.42


						五			税金			元						11.00%			3475.76


									小计			元									45927.41


									采用			元/m3									459.27


						建筑工程单价计算表


						C20砼路缘石，压顶


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												28818.23


						(一)			直接费												26683.54


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												17577.50


									砼C20(2级配)			m3			103.00			164.81			16975.04


									水			m3			122.00			0.74			90.49


									其他材料费									3%			511.97


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			533.67


						(三)			现场经费			元						6%			1601.01


						二			间接费			元						4%			1152.73


						三			计划利润			元						7%			2097.97


						四			价差调整												10853.82


									水泥			Kg			29767.00			0.20			5862.91


									砂			m3			50.47			57.43			2898.49


									碎石			m3			83.43			25.08			2092.42


						五			税金			元						3.28%			1407.87


									小计			元									44330.61


									采用			元/m3									443.31


						建筑工程单价计算表


						C20砼踏步


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												636887.34


						(一)			直接费												589710.50


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												580604.45


									砼C20(2级配)			m3			103.00			164.81			16975.04


									水			m3			122.00			4481.3			546718.60


									其他材料费									3%			16910.81


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			11794.21


						(三)			现场经费			元						6%			35382.63


						二			间接费			元						4%			25475.49


						三			计划利润			元						7%			46365.40


						四			价差调整												5416.40


									水泥			Kg			29767.00			0.18			5416.40


									砂			m3			0.00			0.00			0.00


									碎石			m3			0.00			0.00			0.00


						五			税金			元						3.35%			23923.85


									小计			元									738068.48


									采用			元/m3									7380.68


						建筑工程单价计算表


						C15砼镶嵌体


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												27685.63


						(一)			直接费												25634.84


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												16528.80


									砼C20(2级配)			m3			103.00			154.92			15956.89


									水			m3			122.00			0.74			90.49


									其他材料费									3%			481.42


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			512.70


						(三)			现场经费			元						6%			1538.09


						二			间接费			元						4%			1107.43


						三			计划利润			元						7%			2015.51


						四			价差调整												10077.80


									水泥			Kg			24926.00			0.20			4909.42


									砂			m3			53.56			57.43			3075.95


									碎石			m3			83.43			25.08			2092.42


						五			税金			元						3.41%			1394.23


									小计			元									42280.60


									采用			元/m3									422.81


						建筑工程单价计算表


						C20砼护坡框格


						定额编号:概水利400097                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												26092.48


						(一)			直接费												25580.86


						1			人工费												4150.04


									工长			工时			21.80			8.02			174.84


									高级工			工时			65.30			7.40			483.22


									中级工			工时			406.30			6.16			2502.81


									初级工			工时			232.20			4.26			989.17


						2			材料费												17745.32


									砼C20(2级配)			m3			105.00			164.81			17304.66


									水			m3			125.00			0.74			92.71


									其他材料费									2%			347.95


						3			机械费												940.96


									振动器1.1kw			台时			47.66			2.20			104.71


									风水枪			台时			15.98			46.98			750.71


									其他机械使用费									10.0%			85.54


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			511.62


						二			间接费			元						8.5%			2217.86			7%-8.5%


						三			计划利润			元						7%			1981.72


						四			价差调整												11064.58


						1			水泥			Kg			30345.00			0.20			5976.75


						2			砂			m3			51.45			57.43			2954.77


						3			碎石			m3			85.05			25.08			2133.05


						五			税金			元						11.00%			3332.13


									小计			元									44688.77


									采用			元/m3									446.89


						建筑工程单价计算表


						小体积C20砼


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												27217.21


						(一)			直接费												26683.54


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												17577.50


									砼C20(2级配)			m3			103.00			164.81			16975.04


									水			m3			122.00			0.74			90.49


									其他材料费									3%			511.97


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10.0%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			533.67


						二			间接费			元						8.5%			2313.46			7%-8.5%


						三			计划利润			元						7%			2067.15


						四			价差调整												10853.82


						1			水泥			Kg			29767.00			0.20			5862.91


						2			砂			m3			50.47			57.43			2898.49


						3			碎石			m3			83.43			25.08			2092.42


						五			税金			元						11.00%			3475.76


									小计			元									45927.41


									采用			元/m3									459.27


						建筑工程单价计算表


						C20砼护坡框格


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												27217.21


						(一)			直接费												26683.54


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												17577.50


									砼C20(2级配)			m3			103.00			164.81			16975.04


									水			m3			122.00			0.74			90.49


									其他材料费									3%			511.97


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10.0%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			533.67


						二			间接费			元						8.5%			2313.46			7%-8.5%


						三			计划利润			元						7%			2067.15


						四			价差调整												10853.82


						1			水泥			Kg			29767.00			0.20			5862.91


						2			砂			m3			50.47			57.43			2898.49


						3			碎石			m3			83.43			25.08			2092.42


						五			税金			元						11.00%			3475.76


									小计			元									45927.41


									采用			元/m3									459.27


						建筑工程单价计算表


						C20砼六方块


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												27217.21


						(一)			直接费												26683.54


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												17577.50


									砼C20(2级配)			m3			103.00			164.81			16975.04


									水			m3			122.00			0.74			90.49


									其他材料费									3%			511.97


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10.0%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			533.67


						二			间接费			元						8.5%			2313.46			7%-8.5%


						三			计划利润			元						7%			2067.15


						四			价差调整												10853.82


						1			水泥			Kg			29767.00			0.20			5862.91


						2			砂			m3			50.47			57.43			2898.49


						3			碎石			m3			83.43			25.08			2092.42


						五			税金			元						11.00%			3475.76


									小计			元									45927.41


									采用			元/m3									459.27


						建筑工程单价计算表


						C25砼压顶


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												28779.41


						(一)			直接费												28215.11


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												19109.06


									砼C25(2级配)			m3			103.00			179.24			18462.00


									水			m3			122.00			0.74			90.49


									其他材料费									3%			556.57


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10.0%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			564.30


						二			间接费			元						8.5%			2446.25			7%-8.5%


						三			计划利润			元						7%			2185.80


						四			价差调整												11161.54


						1			水泥			Kg			31930.00			0.20			6288.93


						2			砂			m3			48.41			57.43			2780.19


						3			碎石			m3			83.43			25.08			2092.42


						五			税金			元						11.00%			3675.26


									小计			元									48248.26


									采用			元/m3									482.48








砼拌制和运输


						建筑工程单价计算表


						砼拌制


						定额编号：概水利40171                                      定额单位：100m3


						工作内容：各种级配常态砼。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												1489.66


									中级工			工时			126.20			6.16			777.39


									初级工			工时			167.20			4.26			712.27


						2			零星材料费									2%			40.85


						3			机械费												553.04


									搅拌机0.4m3			台时			18.90			25.56			483.08


									胶轮架子车			台时			87.15			0.80			69.95


									小计			元									2083.55


									采用单价			元/m3									20.84


						建筑工程单价计算表


						胶轮车运砼（运100m）


						定额编号：概水利40181                                     定额单位：100m3


						工作内容：人工给料 。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												437.08


									初级工			工时			102.60			4.26			437.08


						2			零星材料费									6%			30.02


						3			机械费												63.21


									胶轮架子车			台时			78.75			0.80			63.21


									小计			元									530.30


									采用单价			元/m3									5.30








砼底板


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C20砼底板（厚度200mm）																					C20砼底板（厚度200mm）																					C20砼底板（厚度200mm）


						定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3


						适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												545873.04						一			直接工程费												0.00						一			直接工程费												22375.91


						(一)			直接费												505438.00						(一)			直接费												0.00						(一)			直接费												20718.44


						1			人工费												2173.50						1			人工费												2173.50						1			人工费												2173.50


									工长			工时			11.80			8.02			94.64									工长			工时			11.80			8.02			94.64									工长			工时			11.80			8.02			94.64


									高级工			工时			15.80			7.40			116.92									高级工			工时			15.80			7.40			116.92									高级工			工时			15.80			7.40			116.92


									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29


									初级工			工时			157.90			4.26			672.65									初级工			工时			157.90			4.26			672.65									初级工			工时			157.90			4.26			672.65


						2			材料费												499784.67						2			材料费												0.00						2			材料费												17888.07


									砼C20(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08									砼C20(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08									砼C20(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08


									水			m3			107.00			4481.30			479499.10									水			m3			107.00			t			0.00									水			m3			107.00			0.00			0.00


									其他材料费									0.5%			2486.49									其他材料费									0.5%			0.00									其他材料费									0.5%			89.00


						3			机械费												656.87						3			机械费												656.87						3			机械费												656.87


									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02


									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72


									其他机械使用费									3.0%			19.13									其他机械使用费									3.0%			19.13									其他机械使用费									3.0%			19.13


						4			砼拌制			m3			108.00			20.84			2250.24						4			砼拌制			m3			108.00			0.00			0.00						4			砼拌制			m3			108.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			108.00			5.30			572.73						5			砼运输			m3			108.00			0.00			0.00						5			砼运输			m3			108.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			10108.76						(二)			其他直接费			元						2%			0.00						(二)			其他直接费			元						2%			414.37


						(三)			现场经费			元						6%			30326.28						(三)			现场经费			元						6%			0.00						(三)			现场经费			元						6%			1243.11


						二			间接费			元						4%			21834.92						二			间接费			元						4%			0.00						二			间接费			元						4%			895.04


						三			计划利润			元						7%			39739.56						三			计划利润			元						7%			0.00						三			计划利润			元						7%			1628.97


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						3.22%			19559.81						五			税金			元						3.22%			0.00						五			税金			元						3.22%			801.78


									小计			元									627007.33									小计			元									0.00									小计			元									25701.69


									采用			元/m3									6270.07									采用			元/m3									0.00									采用			元/m3									257.02


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C20砼底板（厚度100mm）																					C20砼底板（厚度100mm）																					C20砼底板（厚度100mm）


						定额编号:概水利40057                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40057                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40057                                     定额单位：100m3


						适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												674597.61						一			直接工程费												0.00						一			直接工程费												24523.49


						(一)			直接费												624627.42						(一)			直接费												0.00						(一)			直接费												22706.93


						1			人工费												3226.15						1			人工费												3226.15						1			人工费												3226.15


									工长			工时			17.60			8.02			141.15									工长			工时			17.60			8.02			141.15									工长			工时			17.60			8.02			141.15


									高级工			工时			23.40			7.40			173.16									高级工			工时			23.40			7.40			173.16									高级工			工时			23.40			7.40			173.16


									中级工			工时			310.60			6.16			1913.30									中级工			工时			310.60			6.16			1913.30									中级工			工时			310.60			6.16			1913.30


									初级工			工时			234.40			4.26			998.54									初级工			工时			234.40			4.26			998.54									初级工			工时			234.40			4.26			998.54


						2			材料费												617543.56						2			材料费												0.00						2			材料费												18550.59


									砼C20(2级配)			m3			112.00			164.81			18458.30									砼C20(2级配)			m3			112.00			164.81			18458.30									砼C20(2级配)			m3			112.00			164.81			18458.30


									水			m3			133.00			4481.30			596012.90									水			m3			133.00			t			0.00									水			m3			133.00			0.00			0.00


									其他材料费									0.5%			3072.36									其他材料费									0.5%			0.00									其他材料费									0.5%			92.29


						3			机械费												930.19						3			机械费												930.19						3			机械费												930.19


									振动器1.1kw			台时			45.84			2.20			100.71									振动器1.1kw			台时			45.84			2.20			100.71									振动器1.1kw			台时			45.84			2.20			100.71


									风水枪			台时			17.08			46.98			802.39									风水枪			台时			17.08			46.98			802.39									风水枪			台时			17.08			46.98			802.39


									其他机械使用费									3.0%			27.09									其他机械使用费									3.0%			27.09									其他机械使用费									3.0%			27.09


						4			砼拌制			m3			112.00			20.84			2333.58						4			砼拌制			m3			112.00			0.00			0.00						4			砼拌制			m3			112.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			112.00			5.30			593.94						5			砼运输			m3			112.00			0.00			0.00						5			砼运输			m3			112.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			12492.55						(二)			其他直接费			元						2%			0.00						(二)			其他直接费			元						2%			454.14


						(三)			现场经费			元						6%			37477.65						(三)			现场经费			元						6%			0.00						(三)			现场经费			元						6%			1362.42


						二			间接费			元						4%			26983.90						二			间接费			元						4%			0.00						二			间接费			元						4%			980.94


						三			计划利润			元						7%			49110.71						三			计划利润			元						7%			0.00						三			计划利润			元						7%			1785.31


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						3.22%			24172.29						五			税金			元						3.22%			0.00						五			税金			元						3.22%			878.73


									小计			元									774864.51									小计			元									0.00									小计			元									28168.47


									采用			元/m3									7748.65									采用			元/m3									0.00									采用			元/m3									281.68


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C25砼底板（厚度400mm）																					C25砼底板（厚度400mm）																					C25砼底板（厚度400mm）


						定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40059                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40059                                     定额单位：100m3


						适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												25424.71						一			直接工程费												25806.56						一			直接工程费												25806.56


						(一)			直接费												23541.40						(一)			直接费												23894.96						(一)			直接费												23894.96


						1			人工费												2173.50						1			人工费												1493.64						1			人工费												1493.64


									工长			工时			11.80			8.02			94.64									工长			工时			8.10			8.02			64.96									工长			工时			8.10			8.02			64.96


									高级工			工时			15.80			7.40			116.92									高级工			工时			10.90			7.40			80.66									高级工			工时			10.90			7.40			80.66


									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29									中级工			工时			143.80			6.16			885.81									中级工			工时			143.80			6.16			885.81


									初级工			工时			157.90			4.26			672.65									初级工			工时			108.50			4.26			462.21									初级工			工时			108.50			4.26			462.21


						2			材料费												17888.07						2			材料费												19149.89						2			材料费												19149.89


									砼C25(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08									砼C25(2级配)			m3			106.00			179.24			18999.73									砼C25(2级配)			m3			106.00			179.24			18999.73


									水			m3			107.00			0.00			0.00									水			m3			74.00			0.74			54.89									水			m3			74.00			0.74			54.89


									其他材料费									0.5%			89.00									其他材料费									0.5%			95.27									其他材料费									0.5%			95.27


						3			机械费												656.87						3			机械费												480.75						3			机械费												480.75


									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02									振动器1.1kw			台时			43.31			2.20			95.15									振动器1.1kw			台时			43.31			2.20			95.15


									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72									风水枪			台时			7.91			46.98			371.60									风水枪			台时			7.91			46.98			371.60


									其他机械使用费									3.0%			19.13									其他机械使用费									3.0%			14.00									其他机械使用费									3.0%			14.00


						4			砼拌制			m3			108.00			20.84			2250.24						4			砼拌制			m3			106.00			20.84			2208.57						4			砼拌制			m3			106.00			20.84			2208.57


						5			砼运输			m3			108.00			5.30			572.73						5			砼运输			m3			106.00			5.30			562.12						5			砼运输			m3			106.00			5.30			562.12


						(二)			其他直接费			元						2%			470.83						(二)			其他直接费			元						2%			477.90						(二)			其他直接费			元						2%			477.90


						(三)			现场经费			元						6%			1412.48						(三)			现场经费			元						6%			1433.70						(三)			现场经费			元						6%			1433.70


						二			间接费			元						4%			1016.99						二			间接费			元						4%			1032.26						二			间接费			元						4%			1032.26


						三			计划利润			元						7%			1850.92						三			计划利润			元						7%			1878.72						三			计划利润			元						7%			1878.72


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												6472.11						四			价差调整												6472.11


																											1			水泥			Kg			32860.00			0.20			6472.11						1			水泥			Kg			32860.00			0.20			6472.11


						五			税金			元						3.22%			911.02						五			税金			元						11.00%			3870.86						五			税金			元						11.00%			3870.86


									小计			元									29203.64									小计			元									39060.51									小计			元									39060.51


									采用			元/m3									292.04									采用			元/m3									390.61									采用			元/m3									390.61


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C25砼底板（厚度400mm）																					C25砼底板（厚度100mm）																					C20砼底板（厚度300mm）（厚度200mm）


						定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40057                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3


						适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												25424.71						一			直接工程费												29547.24						一			直接工程费												25623.77


						(一)			直接费												23541.40						(一)			直接费												27358.56						(一)			直接费												23725.71


						1			人工费												2173.50						1			人工费												3226.15						1			人工费												2173.50


									工长			工时			11.80			8.02			94.64									工长			工时			17.60			8.02			141.15									工长			工时			11.80			8.02			94.64


									高级工			工时			15.80			7.40			116.92									高级工			工时			23.40			7.40			173.16									高级工			工时			15.80			7.40			116.92


									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29									中级工			工时			310.60			6.16			1913.30									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29


									初级工			工时			157.90			4.26			672.65									初级工			工时			234.40			4.26			998.54									初级工			工时			157.90			4.26			672.65


						2			材料费												17888.07						2			材料费												20274.70						2			材料费												17967.83


									砼C25(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08									砼C25(2级配)			m3			112.00			179.24			20075.18									砼C20(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08


									水			m3			107.00			0.00			0.00									水			m3			133.00			0.74			98.65									水			m3			107.00			0.74			79.36


									其他材料费									0.5%			89.00									其他材料费									0.5%			100.87									其他材料费									0.5%			89.39


						3			机械费												656.87						3			机械费												930.19						3			机械费												656.87


									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02									振动器1.1kw			台时			45.84			2.20			100.71									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02


									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72									风水枪			台时			17.08			46.98			802.39									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72


									其他机械使用费									3.0%			19.13									其他机械使用费									3.0%			27.09									其他机械使用费									3.0%			19.13


						4			砼拌制			m3			108.00			20.84			2250.24						4			砼拌制			m3			112.00			20.84			2333.58						4			砼拌制			m3			112.00			20.84			2333.58


						5			砼运输			m3			108.00			5.30			572.73						5			砼运输			m3			112.00			5.30			593.94						5			砼运输			m3			112.00			5.30			593.94


						(二)			其他直接费			元						2%			470.83						(二)			其他直接费			元						2%			547.17						(二)			其他直接费			元						2%			474.51


						(三)			现场经费			元						6%			1412.48						(三)			现场经费			元						6%			1641.51						(三)			现场经费			元						6%			1423.54


						二			间接费			元						4%			1016.99						二			间接费			元						4%			1181.89						二			间接费			元						4%			1024.95


						三			计划利润			元						7%			1850.92						三			计划利润			元						7%			2151.04						三			计划利润			元						7%			1865.41


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												6838.45						四			价差调整												11380.71


																											1			水泥			Kg			34720.00			0.20			6838.45						1			水泥			Kg			31212.00			0.20			6147.52


																																																2			砂			m3			52.92			57.43			3039.20


																																																3			碎石			m3			87.48			25.08			2194.00


						五			税金			元						3.22%			911.02						五			税金			元						11.00%			4369.05						五			税金			元						11.00%			4388.43


									小计			元									29203.64									小计			元									44087.67									小计			元									44283.27


									采用			元/m3									292.04									采用			元/m3									440.88									采用			元/m3									442.83


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C25砼底板（厚度400mm）																					C25砼底板（厚度120mm）（厚度100mm）																					C25砼底板（厚度300mm）（厚度200mm）


						定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40057                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3


						适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												25424.71						一			直接工程费												29547.24						一			直接工程费												27316.06


						(一)			直接费												23541.40						(一)			直接费												27358.56						(一)			直接费												25292.65


						1			人工费												2173.50						1			人工费												3226.15						1			人工费												2173.50


									工长			工时			11.80			8.02			94.64									工长			工时			17.60			8.02			141.15									工长			工时			11.80			8.02			94.64


									高级工			工时			15.80			7.40			116.92									高级工			工时			23.40			7.40			173.16									高级工			工时			15.80			7.40			116.92


									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29									中级工			工时			310.60			6.16			1913.30									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29


									初级工			工时			157.90			4.26			672.65									初级工			工时			234.40			4.26			998.54									初级工			工时			157.90			4.26			672.65


						2			材料费												17888.07						2			材料费												20274.70						2			材料费												19534.76


									砼C25(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08									砼C25(2级配)			m3			112.00			179.24			20075.18									砼C25(2级配)			m3			108.00			179.24			19358.21


									水			m3			107.00			0.00			0.00									水			m3			133.00			0.74			98.65									水			m3			107.00			0.74			79.36


									其他材料费									0.5%			89.00									其他材料费									0.5%			100.87									其他材料费									0.5%			97.19


						3			机械费												656.87						3			机械费												930.19						3			机械费												656.87


									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02									振动器1.1kw			台时			45.84			2.20			100.71									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02


									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72									风水枪			台时			17.08			46.98			802.39									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72


									其他机械使用费									3.0%			19.13									其他机械使用费									3.0%			27.09									其他机械使用费									3.0%			19.13


						4			砼拌制			m3			108.00			20.84			2250.24						4			砼拌制			m3			112.00			20.84			2333.58						4			砼拌制			m3			112.00			20.84			2333.58


						5			砼运输			m3			108.00			5.30			572.73						5			砼运输			m3			112.00			5.30			593.94						5			砼运输			m3			112.00			5.30			593.94


						(二)			其他直接费			元						2%			470.83						(二)			其他直接费			元						2%			547.17						(二)			其他直接费			元						2%			505.85


						(三)			现场经费			元						6%			1412.48						(三)			现场经费			元						6%			1641.51						(三)			现场经费			元						6%			1517.56


						二			间接费			元						4%			1016.99						二			间接费			元						4%			1181.89						二			间接费			元						4%			1092.64


						三			计划利润			元						7%			1850.92						三			计划利润			元						7%			2151.04						三			计划利润			元						7%			1988.61


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												12136.82						四			价差调整												11703.37


																											1			水泥			Kg			34720.00			0.20			6838.45						1			水泥			Kg			33480.00			0.20			6594.22


																											2			砂			m3			52.64			57.43			3023.12						2			砂			m3			50.76			57.43			2915.15


																											3			碎石			m3			90.72			25.08			2275.26						3			碎石			m3			87.48			25.08			2194.00


						五			税金			元						3.22%			911.02						五			税金			元						11.00%			4951.87						五			税金			元						11.00%			4631.07


									小计			元									29203.64									小计			元									49968.87									小计			元									46731.75


									采用			元/m3									292.04									采用			元/m3									499.69									采用			元/m3									467.32








砼墩


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C25砼墩																					C20砼底板（厚度200mm）


						定额编号:概水利40066                                    定额单位：100m3																					定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3


						适用范围：水闸闸墩、溢洪道闸墩、桥墩、靠船墩、渡槽墩、镇支墩等。																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												25308.64						一			直接工程费												0


						(一)			直接费												24812.39						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2254.32						1			人工费												2173.50


									工长			工时			12.20			8.02			97.84									工长			工时			11.80			8.02			94.64


									高级工			工时			16.30			7.40			120.62									高级工			工时			15.80			7.40			116.92


									中级工			工时			220.40			6.16			1357.66									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29


									初级工			工时			159.20			4.26			678.19									初级工			工时			157.90			4.26			672.65


						2			材料费												19252.12						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48									砼C20(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08


									水			m3			73.00			0.74			54.14									水			m3			107.00			t			0.00


									其他材料费									2.0%			377.49									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												561.40						3			机械费												656.87


									变频机组8.5VA			台时			10.71			16.75			179.43


									振动器1.5kw			台时			21.42			3.19			68.37									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02


									风水枪			台时			5.74			46.98			269.66									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72


									其他机械使用费									13.0%			43.94									其他机械使用费									3.0%			19.13


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73						4			砼拌制			m3			108.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82						5			砼运输			m3			108.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			496.25						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						二			间接费			元						7%			1771.60						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			1895.62						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												11378.27						四			价差调整												0.00


						1			水泥			Kg			32550.00			0.20			6411.05						五			税金			元						3.22%			0.00


						2			砂			m3			49.35			57.43			2834.17


						3			碎石			m3			85.05			25.08			2133.05


						五			税金			元						11.00%			4438.96


									小计			元									44793.09									采用			元/m3									0.00


									采用			元/m3									447.93


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C25墙（厚度300mm）																					C20砼底板（厚度200mm）


						定额编号:概水利40068                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3


						适用范围：坝体內截水墙，齿墙，心墙，斜墙，挡土墙，板桩墙，导水墙，防浪墙，胸墙，底面板式直墙，污水砌体外包砼等。																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												29233.33						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												27067.90						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2736.24						1			人工费												2173.50


									工长			工时			14.50			8.02			116.29									工长			工时			11.80			8.02			94.64


									高级工			工时			33.90			7.40			250.86									高级工			工时			15.80			7.40			116.92


									中级工			工时			270.90			6.16			1668.74									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29


									初级工			工时			164.40			4.26			700.34									初级工			工时			157.90			4.26			672.65


						2			材料费												19698.72						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			107.00			179.24			19178.97									砼C20(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08


									水			m3			180.00			0.74			133.50									水			m3			107.00			t			0.00


									其他材料费									2.0%			386.25									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												1836.11						3			机械费												656.87


									砼泵30m3/h			台时			11.03			89.33			985.27


									振动器1.1kw			台时			54.05			2.20			118.74									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02


									风水枪			台时			13.50			46.98			634.21									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72


									其他机械使用费									13.0%			97.88									其他机械使用费									3.0%			19.13


						4			砼拌制			m3			107.00			20.84			2229.40						4			砼拌制			m3			108.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			107.00			5.30			567.42						5			砼运输			m3			108.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			541.36						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			1624.07						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			1169.33						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			2128.19						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												6533.16						四			价差调整												0.00


						1			水泥			Kg			33170.00			0.20			6533.16						五			税金			元						3.22%			0.00


						五			税金			元						11.00%			4297.04


																														小计			元									0.00


									小计			元									43361.05									采用			元/m3									0.00


									采用			元/m3									433.61


						定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40059                                     定额单位：100m3


						适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												25424.71						一			直接工程费												25806.56


						(一)			直接费												23541.40						(一)			直接费												23894.96


						1			人工费												2173.50						1			人工费												1493.64


									工长			工时			11.80			8.02			94.64									工长			工时			8.10			8.02			64.96


									高级工			工时			15.80			7.40			116.92									高级工			工时			10.90			7.40			80.66


									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29									中级工			工时			143.80			6.16			885.81


									初级工			工时			157.90			4.26			672.65									初级工			工时			108.50			4.26			462.21


						2			材料费												17888.07						2			材料费												19149.89


									砼C25(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08									砼C25(2级配)			m3			106.00			179.24			18999.73


									水			m3			107.00			0.00			0.00									水			m3			74.00			0.74			54.89


									其他材料费									0.5%			89.00									其他材料费									0.5%			95.27


						3			机械费												656.87						3			机械费												480.75


									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02									振动器1.1kw			台时			43.31			2.20			95.15


									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72									风水枪			台时			7.91			46.98			371.60


									其他机械使用费									3.0%			19.13									其他机械使用费									3.0%			14.00


						4			砼拌制			m3			108.00			20.84			2250.24						4			砼拌制			m3			106.00			20.84			2208.57


						5			砼运输			m3			108.00			5.30			572.73						5			砼运输			m3			106.00			5.30			562.12


						(二)			其他直接费			元						2%			470.83						(二)			其他直接费			元						2%			477.90


						(三)			现场经费			元						6%			1412.48						(三)			现场经费			元						6%			1433.70


						二			间接费			元						4%			1016.99						二			间接费			元						4%			1032.26


						三			计划利润			元						7%			1850.92						三			计划利润			元						7%			1878.72


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												6472.11


																											1			水泥			Kg			32860.00			0.20			6472.11


						五			税金			元						3.22%			911.02						五			税金			元						11.00%			3870.86


									小计			元									29203.64									小计			元									39060.51


									采用			元/m3									292.04									采用			元/m3									390.61








砼墙


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C25墙柱（厚度200mm）																					C20砼底板（厚度200mm）


						定额编号:概水利40067                                    定额单位：100m3																					定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3


						适用范围：坝体內截水墙，齿墙，心墙，斜墙，挡土墙，板桩墙，导水墙，防浪墙，胸墙，底面板式直墙，污水砌体外包砼等。																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												28552.02						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												27992.17						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												3500.34						1			人工费												2173.50


									工长			工时			18.60			8.02			149.17									工长			工时			11.80			8.02			94.64


									高级工			工时			43.30			7.40			320.42									高级工			工时			15.80			7.40			116.92


									中级工			工时			346.50			6.16			2134.44									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29


									初级工			工时			210.40			4.26			896.30									初级工			工时			157.90			4.26			672.65


						2			材料费												19707.05						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			107.00			179.24			19178.97									砼C20(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08


									水			m3			191.00			0.74			141.66									水			m3			107.00			t			0.00


									其他材料费									2.0%			386.41									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												1987.96						3			机械费												656.87


									砼泵30m3/h			台时			12.73			89.33			1137.13


									振动器1.1kw			台时			54.05			2.20			118.74									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02


									风水枪			台时			13.50			46.98			634.21									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72


									其他机械使用费									13.0%			97.88									其他机械使用费									3.0%			19.13


						4			砼拌制			m3			107.00			20.84			2229.40						4			砼拌制			m3			108.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			107.00			5.30			567.42						5			砼运输			m3			108.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			559.84						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						二			间接费			元						8.5%			2426.92			7%-8.5%			二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			2168.53						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												6533.16						四			价差调整												0.00


						1			水泥			Kg			33170.00			0.20			6533.16						五			税金			元						3.22%			0.00


						五			税金			元						11.00%			4364.87


																														小计			元									0.00


									小计			元									44045.49									采用			元/m3									0.00


									采用			元/m3									440.45


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C25墙（厚度300mm）																					C20砼底板（厚度200mm）


						定额编号:概水利40068                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3


						适用范围：坝体內截水墙，齿墙，心墙，斜墙，挡土墙，板桩墙，导水墙，防浪墙，胸墙，底面板式直墙，污水砌体外包砼等。																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												29233.33						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												27067.90						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2736.24						1			人工费												2173.50


									工长			工时			14.50			8.02			116.29									工长			工时			11.80			8.02			94.64


									高级工			工时			33.90			7.40			250.86									高级工			工时			15.80			7.40			116.92


									中级工			工时			270.90			6.16			1668.74									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29


									初级工			工时			164.40			4.26			700.34									初级工			工时			157.90			4.26			672.65


						2			材料费												19698.72						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			107.00			179.24			19178.97									砼C20(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08


									水			m3			180.00			0.74			133.50									水			m3			107.00			t			0.00


									其他材料费									2.0%			386.25									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												1836.11						3			机械费												656.87


									砼泵30m3/h			台时			11.03			89.33			985.27


									振动器1.1kw			台时			54.05			2.20			118.74									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02


									风水枪			台时			13.50			46.98			634.21									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72


									其他机械使用费									13.0%			97.88									其他机械使用费									3.0%			19.13


						4			砼拌制			m3			107.00			20.84			2229.40						4			砼拌制			m3			108.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			107.00			5.30			567.42						5			砼运输			m3			108.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			541.36						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			1624.07						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			1169.33						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			2128.19						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												6533.16						四			价差调整												0.00


						1			水泥			Kg			33170.00			0.20			6533.16						五			税金			元						3.22%			0.00


						五			税金			元						11.00%			4297.04


																														小计			元									0.00


									小计			元									43361.05									采用			元/m3									0.00


									采用			元/m3									433.61


						定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3																					定额编号:概水利40059                                     定额单位：100m3


						适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												25424.71						一			直接工程费												25806.56


						(一)			直接费												23541.40						(一)			直接费												23894.96


						1			人工费												2173.50						1			人工费												1493.64


									工长			工时			11.80			8.02			94.64									工长			工时			8.10			8.02			64.96


									高级工			工时			15.80			7.40			116.92									高级工			工时			10.90			7.40			80.66


									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29									中级工			工时			143.80			6.16			885.81


									初级工			工时			157.90			4.26			672.65									初级工			工时			108.50			4.26			462.21


						2			材料费												17888.07						2			材料费												19149.89


									砼C25(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08									砼C25(2级配)			m3			106.00			179.24			18999.73


									水			m3			107.00			0.00			0.00									水			m3			74.00			0.74			54.89


									其他材料费									0.5%			89.00									其他材料费									0.5%			95.27


						3			机械费												656.87						3			机械费												480.75


									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02									振动器1.1kw			台时			43.31			2.20			95.15


									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72									风水枪			台时			7.91			46.98			371.60


									其他机械使用费									3.0%			19.13									其他机械使用费									3.0%			14.00


						4			砼拌制			m3			108.00			20.84			2250.24						4			砼拌制			m3			106.00			20.84			2208.57


						5			砼运输			m3			108.00			5.30			572.73						5			砼运输			m3			106.00			5.30			562.12


						(二)			其他直接费			元						2%			470.83						(二)			其他直接费			元						2%			477.90


						(三)			现场经费			元						6%			1412.48						(三)			现场经费			元						6%			1433.70


						二			间接费			元						4%			1016.99						二			间接费			元						4%			1032.26


						三			计划利润			元						7%			1850.92						三			计划利润			元						7%			1878.72


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												6472.11


																											1			水泥			Kg			32860.00			0.20			6472.11


						五			税金			元						3.22%			911.02						五			税金			元						11.00%			3870.86


									小计			元									29203.64									小计			元									39060.51


									采用			元/m3									292.04									采用			元/m3									390.61


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C25砼墙（厚度200mm）																					C20砼底板（厚度200mm）


						定额编号:概水利40067                                    定额单位：100m3																					定额编号:概水利40058                                     定额单位：100m3


						适用范围：坝体內截水墙，齿墙，心墙，斜墙，挡土墙，板桩墙，导水墙，防浪墙，胸墙，底面板式直墙，污水砌体外包砼等。																					适用范围：溢流堰，护坦，铺盖，阻滑板，闸底板，趾板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												28552.02						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												27992.17						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												3500.34						1			人工费												2173.50


									工长			工时			18.60			8.02			149.17									工长			工时			11.80			8.02			94.64


									高级工			工时			43.30			7.40			320.42									高级工			工时			15.80			7.40			116.92


									中级工			工时			346.50			6.16			2134.44									中级工			工时			209.30			6.16			1289.29


									初级工			工时			210.40			4.26			896.30									初级工			工时			157.90			4.26			672.65


						2			材料费												19707.05						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			107.00			179.24			19178.97									砼C20(2级配)			m3			108.00			164.81			17799.08


									水			m3			191.00			0.74			141.66									水			m3			107.00			t			0.00


									其他材料费									2.0%			386.41									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												1987.96						3			机械费												656.87


									砼泵30m3/h			台时			12.73			89.33			1137.13


									振动器1.1kw			台时			54.05			2.20			118.74									振动器1.1kw			台时			44.16			2.20			97.02


									风水枪			台时			13.50			46.98			634.21									风水枪			台时			11.51			46.98			540.72


									其他机械使用费									13.0%			97.88									其他机械使用费									3.0%			19.13


						4			砼拌制			m3			107.00			20.84			2229.40						4			砼拌制			m3			108.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			107.00			5.30			567.42						5			砼运输			m3			108.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			559.84						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						二			间接费			元						8.5%			2426.92			7%-8.5%			二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			2168.53						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												11595.00						四			价差调整												0.00


						1			水泥			Kg			33170.00			0.20			6533.16						五			税金			元						3.22%			0.00


						2			砂			m3			50.29			57.43			2888.15


						3			碎石			m3			86.67			25.08			2173.68


						五			税金			元						11.00%			4921.67


																														小计			元									0.00


									小计			元									49664.13									采用			元/m3									0.00


									采用			元/m3									496.64


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						C25砼墙（厚度200mm）																					C20砼墙（厚度300mm）


						定额编号:概水利40067                                    定额单位：100m3																					定额编号:概水利40068                                    定额单位：100m3


						适用范围：坝体內截水墙，齿墙，心墙，斜墙，挡土墙，板桩墙，导水墙，防浪墙，胸墙，底面板式直墙，污水砌体外包砼等。																					适用范围：坝体內截水墙，齿墙，心墙，斜墙，挡土墙，板桩墙，导水墙，防浪墙，胸墙，底面板式直墙，污水砌体外包砼等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												28552.02						一			直接工程费												26002.15


						(一)			直接费												27992.17						(一)			直接费												25492.30


						1			人工费												3500.34						1			人工费												2736.24


									工长			工时			18.60			8.02			149.17									工长			工时			14.50			8.02			116.29


									高级工			工时			43.30			7.40			320.42									高级工			工时			33.90			7.40			250.86


									中级工			工时			346.50			6.16			2134.44									中级工			工时			270.90			6.16			1668.74


									初级工			工时			210.40			4.26			896.30									初级工			工时			164.40			4.26			700.34


						2			材料费												19707.05						2			材料费												18123.13


									砼C25(2级配)			m3			107.00			179.24			19178.97									砼C20(2级配)			m3			107.00			164.81			17634.27


									水			m3			191.00			0.74			141.66									水			m3			180.00			0.74			133.50


									其他材料费									2.0%			386.41									其他材料费									2.0%			355.36


						3			机械费												1987.96						3			机械费												1836.11


									砼泵30m3/h			台时			12.73			89.33			1137.13									砼泵30m3/h			台时			11.03			89.33			985.27


									振动器1.1kw			台时			54.05			2.20			118.74									振动器1.1kw			台时			54.05			2.20			118.74


									风水枪			台时			13.50			46.98			634.21									风水枪			台时			13.50			46.98			634.21


									其他机械使用费									13.0%			97.88									其他机械使用费									13.0%			97.88


						4			砼拌制			m3			107.00			20.84			2229.40						4			砼拌制			m3			107.00			20.84			2229.40


						5			砼运输			m3			107.00			5.30			567.42						5			砼运输			m3			107.00			5.30			567.42


						(二)			其他直接费			元						2%			559.84						(二)			其他直接费			元						2%			509.85


						二			间接费			元						8.5%			2426.92			7%-8.5%			二			间接费			元						8.5%			2210.18


						三			计划利润			元						7%			2168.53						三			计划利润			元						7%			1974.86


						四			价差调整												11595.00						四			价差调整												11275.33


						1			水泥			Kg			33170.00			0.20			6533.16						1			水泥			Kg			30923.00			0.20			6090.59


						2			砂			m3			50.29			57.43			2888.15						2			砂			m3			52.43			57.43			3011.05


						3			碎石			m3			86.67			25.08			2173.68						3			碎石			m3			86.67			25.08			2173.68


						五			税金			元						11.00%			4921.67						五			税金			元						11.00%			4560.88


									小计			元									49664.13									小计			元									46023.40


									采用			元/m3									496.64									采用			元/m3									460.23








砼平洞衬砌


						建筑工程单价计算表


						C30砼平洞衬砌（人工入仓浇筑，开挖断面5~10m2，衬砌厚度50cm）


						定额编号:概水利40050                                      定额单位：100m3


						适用范围：圆形，马蹄形，直墙圆拱形等各式平洞。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												6181.36


									工长			工时			33.40			8.02			267.87


									高级工			工时			55.60			7.40			411.44


									中级工			工时			600.80			6.16			3700.93


									初级工			工时			422.80			4.26			1801.13


						2			材料费												0.00


									砼C30(2级配)			m3			149.00			175.78			26190.66


									水			m3			81.00			0.00			0.00


									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												1608.44


									振动器1.1kw			台时			53.26			2.20			117.01


									风水枪			台时			30.75			46.98			1444.58


									其他机械使用费									3.0%			46.85


						4			砼拌制			m3			149.00			20.84			3104.49


						5			砼运输			m3			149.00			5.30			790.15


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00








砼基础


						建筑工程单价计算表


						C10砼基础


						定额编号:概水利40096                                      定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												22613.49


						(一)			直接费												22170.09


						1			人工费												2101.55


									工长			工时			11.40			8.02			91.43


									高级工			工时			19.00			7.40			140.60


									中级工			工时			198.10			6.16			1220.30


									初级工			工时			152.40			4.26			649.22


						2			材料费												15833.05


									砼C10(2级配)			m3			105.00			146.95			15429.88


									水			m3			125.00			0.74			92.71


									其他材料费									2%			310.45


						3			机械费												1490.95


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									风水枪			台时			27.85			46.98			1308.35


									其他机械使用费									10.0%			135.54


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			443.40


						二			间接费			元						7%			1582.94


						三			计划利润			元						7%			1693.75


						四			价差调整												9698.57


						1			水泥			Kg			21840.00			0.20			4301.61


						2			砂			m3			57.75			57.43			3316.58


						3			碎石			m3			82.95			25.08			2080.39


						五			税金			元						11.00%			3914.76


									小计			元									39503.52


									采用			元/m3									395.04


						建筑工程单价计算表


						C15砼基础


						定额编号:概水利40096                                      定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												23484.15


						(一)			直接费												23023.67


						1			人工费												2101.55


									工长			工时			11.40			8.02			91.43


									高级工			工时			19.00			7.40			140.60


									中级工			工时			198.10			6.16			1220.30


									初级工			工时			152.40			4.26			649.22


						2			材料费												16686.63


									砼C15(2级配)			m3			105.00			154.92			16266.73


									水			m3			125.00			0.74			92.71


									其他材料费									2%			327.19


						3			机械费												1490.95


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									风水枪			台时			27.85			46.98			1308.35


									其他机械使用费									10.0%			135.54


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			460.47


						二			间接费			元						7%			1643.89


						三			计划利润			元						7%			1758.96


						四			价差调整												10273.49


						1			水泥			Kg			25410.00			0.20			5004.75


						2			砂			m3			54.60			57.43			3135.68


						3			碎石			m3			85.05			25.08			2133.05


						五			税金			元						11.00%			4087.65


									小计			元									41248.14


									采用			元/m3									412.48


						建筑工程单价计算表


						C25砼台帽


						定额编号:概水利40096                                      定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												26141.07


						(一)			直接费												25628.50


						1			人工费												2101.55


									工长			工时			11.40			8.02			91.43


									高级工			工时			19.00			7.40			140.60


									中级工			工时			198.10			6.16			1220.30


									初级工			工时			152.40			4.26			649.22


						2			材料费												19291.46


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			125.00			0.74			92.71


									其他材料费									2%			378.26


						3			机械费												1490.95


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									风水枪			台时			27.85			46.98			1308.35


									其他机械使用费									10.0%			135.54


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			512.57


						二			间接费			元						7%			1829.88


						三			计划利润			元						7%			1957.97


						四			价差调整												11378.27


						1			水泥			Kg			32550.00			0.20			6411.05


						2			砂			m3			49.35			57.43			2834.17


						3			碎石			m3			85.05			25.08			2133.05


						五			税金			元						11.00%			4543.79


									小计			元									45850.98


									采用			元/m3									458.51


						建筑工程单价计算表


						C20砼基础


						定额编号:概水利40096                                      定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												24564.00


						(一)			直接费												24082.36


						1			人工费												2101.55


									工长			工时			11.40			8.02			91.43


									高级工			工时			19.00			7.40			140.60


									中级工			工时			198.10			6.16			1220.30


									初级工			工时			152.40			4.26			649.22


						2			材料费												17745.32


									砼C20(2级配)			m3			105.00			164.81			17304.66


									水			m3			125.00			0.74			92.71


									其他材料费									2%			347.95


						3			机械费												1490.95


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									风水枪			台时			27.85			46.98			1308.35


									其他机械使用费									10.0%			135.54


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			481.65


						二			间接费			元						7%			1719.48


						三			计划利润			元						7%			1839.84


						四			价差调整												11064.58


						1			水泥			Kg			30345.00			0.20			5976.75


						2			砂			m3			51.45			57.43			2954.77


						3			碎石			m3			85.05			25.08			2133.05


						五			税金			元						11.00%			4310.67


									小计			元									43498.58


									采用			元/m3									434.99








砼防渗墙


						建筑工程单价计算表


						C25砼防渗墙浇筑（板厚0.42米）


						定额编号:概水利70251                                     定额单位：100m2


						适用范围：砼防渗墙槽孔砼浇筑。                                                  工作内容：搭拆浇筑平台，装拆导管，浇筑及质量检查，墙顶砼凿除等。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												12354.74


						(一)			直接费												12112.49


						1			人工费												1396.06


									工长			工时			7.00			8.02			56.14


									高级工			工时			26.00			7.40			192.40


									中级工			工时			95.00			6.16			585.20


									初级工			工时			132.00			4.26			562.32


						2			材料费												8807.17


									水下砼C25(2级配)			m3			45.00			179.24			8065.92


									钢导管			kg			4.00			3.85			15.40


									橡皮板			kg			9.00			11.71			105.40


									锯材			m3			0.27			1400.00			378.00


									其他材料费									3%			242.44


						3			机械费												733.03


									搅拌机0.4m3			台时			8.30			25.56			212.15


									脚轮车			台时			38.30			0.80			30.74


									汽车起重机8t			台时			6.70			71.04			475.94


									载重汽车5t			台时			0.20			46.69			9.34


									其他机械使用费									2.0%			4.86


						4			砼拌制			m3			45.00			20.84			937.60


						5			砼运输			m3			45.00			5.30			238.64


						(二)			其他直接费			元						2%			242.25


						二			间接费			元						9.25%			1142.81


						三			计划利润			元						7%			944.83


						四			价差调整												5119.27


						1			水泥			Kg			13950.00			0.20			2747.59


						2			砂			m3			21.15			57.43			1214.64


						3			碎石			m3			36.45			25.08			914.17


									柴油			Kg			51.59			4.55			234.73


									汽油			Kg			1.44			5.65			8.13


						五			税金			元						11.00%			2151.78


									小计			元									21713.43


									采用			元/m2									217.13








砼排架


						建筑工程单价计算表


						C25砼排架（单根立柱横截面积为0.2m2)


						定额编号:概水利40080                                     定额单位：100m3


						适用范围：渡槽，桥梁。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4943.44


									工长			工时			25.80			8.02			206.92


									高级工			工时			77.50			7.40			573.50


									中级工			工时			491.10			6.16			3025.18


									初级工			工时			267.10			4.26			1137.85


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			187.00			0.00			0.00


									其他材料费									3%			0.00


						3			机械费												244.86


									振动器1.1kw			台时			47.12			2.20			103.52


									风水枪			台时			2.14			46.98			100.53


									其他机械使用费									20%			40.81


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			35.81			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00








砼溢流面


						建筑工程单价计算表


						C20砼护坡


						定额编号:概水利40056                                     定额单位：100m3


						工作内容：堆石坝，砂砾石坝。岸坡等的防渗面板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												620953.62


						(一)			直接费												574957.06


						1			人工费												2151.13


									工长			工时			11.70			8.02			93.83


									高级工			工时			19.40			7.40			143.56


									中级工			工时			205.90			6.16			1268.34


									初级工			工时			151.50			4.26			645.39


						2			材料费												569330.58


									砼C20(2级配)			m3			103.00			164.81			16975.04


									水			m3			122.00			4481.30			546718.60


									其他材料费									1%			5636.94


						3			机械费												783.08


									振动器1.1kw			台时			24.68			2.20			54.22


									风水枪			台时			14.28			46.98			670.85


									其他机械使用费									8.0%			58.01


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			11499.14


						(三)			现场经费			元						6%			34497.42


						二			间接费			元						4%			24838.14


						三			计划利润			元						7%			45205.42


						四			价差调整												10853.82


									水泥			Kg			29767.00			0.20			5862.91


									砂			m3			50.47			57.43			2898.49


									碎石			m3			83.43			25.08			2092.42


						五			税金			元						3.28%			23020.71


									小计			元									724871.73


									采用			元/m3									7248.72


						建筑工程单价计算表


						C30砼溢流面


						定额编号:概水利40056                                     定额单位：100m3


						工作内容：堆石坝，砂砾石坝。岸坡等的防渗面板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												620956.74


						(一)			直接费												574959.94


						1			人工费												1012.81


									工长			工时			11.70			1.38			16.17


									高级工			工时			19.40			6.16			119.50


									中级工			工时			205.90			4.26			877.13


									初级工			工时			151.50			0.00			0.00


						2			材料费												570471.79


									砼C30(2级配)			m3			103.00			175.78			18104.95


									水			m3			122.00			4481.30			546718.60


									其他材料费									1%			5648.24


						3			机械费												783.08


									振动器1.1kw			台时			24.68			2.20			54.22


									风水枪			台时			14.28			46.98			670.85


									其他机械使用费									8.0%			58.01


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			11499.20


						(三)			现场经费			元						6%			34497.60


						二			间接费			元						4%			24838.27


						三			计划利润			元						7%			45205.65


						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						3.28%			22664.82


									小计			元									713665.48


									采用			元/m3									7136.65


						建筑工程单价计算表


						C20砼面板


						定额编号:概水利40055                                     定额单位：100m3


						工作内容：堆石坝，砂砾石坝。岸坡等的防渗面板.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												831199.12


						(一)			直接费												769628.82


						1			人工费												2696.86


									工长			工时			16.30			8.02			130.73


									高级工			工时			32.70			7.40			241.98


									中级工			工时			176.40			6.16			1086.62


									初级工			工时			290.50			4.26			1237.53


						2			材料费												764119.89


									砼C20(2级配)			m3			104.00			164.81			17139.85


									水			m3			165.00			4481.30			739414.50


									其他材料费									1%			7565.54


						3			机械费												93.65


									振动器1.1kw			台时			40.60			2.20			89.19


									风水枪			台时			0.00			46.98			0.00


									其他机械使用费									5.0%			4.46


						4			砼拌制			m3			104.00			20.84			2166.90


						5			砼运输			m3			104.00			5.30			551.52


						(二)			其他直接费			元						2%			15392.58


						(三)			现场经费			元						6%			46177.73


						二			间接费			元						4%			33247.96


						三			计划利润			元						7%			60511.30


						四			价差调整												10959.20


									水泥			Kg			30056.00			0.20			5919.83


									砂			m3			50.96			57.43			2926.63


									碎石			m3			84.24			25.08			2112.74


						五			税金			元						3.28%			30698.10


									小计			元									966615.68


									采用			元/m3									9666.16








钢筋制安


						建筑工程单价计算表


						钢筋制作与安装


						定额编号:概水利40123                                         定额单位：T


						适用范围：水工建筑物各部分。                                                                       工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3968.65


						(一)			直接费												3890.83


						1			人工费												655.16


									工长			工时			10.60			8.02			85.01


									高级工			工时			29.70			7.40			219.78


									中级工			工时			37.10			6.16			228.54


									初级工			工时			28.60			4.26			121.84


						2			材料费												2875.01


									钢筋			t			1.07			2560.00			2739.20


									铁丝			kg			4.00			6.51			26.03


									电焊条			kg			7.36			11.05			81.32


									其他材料费									1%			28.47


						3			机械费												360.66


									钢筋调直机14KW			台时			0.63			20.11			12.67


									风水枪			台时			1.58			46.98			74.23


									钢筋切断机20KW			台时			0.42			28.80			12.10


									钢筋弯曲机6～40			台时			1.10			16.37			18.01


									电焊机25kvA			台时			10.50			15.50			162.77


									电弧对焊机150型			台时			0.42			95.08			39.93


									载重汽车5t			台时			0.47			46.69			21.94


									塔式起重机10T			台时			0.11			108.52			11.94


									其他机械费									2%			7.07


						(二)			其他直接费			元						2%			77.82


						二			间接费			元						5%			198.43


						三			计划利润			元						7%			291.70


						四			价差调整												2074.89


									汽油			kg			3.38			5.65			19.10			0


									钢筋			t			1.07			1921.30			2055.79			0


						五			税金			元						11.00%			718.70


									采用单价			元/t									7252.37








砼渠身


						建筑工程单价计算表


						C20砼渠身（衬砌厚度0.15m)


						定额编号:概水利40060                                     定额单位：100m3


						工作内容：引水,泄水,灌溉渠道及隧洞进出口明挖段的边坡,底板,土基上的槽形整体.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												38811.80


						(一)			直接费												35936.85


						1			人工费												6014.62


									工长			工时			34.10			8.02			273.48


									高级工			工时			56.90			7.40			421.06


									中级工			工时			454.80			6.16			2801.57


									初级工			工时			591.20			4.26			2518.51


						2			材料费												22987.02


									砼C20(2级配)			m3			137.00			164.81			22578.46


									水			m3			244.00			0.74			180.97


									其他材料费									1%			227.59


						3			机械费												3354.22


									振动器1.1kw			台时			61.45			2.20			135.00


									风水枪			台时			61.45			46.98			2886.82


									其他机械使用费									11.0%			332.40


						4			砼拌制			m3			137.00			20.84			2854.47


						5			砼运输			m3			137.00			5.30			726.51


						(二)			其他直接费			元						2%			718.74


						(三)			现场经费			元						6%			2156.21


						二			间接费			元						4%			1552.47


						三			计划利润			元						7%			2825.50


						四			价差调整												7798.24


						1			水泥			Kg			39593.00			0.20			7798.24


						五			税金			元						11.00%			4750.87


									小计			元									55738.88


									采用			元/m3									557.39


						建筑工程单价计算表


						C20砼护坡（衬砌厚度0.15m)


						定额编号:概水利40060                                     定额单位：100m3


						工作内容：引水,泄水,灌溉渠道及隧洞进出口明挖段的边坡,底板,土基上的槽形整体.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1231335.69


						(一)			直接费												1140125.64


						1			人工费												6014.62


									工长			工时			34.10			8.02			273.48


									高级工			工时			56.90			7.40			421.06


									中级工			工时			454.80			6.16			2801.57


									初级工			工时			591.20			4.26			2518.51


						2			材料费												1127175.81


									砼C20(2级配)			m3			137.00			164.81			22578.46


									水			m3			244.00			4481.30			1093437.20


									其他材料费									1%			11160.16


						3			机械费												3354.22


									振动器1.1kw			台时			61.45			2.20			135.00


									风水枪			台时			61.45			46.98			2886.82


									其他机械使用费									11.0%			332.40


						4			砼拌制			m3			137.00			20.84			2854.47


						5			砼运输			m3			137.00			5.30			726.51


						(二)			其他直接费			元						2%			22802.51


						(三)			现场经费			元						6%			68407.54


						二			间接费			元						4%			49253.43


						三			计划利润			元						7%			89641.24


						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						3.22%			44121.42


									小计			元									1414351.77


									采用			元/m3									14143.52


						注：土基上的槽形整体或明渠，风水枪台时均改为2.00，用水量乘以0.7系数。


						建筑工程单价计算表


						C20砼护坡（衬砌厚度0.15m)


						定额编号:概水利40060                                     定额单位：100m3


						工作内容：引水,泄水,灌溉渠道及隧洞进出口明挖段的边坡,底板,土基上的槽形整体.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												38811.80


						(一)			直接费												35936.85


						1			人工费												6014.62


									工长			工时			34.10			8.02			273.48


									高级工			工时			56.90			7.40			421.06


									中级工			工时			454.80			6.16			2801.57


									初级工			工时			591.20			4.26			2518.51


						2			材料费												22987.02


									砼C20(2级配)			m3			137.00			164.81			22578.46


									水			m3			244.00			0.74			180.97


									其他材料费									1%			227.59


						3			机械费												3354.22


									振动器1.1kw			台时			61.45			2.20			135.00						无价差调整


									风水枪			台时			61.45			46.98			2886.82						无价差调整


									其他机械使用费									11.0%			332.40


						4			砼拌制			m3			137.00			20.84			2854.47


						5			砼运输			m3			137.00			5.30			726.51


						(二)			其他直接费			元						2%			718.74


						(三)			现场经费			元						6%			2156.21


						二			间接费			元						4%			1552.47


						三			计划利润			元						7%			2825.50


						四			价差调整												1837.11


									水泥			Kg			10096.22			0.18			1837.11


									砂			m3			4699.10			0.00			0.00


									碎石			m3			7767.90			0.00			0.00


						五			税金			元						3.35%			1508.40


									小计			元									46535.27


									采用			元/m3									465.35








人工抛石


						建筑工程单价计算表


						人工抛石护底护岸


						定额编号:概水利30003                           定额单位：100m3抛投方


						工作内容：石料运输、抛石、整平。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												8459.00


						(一)			直接费												8293.14


						1			人工费												956.30


									工长			工时			4.40			8.02			35.29


									初级工			工时			216.20			4.26			921.01


						2			材料费												7282.10


									块石			m3			103.00			70.00			7210.00


									其他材料费									1.0%			72.10


						3			机械费												54.74


									胶轮架子车			台时			68.20			0.80			54.74


						(二)			其他直接费			元						2%			165.86


						二			间接费			元						8.5%			719.02


						三			计划利润			元						7%			642.46


						四			价差调整												2966.40


									块石			m3			103.00			28.80			2966.40


						四			税金			元						11.00%			1406.56


									小计			元									14193.44


									采用单价			元/m3									141.93


						建筑工程单价计算表


						干砌块石基础


						定额编号:概水利30020                           定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、砌筑、填缝、找平。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												11275.78


						(一)			直接费												10440.54


						1			人工费												2174.64


									工长			工时			9.10			8.02			72.98


									中级工			工时			114.90			6.16			707.78


									初级 工			工时			327.20			4.26			1393.87


						2			材料费												8201.20


									块石			m3			116.00			70.00			8120.00


									其他材料费									1.0%			81.20


						3			机械费												64.70


									胶轮架子车			台时			80.61			0.80			64.70


						(二)			其他直接费			元						2%			208.81


						(三)			现场经费			元						6%			626.43


						二			间接费			元						6%			676.55


						三			计划利润			元						7%			836.66


						四			价差调整												3340.80


									块石			m3			116.00			28.80			3340.80


						四			税金			元						3.41%			550.03


									小计			元									16679.82


									采用单价			元/m3									166.80








干砌块石


						建筑工程单价计算表


						干砌块石护坡


						定额编号:概水利30017                           定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、砌筑、填缝、找平。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												12031.88


						(一)			直接费												11140.63


						1			人工费												2874.73


									工长			工时			11.60			8.02			93.03


									中级工			工时			179.10			6.16			1103.26


									初级 工			工时			394.00			4.26			1678.44


						2			材料费												8201.20


									块石			m3			116.00			70.00			8120.00


									其他材料费									1.0%			81.20


						3			机械费												64.70


									胶轮架子车			台时			80.61			0.80			64.70


						(二)			其他直接费			元						2%			222.81


						(三)			现场经费			元						6%			668.44


						二			间接费			元						6%			721.91


						三			计划利润			元						7%			892.77


						四			价差调整												3340.80


									块石			m3			116.00			28.80			3340.80


						四			税金			元						3.41%			579.27


									小计			元									17566.63


									采用单价			元/m3									175.67


						建筑工程单价计算表


						干砌块石基础


						定额编号:概水利30020                           定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、砌筑、填缝、找平。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												11275.78


						(一)			直接费												10440.54


						1			人工费												2174.64


									工长			工时			9.10			8.02			72.98


									中级工			工时			114.90			6.16			707.78


									初级 工			工时			327.20			4.26			1393.87


						2			材料费												8201.20


									块石			m3			116.00			70.00			8120.00


									其他材料费									1.0%			81.20


						3			机械费												64.70


									胶轮架子车			台时			80.61			0.80			64.70


						(二)			其他直接费			元						2%			208.81


						(三)			现场经费			元						6%			626.43


						二			间接费			元						6%			676.55


						三			计划利润			元						7%			836.66


						四			价差调整												3340.80


									块石			m3			116.00			28.80			3340.80


						四			税金			元						3.41%			550.03


									小计			元									16679.82


									采用单价			元/m3									166.80








M7.5浆砌块石护底


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石护底


						定额编号:概水利30031                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												17229.37


						(一)			直接费												16891.54


						1			人工费												3873.60


									工长			工时			15.40			8.02			123.51


									中级工			工时			292.60			6.16			1802.42


									初级 工			工时			457.20			4.26			1947.67


						2			材料费												12719.59


									块石			m3			108.00			70.00			7560.00


									砂浆			m3			35.30			144.37			5096.31


									其他材料费									0.5%			63.28


						3			机械费												298.35


									搅拌机0.4m3			台时			6.54			25.56			167.16


									胶轮架子车			台时			163.44			0.80			131.19


						(二)			其他直接费			元						2%			337.83


						二			间接费			元						9.5%			1636.79			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			1320.63


						四			价差调整												7175.33			0.00


									块石			m3			108.00			28.80			3110.40


									水泥			Kg			9213.30			0.20			1814.65


									砂			m3			39.18			57.43			2250.28


						五			税金			元						11.00%			3009.83


									小计			元									30371.96


									采用单价			元/m3									303.72








浆砌块石基础


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石基础


						定额编号:概水利30032                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												16574.90


						(一)			直接费												16249.90


						1			人工费												3429.33


									工长			工时			13.70			8.02			109.87


									中级工			工时			243.30			6.16			1498.73


									初级 工			工时			427.40			4.26			1820.72


						2			材料费												12530.97


									块石			m3			108.00			70.00			7560.00


									砂浆			m3			34.00			144.37			4908.63


									其他材料费									0.50%			62.34


						3			机械费												289.61


									搅拌机0.4m3			台时			6.30			25.56			161.03


									胶轮架子车			台时			160.19			0.80			128.58


						(二)			其他直接费			元						2%			325.00


						二			间接费			元						9.5%			1574.62			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			1270.47


						四			价差调整												7025.63			0.00


									块石			m3			108.00			28.80			3110.40


									水泥			Kg			8874.00			0.20			1747.82


									砂			m3			37.74			57.43			2167.41


						五			税金			元						11.00%			2909.02


									小计			元									29354.63


									采用单价			元/m3									293.55


						建筑工程单价计算表


						M10浆砌块石挡土墙


						定额编号:概水利30033                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												22285.61


						(一)			直接费												20634.82


						1			人工费												4263.05


									工长			工时			16.70			8.02			133.93


									中级工			工时			339.40			6.16			2090.70


									初级 工			工时			478.50			4.26			2038.41


						2			材料费												16079.33


									块石			m3			108.00			98.80			10670.40


									砂浆			m3			34.40			154.91			5328.93						154.91


									其他材料费									0.50%			80.00


						3			机械费												292.45


									搅拌机0.4m3			台时			6.38			25.56			163.07


									胶轮架子车			台时			161.18			0.80			129.37


						(二)			其他直接费			元						2%			412.70


						(三)			现场经费			元						6%			1238.09


						二			间接费			元						6%			1337.14


						三			计划利润			元						7%			1653.59


						四			价差调整												1633.71			0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									水泥			Kg			8978.40			0.18			1633.71


						五			税金			元						3.35%			901.49


									小计			元									27811.53


									采用单价			元/m3									278.12








浆砌块石桥墩闸墩


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石桥墩闸墩


						定额编号:概水利30034                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												17976.81


						(一)			直接费												17624.33


						1			人工费												4684.83


									工长			工时			18.20			8.02			145.96


									中级工			工时			387.80			6.16			2388.85


									初级 工			工时			504.70			4.26			2150.02


						2			材料费												12647.05


									块石			m3			108.00			70.00			7560.00


									砂浆			m3			34.80			144.37			5024.13


									其他材料费									0.50%			62.92


						3			机械费												292.45


									搅拌机0.4m3			台时			6.38			25.56			163.07


									胶轮架子车			台时			161.18			0.80			129.37


						(二)			其他直接费			元						2%			352.49


						二			间接费			元						9.5%			1707.80			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			1377.92


						四			价差调整												7117.75			0.00


									块石			m3			108.00			28.80			3110.40


									水泥			Kg			9082.80			0.20			1788.95


									砂			m3			38.63			57.43			2218.41


						五			税金			元						11.00%			3099.83


									小计			元									31280.12


									采用单价			元/m3									312.80


						建筑工程单价计算表


						M10浆砌块石挡土墙


						定额编号:概水利30033                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												22285.61


						(一)			直接费												20634.82


						1			人工费												4263.05


									工长			工时			16.70			8.02			133.93


									中级工			工时			339.40			6.16			2090.70


									初级 工			工时			478.50			4.26			2038.41


						2			材料费												16079.33


									块石			m3			108.00			98.80			10670.40


									砂浆			m3			34.40			154.91			5328.93						154.91


									其他材料费									0.50%			80.00


						3			机械费												292.45


									搅拌机0.4m3			台时			6.38			25.56			163.07


									胶轮架子车			台时			161.18			0.80			129.37


						(二)			其他直接费			元						2%			412.70


						(三)			现场经费			元						6%			1238.09


						二			间接费			元						6%			1337.14


						三			计划利润			元						7%			1653.59


						四			价差调整												1633.71			0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									水泥			Kg			8978.40			0.18			1633.71


						五			税金			元						3.35%			901.49


									小计			元									27811.53


									采用单价			元/m3									278.12








浆砌块石挡土墙


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石挡土墙


						定额编号:概水利30033                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												17487.39


						(一)			直接费												17144.50


						1			人工费												4263.05


									工长			工时			16.70			8.02			133.93


									中级工			工时			339.40			6.16			2090.70


									初级 工			工时			478.50			4.26			2038.41


						2			材料费												12589.01


									块石			m3			108.00			70.00			7560.00


									砂浆			m3			34.40			144.37			4966.38


									其他材料费									0.50%			62.63


						3			机械费												292.45


									搅拌机0.4m3			台时			6.38			25.56			163.07


									胶轮架子车			台时			161.18			0.80			129.37


						(二)			其他直接费			元						2%			342.89


						二			间接费			元						9.5%			1661.30			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			1340.41


						四			价差调整												7071.69			0.00


									块石			m3			108.00			28.80			3110.40


									水泥			Kg			8978.40			0.20			1768.39


									砂			m3			38.18			57.43			2192.91


						五			税金			元						11.00%			3031.69


									小计			元									30592.49


									采用单价			元/m3									305.92


						建筑工程单价计算表


						M10浆砌块石挡土墙


						定额编号:概水利30033                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												22285.61


						(一)			直接费												20634.82


						1			人工费												4263.05


									工长			工时			16.70			8.02			133.93


									中级工			工时			339.40			6.16			2090.70


									初级 工			工时			478.50			4.26			2038.41


						2			材料费												16079.33


									块石			m3			108.00			98.80			10670.40


									砂浆			m3			34.40			154.91			5328.93						154.91


									其他材料费									0.50%			80.00


						3			机械费												292.45


									搅拌机0.4m3			台时			6.38			25.56			163.07


									胶轮架子车			台时			161.18			0.80			129.37


						(二)			其他直接费			元						2%			412.70


						(三)			现场经费			元						6%			1238.09


						二			间接费			元						6%			1337.14


						三			计划利润			元						7%			1653.59


						四			价差调整												1633.71			0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									水泥			Kg			8978.40			0.18			1633.71


						五			税金			元						3.35%			901.49


									小计			元									27811.53


									采用单价			元/m3									278.12








M7.5浆砌块石渠道


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石渠道(渠底宽度小于或等于1m)


						定额编号:概水利30050                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												22327.71


						(一)			直接费												20673.81


						1			人工费												4451.08


									工长			工时			18.00			8.02			144.36


									中级工			工时			334.00			6.16			2057.44


									初级 工			工时			528.00			4.26			2249.28


						2			材料费												15924.38


									块石			m3			108.00			98.80			10670.40


									M7.5砂浆			m3			35.30			144.37			5096.31


									其他材料费									1.0%			157.67


						3			机械费												298.35


									搅拌机0.4m3			台时			6.54			25.56			167.16


									胶轮架子车			台时			163.44			0.80			131.19


						(二)			其他直接费			元						2%			413.48


						(三)			现场经费			元						6%			1240.43


						二			间接费			元						6%			1339.66


						三			计划利润			元						7%			1656.72


						四			价差调整												1814.65			0.00


									水泥			Kg			9213.30			0.20			1814.65


						五			税金			元						11.00%			2985.26


									小计			元									30124.01


									采用单价			元/m3									301.24


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石渠道(渠底宽度小于或等于3m)


						定额编号:概水利30054                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												18386.17


						(一)			直接费												17024.23


						1			人工费												4608.82


									工长			工时			18.00			8.02			144.36


									中级工			工时			352.00			6.16			2168.32


									初级 工			工时			539.00			4.26			2296.14


						2			材料费												12117.06


									块石			m3			86.70			95.08			8243.44


									砂浆			m3			26.00			144.37			3753.66


									其他材料费									1.0%			119.97


						3			机械费												298.35


									搅拌机0.4m3			台时			6.54			25.56			167.16


									胶轮架子车			台时			163.44			0.80			131.19


						(二)			其他直接费			元						2%			340.48


						(三)			现场经费			元						6%			1021.45


						二			间接费			元						6%			1103.17


						三			计划利润			元						7%			1364.25


						四			价差调整												1234.78			0.00


									块石			m3			86.70			0.00			0.00


									水泥			Kg			6786.00			0.18			1234.78


						五			税金			元						3.22%			711.25


									小计			元									22799.62


									采用单价			元/m3									228.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石渠道(渠底宽度大于1m)


						定额编号:概水利30051                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												17796.56


						(一)			直接费												17447.60


						1			人工费												4366.38


									工长			工时			17.00			8.02			136.34


									中级工			工时			334.00			6.16			2057.44


									初级 工			工时			510.00			4.26			2172.60


						2			材料费												12782.88


									块石			m3			108.00			70.00			7560.00


									M7.5砂浆			m3			35.30			144.37			5096.31


									其他材料费									1.0%			126.56


						3			机械费												298.35


									搅拌机0.4m3			台时			6.54			25.56			167.16


									胶轮架子车			台时			163.44			0.80			131.19


						(二)			其他直接费			元						2%			348.95


						二			间接费			元						8.5%			1512.71


						三			计划利润			元						7%			1351.65


						四			价差调整												7175.33			0.00


									水泥			Kg			9213.30			0.20			1814.65


									块石			m3			108.00			28.80			3110.40


									砂			m3			39.18			57.43			2250.28


						五			税金			元						11.00%			3061.99


									小计			元									30898.23


									采用单价			元/m3									308.98








止水


						建筑工程单价计算表


						铜片止水


						定额编号：概水利40124                                   定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												11862.00


						(一)			直接费												11085.98


						1			人工费												3217.54


									工长			工时			26.30			8.02			210.93


									高级工			工时			184.10			7.40			1362.34


									中级工			工时			157.80			6.16			972.05


									初级工			工时			157.80			4.26			672.23


						2			材料费												7641.67


									沥青			t			1.73			11.05			19.11


									木材			t			0.58			1500.00			870.00


									紫铜片厚15mm			kg			572.00			11.711304			6698.87


									铜电焊条			kg			3.18			16.72			53.16


									其他材料费									1%			0.53


						3			机械费												226.77


									电焊机25kvA			台时			14.15			15.50			219.35


									胶轮架子车			台时			9.24			0.80			7.42


						(二)			其他直接费			元						2%			221.72


						(三)			现场经费			元						5%			554.30


						二			间接费			元						5%			593.10


						三			计划利润			元						7%			871.86


						四			税金			元						3.22%			429.13


									小计			元									13756.09


									采用单价			元/m									137.56


						建筑工程单价计算表


						塑料止水


						定额编号：概水利40126                                  定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3268.15


						(一)			直接费												3054.35


						1			人工费												933.35


									工长			工时			7.60			8.02			60.95


									高级工			工时			53.40			7.40			395.16


									中级工			工时			45.80			6.16			282.13


									初级工			工时			45.80			4.26			195.11


						2			材料费												2121.00


									塑料止水带			m			105.00			20.00			2100.00


									其他材料费									1%			21.00


						(二)			其他直接费			元						2%			61.09


						(三)			现场经费			元						5%			152.72


						二			间接费			元						5%			163.41


						三			计划利润			元						7%			240.21


						四			税金			元						3.22%			118.23


									小计			元									3790.00


									采用单价			元/m									37.90


						建筑工程单价计算表


						橡胶止水


						定额编号：概水利40127                                   定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												9941.84


						(一)			直接费												9291.44


						1			人工费												807.44


									工长			工时			8.40			8.02			67.37


									高级工			工时			28.90			7.40			213.86


									中级工			工时			50.50			6.16			311.08


									初级工			工时			50.50			4.26			215.13


						2			材料费												8484.00


									橡胶止水带			m			105.00			80.00			8400.00


									其他材料费									1%			84.00


						(二)			其他直接费			元						2%			185.83


						(三)			现场经费			元						5%			464.57


						二			间接费			元						5%			497.09


						三			计划利润			元						7%			730.73


						四			税金			元						3.22%			359.66


									小计			元									11529.32


									采用单价			元/m									115.29








伸缩缝


						建筑工程单价计算表


						伸缩缝(三毡四油）


						定额编号：40151															定额单位：100 m2


						施工方法：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												29732.05


						（一）			直接费												27529.68


						1			人工费												1493.29


									工长			工时			12.20			8.02			97.84												244.10


									高级工			工时			85.50			7.40			632.70


									中级工			工时			73.20			6.16			450.91


									初级工			工时			73.20			4.26			311.83


						2			材料费												26033.46


									油毛毡			m2			347			70.48			24458.19


									沥青			t			2.49			11.05			27.51


									木材			t			0.86			1500.00			1290.00


									其他材料费			%			0.01						257.76


						3			机械使用费												2.93


									胶轮车			台时			3.65			0.80			2.93


						（二）			其他直接费2%			元									550.59


						（三）			现场经费6%			元									1651.78


						二			间接费4%			元									1189.28


						三			计划利润7%			元									2164.49


						四			税金3.22%			元									1065.36


									小计												34151.19


									单价			元/m2									341.51


						建筑工程单价计算表


						伸缩缝(沥青木板）


						定额编号：40152                                                          单位：100m2															定额单位：100 m2


						施工方法：木板制作、熔化、涂沥青、安装。


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												13162.51


						（一）			直接费												12904.42


						1			人工费												1447.18


									工长			工时			11.80			8.02			94.64												236.6


									高级工			工时			82.80			7.40			612.72


									中级工			工时			71.00			6.16			437.36


									初级工			工时			71.00			4.26			302.46


						2			材料费												11454.41


									锯材			m3			2.24			1400.00			3136.00


									沥青			t			1.26			6000.00			7560.00


									木材			t			0.43			1500.00			645.00


									其他材料费			%			1.00%						113.41


						3			机械使用费												2.83


									胶轮车			台时			3.53			0.80			2.83


						（二）			其他直接费2%			元									258.09


						二			间接费7.25%			元									954.28


						三			计划利润7%			元									988.18


						四			税金			元						11.00%			1661.55


									小计												16766.51


									单价			元/m2									167.67








碎石垫层


						建筑工程单价计算表


						碎石垫层


						定额编号:概水利30001                                       定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												9600.37


						(一)			直接费												9412.13


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												7211.40


									碎石			m3			102.00			70.00			7140.00


									其他材料费									1%			71.40


						(二)			其他直接费			元						2%			188.24


						二			间接费			元						9.5%			912.04			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			735.87


						四			价差调整												2558.16


									碎石			m3			102.00			25.08			2558.16


						五			税金			元						11.00%			1518.71


									小计			元									15325.14


									采用单价			元/m3									153.25


						建筑工程单价计算表


						砂石垫层


						定额编号:概水利30001                                       定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												13369.43


						(一)			直接费												12379.10


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												10178.38


									中，粗砂			m3			102.00			98.80			10077.60


									其他材料费									1%			100.78


						(二)			其他直接费			元						2%			247.58


						(三)			现场经费			元						6%			742.75


						二			间接费			元						6%			802.17


						三			计划利润			元						7%			992.01


						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						3.22%			488.27


									小计			元									15651.88


									采用单价			元/m3									156.52


						建筑工程单价计算表


						砂垫层


						定额编号:概水利30001改                                       定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												10165.10


						(一)			直接费												9412.13


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												7211.40


									砂			m3			102.00			70.00			7140.00


									其他材料费									1%			71.40


						(二)			其他直接费			元						2%			188.24


						(三)			现场经费			元						6%			564.73


						二			间接费			元						6%			609.91


						三			计划利润			元						7%			754.25


						四			价差调整												5857.86


									砂			m3			102.00			57.43			5857.86


						五			税金			元						3.41%			592.90


									小计			元									17980.02


									采用单价			元/m3									179.80


						建筑工程单价计算表


						砂石垫层


						定额编号:概水利30001改                                       定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												9600.37


						(一)			直接费												9412.13


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												7211.40


									碎石			m3			51.00			70.00			3570.00


									砂			m3			51.00			70.00			3570.00


									其他材料费									1%			71.40


						(二)			其他直接费			元						2%			188.24


						二			间接费			元						9.5%			912.04			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			735.87


						四			价差调整												4208.01


									碎石			m3			51.00			25.08			1279.08


									砂			m3			51.00			57.43			2928.93


						五			税金			元						11.00%			1700.19


									小计			元									17156.48


									采用单价			元/m3									171.56


						建筑工程单价计算表


						砂垫层


						定额编号:概水利30001改                                       定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												9600.37


						(一)			直接费												9412.13


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												7211.40


									砂			m3			102.00			70.00			7140.00


									其他材料费									1%			71.40


						(二)			其他直接费			元						2%			188.24


						二			间接费			元						9.5%			912.04			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			735.87


						四			价差调整												5857.86


									砂			m3			102.00			57.43			5857.86


						五			税金			元						11.00%			1881.67


									小计			元									18987.81


									采用单价			元/m3									189.88








普通模板制安


						建筑工程单价计算表


						普通模板制安


						定额编号:概水利50003                                     定额单位：100m2


						工作内容：模板安装,拆除,除灰,刷脱模剂,维修,倒仓.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												4607.62


						(一)			直接费												4517.28


						1			人工费												945.97


									工长			工时			11.00			8.02			88.22						15.1


									高级工			工时			7.40			7.4			54.76						19.5


									中级工			工时			111.20			6.16			684.99						144.8


									初级工			工时			27.70			4.26			118.00						40.5


						2			材料费												2748.25


									模板			m2			100.00			0.52			51.75			54.1479274775


									铁件			kg			321.00			6.51			2088.52


									预制砼柱			m3			1.00			496.64			496.64


									电焊条			kg			5.20			11.05			57.45


									其他材料费									2%			53.89


						3			机械费												823.06


									汽车起重机5t			台时			11.95			56.89			679.85


									电焊机25kvA			台时			6.71			15.50			104.02


									其他机械使用费									5.0%			39.19


						(二)			其他直接费			元						2.0%			90.35


						二			间接费			元						6%			276.46


						三			计划利润			元						7%			341.89


						四			价差调整												391.25


									汽油			m3			69.31			5.65			391.25


						五			税金			元						11.00%			574.86


									小计			元									6192.08


									采用			元/m2									61.92


						建筑工程单价计算表


						普通平面木模板制作


						定额编号:概水利50063                                      定额单位：100m3


						工作内容：木模板制作,立柱，铁件制作，软件制作,模板运输.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												4529.87


						(一)			直接费												4194.33


						1			人工费												423.53


									工长			工时			4.10			9.27			38.01


									高级工			工时			12.10			8.57			103.70


									中级工			工时			33.60			6.62			222.43


									初级工			工时			12.80			4.64			59.39


						2			材料费												3462.90


									锯材			m3			2.30			1400.00			3220.00


									铁件			kg			25.00			7.00			175.00


									其他材料费									2%			67.90


						3			机械费												307.90


									圆盘锯			台时			4.69			24.47			114.75


									双面刨床			台时			3.91			19.69			76.97


									钢筋切断机20kW			台时			0.17			28.63			4.87


									钢筋弯曲机直径6～40			台时			0.44			16.71			7.35


									载重汽车5t			台时			1.68			53.16			89.30


									其他机械使用费									5.0%			14.66


						(二)			其他直接费			元						2%			83.89


						(三)			现场经费			元						6%			251.66


						二			间接费			元						6%			271.79


						三			计划利润			元						7%			336.12


						四			价差调整												49.59


									汽油			m3			12.10			4.10			49.59


						五			税金			元						3.28%			170.15


									小计			元									5357.52


									采用			元/m2									53.58








普通标准钢模板


						建筑工程单价计算表


						普通标准钢模板（板梁柱部分）


						定额编号:概水利50002                                       定额单位：100m2


						工作内容：模板安装,拆除,除灰,刷脱模剂,维修,倒仓。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3082.10


						(一)			直接费												2853.80


						1			人工费												1912.38


									工长			工时			21.90			8.02			175.64


									高级工			工时			106.50			7.40			788.10


									中级工			工时			154.00			6.16			948.64


									初级工			工时			0.00			4.26			0.00


						2			材料费												35.75


									钢模板			m2			100.00			0.02			2.27


									电焊条			kg			2.00			16.72			33.44


									其他材料费									2%			0.05


						3			机械费												905.67


									汽车起重机5t			台时			14.60			56.89			830.61


									电焊机25kvA			台时			2.06			15.50			31.93


									其他机械使用费									5.0%			43.13


						(二)			其他直接费			元						2%			57.08


						(三)			现场经费			元						6%			171.23


						二			间接费			元						6%			184.93


						三			计划利润			元						7%			228.69


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			112.56


									小计			元									3608.28


									采用			元/m2									36.08








渠道模板制安


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制安


						定额编号:概水利50049                                     定额单位：100m2


						工作内容：模板安装,拆除,除灰,刷脱模剂,维修,倒仓.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2850.80


						(一)			直接费												2639.63


						1			人工费												139.63


									中级工			工时			13.40			6.16			82.54


									初级工			工时			13.40			4.26			57.08


						2			材料费												2500.00


									模板			m2			100.00			25.00			2500.00			材料价格!W40*0.9/50*1.15


						3			机械费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2.0%			52.79


						(三)			现场经费			元						6%			158.38


						二			间接费			元						6%			171.05


						三			计划利润			元						7%			211.53


						四			税金			元						11.00%			355.67


									小计			元									3589.05


									采用			元/m2									35.89


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制作


						定额编号:概水利50100                                      定额单位：100m3


						工作内容：木模板制作,软件制作,模板运输.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												26.96


						(一)			直接费												24.97


						1			人工费												12.94


									中级工			工时			2.10			6.16			12.94


						2			材料费												5.45


									型钢			kg			13.00			0.03			0.33


									电焊条			kg			0.30			16.72			5.02


									其他材料费									2%			0.11


						3			机械费												6.58


									型钢剪断机13kW			台时			0.03			33.22			1.00


									载重汽车5t			台时			0.01			46.69			0.47


									25kvA电焊机			台时			0.31			15.50			4.81


									其他机械使用费									5.0%			0.31


						(二)			其他直接费			元						2%			0.50


						(三)			现场经费			元						6%			1.50


						二			间接费			元						6%			1.62


						三			计划利润			元						7%			2.00


						四			税金			元						3.22%			0.98


									小计			元									31.57


									采用			元/m3									0.32








砼板砌筑


						建筑工程单价计算表


						砼板砌筑


						定额编号:预水利40118                                             定额单位：100m3


						适用范围：渠道护坡、护底。                                                             工作内容：冲洗，拌浆，砌筑，勾缝.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												6652.31


						(一)			直接费												6159.54


						1			人工费												3518.85


									工长			工时			24.40			8.02			195.69


									高级工			工时			79.30			7.40			586.82


									中级工			工时			305.00			6.16			1878.80


									初级工			工时			201.30			4.26			857.54


						2			材料费												2640.70


									水泥砂浆			m3			18.20			144.37			2627.56			199.839282409


									其他材料费									0.5%			13.14


						3			机械费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2.0%			123.19


						(三)			现场经费			元						6%			369.57


						二			间接费			元						4%			266.09


						三			计划利润			元						7%			484.29


						四			价差调整												2095.80


									水泥			Kg			4750.20			0.20			935.60


									砂			m3			20.20			57.43			1160.20


						四			税金			元						3.41%			323.90


									小计			元									9822.39


									采用			元/m2									98.22


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制作


						定额编号:概水利50100                                      定额单位：100m3


						工作内容：木模板制作,软件制作,模板运输.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												26.96


						(一)			直接费												24.97


						1			人工费												12.94


									中级工			工时			2.10			6.16			12.94


						2			材料费												5.45


									型钢			kg			13.00			0.03			0.33


									电焊条			kg			0.30			16.72			5.02


									其他材料费									2%			0.11


						3			机械费												6.58


									型钢剪断机13kW			台时			0.03			33.22			1.00


									载重汽车5t			台时			0.01			46.69			0.47


									25kvA电焊机			台时			0.31			15.50			4.81


									其他机械使用费									5.0%			0.31


						(二)			其他直接费			元						2%			0.50


						(三)			现场经费			元						6%			1.50


						二			间接费			元						6%			1.62


						三			计划利润			元						7%			2.00


						四			税金			元						3.22%			0.98


									小计			元									31.57


									采用			元/m3									0.32








反滤层


						建筑工程单价计算表


						反滤层


						定额编号:概水利30002                                      定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												10212.16


						(一)			直接费												9412.13


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												7211.40


									碎石			m3			81.60			70.00			5712.00


									砂			m3			20.40			70.00			1428.00


									其他材料费									1%			71.40


						(二)			其他直接费			元						8.5%			800.03


						二			间接费			元						6%			612.73


						三			计划利润			元						7%			757.74


						四			价差调整												3218.10


									碎石			m3			81.60			25.08			2046.53


									砂			m3			20.40			57.43			1171.57


						五			税金			元						11.00%			1628.08


									小计			元									16428.81


									采用单价			元/m3									164.29








砌体砂浆抹面


						建筑工程单价计算表


						砌体砂浆抹面（立面）


						定额编号:概水利30069                             定额单位：100m2


						工作内容：冲洗、抹粉、压光


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												884.53


						(一)			直接费												867.19


						1			人工费												493.21


									工长			工时			1.90			8.02			15.24


									中级工			工时			42.60			6.16			262.42


									初级 工			工时			50.60			4.26			215.56


						2			材料费												358.62


									砂浆			m3			2.30			144.37			332.05


									其他材料费									8.0%			26.56


						3			机械费												15.36


									搅拌机0.4m3			台时			0.42			25.56			10.74


									胶轮架子车			台时			5.76			0.80			4.62


						(二)			其他直接费			元						2%			17.34


						二			间接费			元						8.5%			75.19


						三			计划利润			元						7%			67.18


						四			价差调整												417.93


									水泥			Kg			600.30			0.45			271.31


									砂			m3			2.55			57.43			146.62


						五			税金			元						11.00%			158.93


									小计			元									1603.76


									采用单价			元/m2									16.04








砼拆除


						建筑工程单价计算表


						一般坡面石方开挖（Ⅴ-Ⅷ级,运3000m）


						定额编号:水利[2002]概定20065                              定额单位：100m3


						工作内容：石方开挖，石渣运输。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												4738.31


						(一)			直接费												4428.32


						1			人工费												688.00


									工长			工时			3.1			8.02			24.86


									中级工			工时			14.5			6.16			89.32


									初级工			工时			134.7			4.26			573.82


						2			材料费												876.04


									合金钻头			个			1.02			54.22			55.30


									炸药			kg			26			5.15			133.90


									雷管			个			24			20.42			490.05


									导火线			m			64			0.99			63.15									0.06


									其他材料费									18%			133.63									1.04


						3			机械使用费												224.32									1.144


									手持式风钻			台时			4.98			40.95			203.93									2.40108


									其他机械使用费									10%			20.39			0						4.794651576


						4			运输			m3			108			24.44			2639.95									9.439731576


						(二)			其他直接费			元						7.0%			309.98


						二			间接费			元						9.5%			450.14			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			363.19


						四			价差调整												282.10


									炸药			kg			26.00			10.85			282.10


						五			税金			元						11.00%			641.71


									小计			元									6475.45


									采用单价			元/m3									64.75


						建筑工程单价计算表


						破碎机拆除砼（运1000m）


						定额编号:参考GB4003                                               定额单位：100m3


						工作内容：破碎、撬移、解小、翻渣、清面。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												6900.22


						(一)			直接费												6448.80


						1			人工费												52.82


									初级工			工时			12.4			4.26			52.82


						2			材料费												208.00


									零星材料费									5%			208.00									1.04


						3			机械使用费												4107.23									0


									液压单斗挖掘机1m3			台时			35.02			117.28			4107.23									0


						4			运输			m3			108			19.27			2080.74									0


						(二)			其他直接费			元						7.0%			451.42


						二			间接费			元						9.5%			655.52			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			528.90


						四			价差调整												2374.18


									柴油			kg			521.80			4.55			2374.18


						五			税金			元						11.00%			1150.47


									小计			元									11609.29


									采用单价			元/m3									116.09


						建筑工程单价计算表


						建筑物回填土方


						定额编号:预水利10465                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1369.96


						(一)			直接费												1292.42


						1			人工费												1001.36


									工长			工时			4.60			8.02			36.89


									初级工			工时			226.40			4.26			964.46


						2			零星材料费									5%			61.54


						3			机械使用费												229.52


									蛙式打夯机			台时			14.40			15.94			229.52


						(二)			其他直接费			元						2%			25.85


						(三)			现场经费			元						4%			51.70


						二			间接费			元						4%			54.80


						三			计划利润			元						7%			99.73


						四			税金			元						3.22%			49.09


									小计			元									1573.59


									单价			元/m3									15.74


						建筑工程单价计算表


						2.75m3铲运机铲运土（II类土,运距100m）


						定额编号:概水利10565                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												206.35


						(一)			直接费												194.67


						1			人工费												14.48


									初级工			工时			3.40			4.26			14.48


						2			零星材料费									10%			17.70


						3			机械使用费												162.49


									铲运机2.75m3			台时			2.73			9.41			25.68


									拖拉机55kw			台时			2.73			44.54			121.60


									推土机55kw			台时			0.27			56.31			15.21


						(二)			其他直接费			元						2%			3.89


						(三)			现场经费			元						4%			7.79


						二			间接费			元						4%			8.25


						三			计划利润			元						7%			15.02


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			22.34			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						碎石垫层


						定额编号:概水利30001                                       定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												10165.10


						(一)			直接费												9412.13


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												7211.40


									碎石			m3			102.00			70.00			7140.00


									其他材料费									1%			71.40


						(二)			其他直接费			元						2%			188.24


						(三)			现场经费			元						6%			564.73


						二			间接费			元						6%			609.91


						三			计划利润			元						7%			754.25


						四			价差调整												0.00


									碎石			m3			102.00			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石桥墩


						定额编号:概水利30034                                定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4684.83


									工长			工时			18.20			8.02			145.96


									中级工			工时			387.80			6.16			2388.85


									初级 工			工时			504.70			4.26			2150.02


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			34.80			144.37			5024.13


									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												295.04


									搅拌机0.4m3			台时			6.45			25.56			164.86


									胶轮架子车			台时			162.18			0.80			130.18


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			9.08			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石挡土墙


						定额编号:概水利30033                               定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4263.05


									工长			工时			16.70			8.02			133.93


									中级工			工时			339.40			6.16			2090.70


									初级 工			工时			478.50			4.26			2038.41


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			34.40			144.37			4966.38


									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												292.45


									搅拌机0.4m3			台时			6.38			25.56			163.07


									胶轮架子车			台时			161.18			0.80			129.37


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			8.98			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						干砌块石护坡


						定额编号:概水利30017                           定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、砌筑、填缝、找平。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2874.73


									工长			工时			11.60			8.02			93.03


									中级工			工时			179.10			6.16			1103.26


									初级 工			工时			394.00			4.26			1678.44


						2			材料费												0.00


									块石			m3			116.00			0.00			0.00


									其他材料费									1.0%			0.00


						3			机械费												64.70


									胶轮架子车			台时			80.61			0.80			64.70


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石渠道


						定额编号:概水利30050                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4451.08


									工长			工时			18.00			8.02			144.36


									中级工			工时			334.00			6.16			2057.44


									初级 工			工时			528.00			4.26			2249.28


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			35.30			144.37			5096.31


									其他材料费									1.0%			0.00


						3			机械费												298.35


									搅拌机0.4m3			台时			6.54			25.56			167.16


									胶轮架子车			台时			163.44			0.80			131.19


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00			0.00


									水泥			t			9.21			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						砌体砂浆抹面


						定额编号:概水利30069                             定额单位：100m2


						工作内容：冲洗、抹粉、压光


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												936.56


						(一)			直接费												867.19


						1			人工费												493.21


									工长			工时			1.90			8.02			15.24


									中级工			工时			42.60			6.16			262.42


									初级 工			工时			50.60			4.26			215.56


						2			材料费												358.62


									砂浆			m3			2.30			144.37			332.05


									其他材料费									8.0%			26.56


						3			机械费												15.36


									搅拌机0.4m3			台时			0.42			25.56			10.74


									胶轮架子车			台时			5.76			0.80			4.62


						(二)			其他直接费			元						2%			17.34


						(三)			现场经费			元						6%			52.03


						二			间接费			元						6%			56.19


						三			计划利润			元						7%			69.49


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			0.60			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			34.20


									小计			元									1096.45


									采用单价			元/m2									10.96


						建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（运1km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												294.59


						(一)			直接费												277.92


						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			5.56


						(三)			现场经费			元						4%			11.12


						二			间接费			元						4%			11.78


						三			计划利润			元						7%			21.45


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						一般堆石料回填（运1km)


						定额编号:概水利30085-1                                      定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												166.15


						(一)			直接费												156.75


						1			人工费												67.14


									初级工			工时			15.76			4.26			67.14


						2			零星材料费									10%			14.25


						3			机械使用费												75.36


									振动碾13-14t			台时			0.21			49.78			10.36


									拖拉机74kw			台时			0.21			63.57			13.22


									推土机74kw			台时			0.44			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			0.87			15.94			13.90


									其他机械使用费									1%			0.75


						4			砂石料运输						78.00			44.28			3454.09


						(二)			其他直接费			元						2%			3.13


						(三)			现场经费			元						4%			6.27


						二			间接费			元						4%			6.65


						三			计划利润			元						7%			12.10


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						土石坝堆石料回填（运1km)


						定额编号:概水利30085                                      定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												207.69


						(一)			直接费												195.94


						1			人工费												83.92


									初级工			工时			19.70			4.26			83.92


						2			零星材料费									10%			17.81


						3			机械使用费												94.20


									振动碾13-14t			台时			0.26			49.78			12.94


									拖拉机74kw			台时			0.26			63.57			16.53


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			46.43


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			17.37


									其他机械使用费									1%			0.93


						4			砂石料运输						78.00			1.95			151.84


						(二)			其他直接费			元						2%			3.92


						(三)			现场经费			元						4%			7.84


						二			间接费			元						4%			8.31


						三			计划利润			元						7%			15.12


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼桥墩


						定额编号:概水利40066                                   定额单位：100m3


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2254.32


									工长			工时			12.20			8.02			97.84


									高级工			工时			16.30			7.40			120.62


									中级工			工时			220.40			6.16			1357.66


									初级工			工时			159.20			4.26			678.19


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			73.00			0.00			0.00


									其他材料费									2.0%			0.00


						3			机械费												585.45


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									变频机组8.5kVA			台时			10.71			16.75			179.43


									风水枪			台时			5.74			46.98			269.66


									其他机械使用费									18%			89.31


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			35.81			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼排架


						定额编号:概水利40080                                     定额单位：100m3


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4943.44


									工长			工时			25.80			8.02			206.92


									高级工			工时			77.50			7.40			573.50


									中级工			工时			491.10			6.16			3025.18


									初级工			工时			267.10			4.26			1137.85


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			164.81			17304.66


									水			m3			187.00			0.00			0.00


									其他材料费									3%			0.00


						3			机械费												244.86


									振动器1.1kw			台时			47.12			2.20			103.52


									风水枪			台时			2.14			46.98			100.53


									其他机械使用费									20%			40.81


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			35.81			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C15砼压顶


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												0.00


									砼C15(2级配)			m3			103.00			154.92			15956.89


									水			m3			122.00			0.00			0.00


									其他材料费									3%			0.00


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10.0%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C20砼渠身


						定额编号:概水利40060                                     定额单位：100m3


						工作内容：引水,泄水,灌溉渠道及隧洞进出口明挖段的边坡,底板,土基上的槽形整体.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												6014.62


									工长			工时			34.10			8.02			273.48


									高级工			工时			56.90			7.40			421.06


									中级工			工时			454.80			6.16			2801.57


									初级工			工时			591.20			4.26			2518.51


						2			材料费												0.00


									砼C20(2级配)			m3			137.00			164.81			22578.46


									水			m3			244.00			0.00			0.00


									其他材料费									1%			0.00


						3			机械费												3354.22


									振动器1.1kw			台时			61.45			2.20			135.00


									风水枪			台时			61.45			46.98			2886.82


									其他机械使用费									11.0%			332.40


						4			砼拌制			m3			137.00			20.84			2854.47


						5			砼运输			m3			137.00			5.30			726.51


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						钢筋制作与安装


						定额编号:概水利40123                                         定额单位：T


						工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												593.56


									工长			工时			10.60			8.02			85.01


									高级工			工时			29.70			7.40			219.78


									中级工			工时			27.10			6.16			166.94


									初级工			工时			28.60			4.26			121.84


						2			材料费												0.00


									钢筋			t			1.07			0.0			0.00


									铁丝			kg			4.00			4.0			16.00


									电焊条			kg			7.36			8.0			58.88


									其他材料费									1%			0.00


						3			机械费												360.66


									钢筋调直机14KW			台时			0.63			20.11			12.67


									风水枪			台时			1.58			46.98			74.23


									钢筋切断机20KW			台时			0.42			28.80			12.10


									钢筋弯曲机6～40			台时			1.10			16.37			18.01


									电焊机25kvA			台时			10.50			15.50			162.77


									电弧对焊机150型			台时			0.42			95.08			39.93


									载重汽车5t			台时			0.47			46.69			21.94


									塔式起重机10T			台时			0.11			108.52			11.94


									其他机械费									2%			7.07


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						5%			0.00


						二			间接费			元						5%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									汽油			kg			3.38			0.00			0.00			0


									钢筋			t			1.07			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									采用单价			元/t									0.00


						建筑工程单价计算表


						橡胶止水


						定额编号：概水利40127                                   定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												9941.84


						(一)			直接费												9291.44


						1			人工费												807.44


									工长			工时			8.40			8.02			67.37


									高级工			工时			28.90			7.40			213.86


									中级工			工时			50.50			6.16			311.08


									初级工			工时			50.50			4.26			215.13


						2			材料费												8484.00


									橡胶止水带			m			105.00			80.00			8400.00


									其他材料费									1%			84.00


						(二)			其他直接费			元						2%			185.83


						(三)			现场经费			元						5%			464.57


						二			间接费			元						5%			497.09


						三			计划利润			元						7%			730.73


						四			税金			元						3.22%			359.66


									小计			元									11529.32


									采用单价			元/m									115.29


						建筑工程单价计算表


						塑料止水


						定额编号：概水利40126                                  定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3268.15


						(一)			直接费												3054.35


						1			人工费												933.35


									工长			工时			7.60			8.02			60.95


									高级工			工时			53.40			7.40			395.16


									中级工			工时			45.80			6.16			282.13


									初级工			工时			45.80			4.26			195.11


						2			材料费												2121.00


									塑料止水带			m			105.00			20.00			2100.00


									其他材料费									1%			21.00


						(二)			其他直接费			元						2%			61.09


						(三)			现场经费			元						5%			152.72


						二			间接费			元						5%			163.41


						三			计划利润			元						7%			240.21


						四			税金			元						3.22%			118.23


									小计			元									3790.00


									采用单价			元/m									37.90


						建筑工程单价计算表


						砼拌制


						定额编号：概水利40171                                      定额单位：100m3


						工作内容：各种级配常态砼。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												1489.66


									中级工			工时			126.20			6.16			777.39


									初级工			工时			167.20			4.26			712.27


						2			零星材料费									2%			40.85


						3			机械费												553.04


									搅拌机0.4m3			台时			18.90			25.56			483.08


									胶轮架子车			台时			87.15			0.80			69.95


									小计			元									2083.55


									采用单价			元/m3									20.84


						建筑工程单价计算表


						砼运输（运100m）


						定额编号：概水利40181                                     定额单位：100m3


						工作内容：人工给料 。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												437.08


									初级工			工时			102.60			4.26			437.08


						2			零星材料费									6%			30.02


						3			机械费												63.21


									胶轮架子车			台时			78.75			0.80			63.21


									小计			元									530.30


									采用单价			元/m3									5.30


						建筑工程单价计算表


						预制六方块运输（运100m）


						定额编号：概水利40263                                    定额单位：100m3


						工作内容：人工装车


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												774.89


									初级工			工时			181.90			4.26			774.89


						2			零星材料费									3%			48.73


						3			机械费												849.32


									手扶拖拉机11KW			台时			57.37			14.80			849.32


									小计			元									1672.94


									采用单价			元/m3									16.73


			建筑工程单价计算表


			路基碎石垫层工程


			定额编号：90016、90017															定额单位：1000 m2


			施工方法：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等


			编号			编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


			一			一			直接工程费												0.00


			（一）			（一）			直接费												0.00


			1			1			人工费												5283.42


									工长			工时			25.00			8.02			200.50


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时			395.00			6.16			2433.20


									初级工			工时			622.00			4.26			2649.72


			2			2			材料费												0.00


									碎石			m3			387.00			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.5%						0.00


			3			3			机械使用费												562.14


									内燃压路机12~15t			台时			9.50			58.59			556.57


									其他机械费			%			1.0%						5.57


			（二）			（二）			其他直接费			元						2.50%			0.00


			（三）			（三）			现场经费			元						5.00%			0.00


			二			二			间接费			元						5.00%			0.00


			三			三			计划利润			元						7.00%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			61.75			0.00			0.00


			四			五			税金			元						3.22%			0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						泥结石路面工程


						定额编号:概水利90020                                      定额单位：1000m2


						施工方法：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												2458.84


									工长			工时			14.00			8.02			112.28


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时			179.00			6.16			1102.64


									初级工			工时			292.00			4.26			1243.92


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			234.00			0.00			0.00


									粘土			m3			59.00			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.5%						0.00


						3			机械使用费												615.51


									内燃压路机12~15t			台时			10.30			58.59			603.44


									其他机械费			%			2.0%						12.07


						（二）			其他直接费			元						2.50%			0.00


						（三）			现场经费			元						5.00%			0.00


						二			间接费			元						5.00%			0.00


						三			计划利润			元						7.00%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			66.95			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						单价表


						临时围堰工程


						定额编号：90003															定额单位：100 m3


						施工方法：填筑砂石料、压实、修坡


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												5605.58


						（一）			直接费												5166.43


						1			人工费												4666.48


									工长			工时			22.00			8.02			176.44


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			1054.00			4.26			4490.04


						2			材料费												499.95


									砂砾石			m3			106.00						0.00


									编织袋			个			3300.00			0.15			495.00


									其他材料费			%			1%						4.95


						（二）			其他直接费2.5%			元									129.16


						（三）			现场经费6%			元									309.99


						二			间接费6%			元									336.33


						三			计划利润7%			元									415.93


						四			税金3.22%			元									204.72


									小计												6562.57


									单价			元/m3									65.63


						单价表


						临时围堰拆除工程


						定额编号：90005															定额单位：100 m3


						施工方法：拆除、清理


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												742.53


						（一）			直接费												684.36


						1			人工费												684.36


									工长			工时			3.00			8.02			24.06


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			155.00			4.26			660.30


						2			材料费												0.00


						（二）			其他直接费2.5%			元									17.11


						（三）			现场经费6%			元									41.06


						二			间接费6%			元									44.55


						三			计划利润7%			元									55.10


						四			税金3.22%			元									27.12


									小计												869.30


									单价			元/m3									8.69


						单价表


						伸缩缝


						定额编号：40151															定额单位：100 m2


						施工方法：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												1493.29


									工长			工时			12.20			8.02			97.84


									高级工			工时			85.50			7.40			632.70


									中级工			工时			73.20			6.16			450.91


									初级工			工时			73.20			4.26			311.83


						2			材料费												0.00


									油毛毡			m2			347			0.00			0.00


									沥青			t			2.49			0.00			0.00


									木材			t			0.86			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.01						0.00


						3			机械使用费												2.93


									胶轮车			台时			3.65			0.80			2.93


						（二）			其他直接费2%			元									0.00


						（三）			现场经费6%			元									0.00


						二			间接费4%			元									0.00


						三			计划利润7%			元									0.00


						四			税金3.22%			元									0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						单价表


						人工铺筑砂石垫层


						定额编号：概水利30002															定额单位：100 m3砌体方


						施工方法：填筑砂石料、修坡、压实。


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			81.6			0.00			0.00


									砂			m3			20.40			0.00			0.00


									其他材料费			%			1.00%						0.00


						（二）			其他直接费2%			元									0.00


						（三）			现场经费6%			元									0.00


						二			间接费6%			元									0.00


						三			计划利润7%			元									0.00


						四			税金3.22%			元									0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼基础


						定额编号:概水利40100                                       定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2000.22


									工长			工时			10.90			8.02			87.42


									高级工			工时			18.10			7.40			133.94


									中级工			工时			188.50			6.16			1161.16


									初级工			工时			145.00			4.26			617.70


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			103.00			179.24			18462.00


									水			m3			120.00			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												1391.91


									振动器1.1kw			台时			20.00			2.20			43.94


									风水枪			台时			26.00			46.98			1221.44


									其他机械使用费									10.0%			126.54


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						普通平面木模板制作，安装拆除


						定额编号:概水利40100                                       定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												603.33


									工长			工时			14.70			41.04			603.33


									高级工			工时			18.90			0.00			0.00


									中级工			工时			140.60			0.00			0.00


									初级工			工时			39.30			0.00			0.00


						2			材料费												0.00


									锯材			m3			2.24			0.00			0.00


									铁件			m3			20.69			0.00			0.00


									铁钉


									铁丝


									预埋铁件


									混凝土柱


									电焊条


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												2296.06


									振动器1.1kw			台时			20.00			71.04			1420.72


									风水枪			台时			26.00			25.64			666.61


									其他机械使用费									10.0%			208.73


						4			砼拌制			m3			103.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			103.00			5.57			573.27


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						人工挖沟槽


						定额编号:概水利10142


						工作内容：挖土、修底、将土倒运到槽两侧100m外


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												20.39


						(一)			直接费												19.23


						1			人工费												18.32


									工长			工时			0.00			0.00			0.00


									高级工			工时			0.00


									初级工			工时			0.00


									初级工			工时			4.30			4.26			18.32


						2			零星材料费									5%			0.92


						3			机械使用费												0.00


									1m3挖掘机			工时			0.89


						(二)			其他直接费			元						2%			0.38


						(三)			现场经费			元						4%			0.77


						二			间接费			元						4%			0.82


						三			计划利润			元						7%			1.48


						四			税金			元						3.22%			0.73


									小计			元									22.69


									单价			元/m3									0.23


						建筑工程单价计算表


						C25砼基础


						定额编号:概水利40096                                      定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2101.55


									工长			工时			11.40			8.02			91.43


									高级工			工时			19.00			7.40			140.60


									中级工			工时			198.10			6.16			1220.30


									初级工			工时			152.40			4.26			649.22


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			125.00			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												1490.95


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									变频机组8.5KVA			台时			10.00			16.75


									风水枪			台时			27.85			46.98			1308.35


									其他机械使用费									10.0%			135.54


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						人工抛石护底护岸


						定额编号:预水利10464                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												956.30


									工长			工时			4.40			8.02			35.29


									初级工			工时			216.20			4.26			921.01


						2			材料费												0.00


									块石			m3			103.00			0.00			0.00


						3			零星材料费									1%			9.56


						3			机械使用费												0.00


									胶轮车			台时			68.20			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						圆木桩


						定额编号:预水利10464                                  定额单位：1m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1588.02


						(一)			直接费												1456.90


						1			人工费												88.46


									中级工			工时			14.36			6.16			88.46


									初级工			工时			0.00			0.00			0.00


						2			材料费												1368.43


									圆木桩			m3			1.05			1300.00			1365.00


									白总绳			KG			0.01			168.00			1.68


									硬垫木			m3			0.00100			1747.06			1.75


						3			零星材料费									1%			0.91


						3			机械使用费												2.53


									轨道式菜油打桩机			台时			0.17			14.88			2.53


						(二)			其他直接费			元						2%			29.14


						(三)			现场经费			元						7%			101.98


						二			间接费			元						7%			111.16


						三			计划利润			元						7%			118.94


						四			税金			元						3.22%			58.54


									小计			元									1818.12


									单价			元/m3									1818.12


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（四类土，运1km）


						定额编号:概水利10628                                    定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												0.00


									初级工			工时			7.60			0.00			0.00


						2			零星材料费									4%			0.00


						3			机械使用费												0.00


									挖掘机液压1m3			台时			1.13			0.00			0.00


									推土机59kw			台时			0.57			0.00			0.00


									自卸汽车5T			台时			11.15			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						4%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			112.96			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制安


						定额编号:概水利50049                                     定额单位：100m2


						工作内容：模板安装,拆除,除灰,刷脱模剂,维修,倒仓.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												139.63


									中级工			工时			13.40			6.16			82.54


									初级工			工时			13.40			4.26			57.08


						2			材料费												0.00


									模板			m2			100.00			0.00			0.00


						3			机械费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2.0%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制作


						定额编号:概水利50100                                      定额单位：100m3


						工作内容：木模板制作,软件制作,模板运输.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												12.94


									中级工			工时			2.10			6.16			12.94


						2			材料费												0.00


									型钢			kg			13.00			0.00			0.00


									电焊条			kg			0.30			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												6.58


									型钢剪断机13kW			台时			0.03			33.22			1.00


									载重汽车5t			台时			0.01			46.69			0.47


									25kvA电焊机			台时			0.31			15.50			4.81


									其他机械使用费									5.0%			0.31


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						反滤层


						定额编号:概水利30002                                      定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												0.00


									工长			工时			10.20			0.00			0.00


									初级工			工时			497.40			0.00			0.00


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			81.60			0.00			0.00


									砂			m3			20.40			0.00			0.00


									其他材料费									1%			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									碎石			m3			102.00			(70.00)			-7140.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00








石方开挖


						建筑工程单价计算表


						一般坡面石方开挖（Ⅴ-Ⅷ级,运3000m）


						定额编号:水利[2002]概定20065                              定额单位：100m3


						工作内容：石方开挖，石渣运输。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												4738.31


						(一)			直接费												4428.32


						1			人工费												688.00


									工长			工时			3.1			8.02			24.86


									中级工			工时			14.5			6.16			89.32


									初级工			工时			134.7			4.26			573.82


						2			材料费												876.04


									合金钻头			个			1.02			54.22			55.30


									炸药			kg			26			5.15			133.90


									雷管			个			24			20.42			490.05


									导火线			m			64			0.99			63.15									0.06


									其他材料费									18%			133.63									1.04


						3			机械使用费												224.32									1.144


									手持式风钻			台时			4.98			40.95			203.93									2.40108


									其他机械使用费									10%			20.39			0						4.794651576


						4			运输			m3			108			24.44			2639.95									9.439731576


						(二)			其他直接费			元						7.0%			309.98


						二			间接费			元						9.5%			450.14			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			363.19


						四			价差调整												282.10


									炸药			kg			26.00			10.85			282.10


						五			税金			元						11.00%			641.71


									小计			元									6475.45


									采用单价			元/m3									64.75


						建筑工程单价计算表


						一般坡面石方开挖（9-12级,运1000m）


						定额编号:水利[2002]概定20067                              定额单位：100m3


						工作内容：石方开挖，石渣运输。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												5479.99


						(一)			直接费												5121.49


						1			人工费												977.73


									工长			工时			4.2			8.02			33.68


									中级工			工时			32.3			6.16			198.97


									初级工			工时			174.9			4.26			745.07


						2			材料费												1422.03


									合金钻头			个			2.56			54.22			138.80


									炸药			kg			41			5.15			211.15


									雷管			个			37			20.42			755.50


									导火线			m			101			0.99			99.67									0.06


									其他材料费									18%			216.92									1.04


						3			机械使用费												640.99									1.144


									手持式风钻			台时			14.23			40.95			582.72									2.40108


									其他机械使用费									10%			58.27			0						4.794651576


						4			运输			m3			108			19.27			2080.74									9.439731576


						(二)			其他直接费			元						7.0%			358.50


						二			间接费			元						9.5%			520.60			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			420.04


						四			价差调整												444.85


									炸药			kg			41.00			10.85			444.85


						五			税金			元						11.00%			755.20


									小计			元									7620.69


									采用单价			元/m3									76.21


						建筑工程单价计算表


						建筑物回填土方


						定额编号:预水利10465                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1369.96


						(一)			直接费												1292.42


						1			人工费												1001.36


									工长			工时			4.60			8.02			36.89


									初级工			工时			226.40			4.26			964.46


						2			零星材料费									5%			61.54


						3			机械使用费												229.52


									蛙式打夯机			台时			14.40			15.94			229.52


						(二)			其他直接费			元						2%			25.85


						(三)			现场经费			元						4%			51.70


						二			间接费			元						4%			54.80


						三			计划利润			元						7%			99.73


						四			税金			元						3.22%			49.09


									小计			元									1573.59


									单价			元/m3									15.74


						建筑工程单价计算表


						2.75m3铲运机铲运土（II类土,运距100m）


						定额编号:概水利10565                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												206.35


						(一)			直接费												194.67


						1			人工费												14.48


									初级工			工时			3.40			4.26			14.48


						2			零星材料费									10%			17.70


						3			机械使用费												162.49


									铲运机2.75m3			台时			2.73			9.41			25.68


									拖拉机55kw			台时			2.73			44.54			121.60


									推土机55kw			台时			0.27			56.31			15.21


						(二)			其他直接费			元						2%			3.89


						(三)			现场经费			元						4%			7.79


						二			间接费			元						4%			8.25


						三			计划利润			元						7%			15.02


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			22.34			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						碎石垫层


						定额编号:概水利30001                                       定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												10165.10


						(一)			直接费												9412.13


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												7211.40


									碎石			m3			102.00			70.00			7140.00


									其他材料费									1%			71.40


						(二)			其他直接费			元						2%			188.24


						(三)			现场经费			元						6%			564.73


						二			间接费			元						6%			609.91


						三			计划利润			元						7%			754.25


						四			价差调整												0.00


									碎石			m3			102.00			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石桥墩


						定额编号:概水利30034                                定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4684.83


									工长			工时			18.20			8.02			145.96


									中级工			工时			387.80			6.16			2388.85


									初级 工			工时			504.70			4.26			2150.02


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			34.80			144.37			5024.13


									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												295.04


									搅拌机0.4m3			台时			6.45			25.56			164.86


									胶轮架子车			台时			162.18			0.80			130.18


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			9.08			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石挡土墙


						定额编号:概水利30033                               定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4263.05


									工长			工时			16.70			8.02			133.93


									中级工			工时			339.40			6.16			2090.70


									初级 工			工时			478.50			4.26			2038.41


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			34.40			144.37			4966.38


									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												292.45


									搅拌机0.4m3			台时			6.38			25.56			163.07


									胶轮架子车			台时			161.18			0.80			129.37


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			8.98			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						干砌块石护坡


						定额编号:概水利30017                           定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、砌筑、填缝、找平。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2874.73


									工长			工时			11.60			8.02			93.03


									中级工			工时			179.10			6.16			1103.26


									初级 工			工时			394.00			4.26			1678.44


						2			材料费												0.00


									块石			m3			116.00			0.00			0.00


									其他材料费									1.0%			0.00


						3			机械费												64.70


									胶轮架子车			台时			80.61			0.80			64.70


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石渠道


						定额编号:概水利30050                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4451.08


									工长			工时			18.00			8.02			144.36


									中级工			工时			334.00			6.16			2057.44


									初级 工			工时			528.00			4.26			2249.28


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			35.30			144.37			5096.31


									其他材料费									1.0%			0.00


						3			机械费												298.35


									搅拌机0.4m3			台时			6.54			25.56			167.16


									胶轮架子车			台时			163.44			0.80			131.19


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00			0.00


									水泥			t			9.21			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						砌体砂浆抹面


						定额编号:概水利30069                             定额单位：100m2


						工作内容：冲洗、抹粉、压光


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												936.56


						(一)			直接费												867.19


						1			人工费												493.21


									工长			工时			1.90			8.02			15.24


									中级工			工时			42.60			6.16			262.42


									初级 工			工时			50.60			4.26			215.56


						2			材料费												358.62


									砂浆			m3			2.30			144.37			332.05


									其他材料费									8.0%			26.56


						3			机械费												15.36


									搅拌机0.4m3			台时			0.42			25.56			10.74


									胶轮架子车			台时			5.76			0.80			4.62


						(二)			其他直接费			元						2%			17.34


						(三)			现场经费			元						6%			52.03


						二			间接费			元						6%			56.19


						三			计划利润			元						7%			69.49


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			0.60			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			34.20


									小计			元									1096.45


									采用单价			元/m2									10.96


						建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（运1km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												294.59


						(一)			直接费												277.92


						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			5.56


						(三)			现场经费			元						4%			11.12


						二			间接费			元						4%			11.78


						三			计划利润			元						7%			21.45


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						一般堆石料回填（运1km)


						定额编号:概水利30085-1                                      定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												166.15


						(一)			直接费												156.75


						1			人工费												67.14


									初级工			工时			15.76			4.26			67.14


						2			零星材料费									10%			14.25


						3			机械使用费												75.36


									振动碾13-14t			台时			0.21			49.78			10.36


									拖拉机74kw			台时			0.21			63.57			13.22


									推土机74kw			台时			0.44			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			0.87			15.94			13.90


									其他机械使用费									1%			0.75


						4			砂石料运输						78.00			44.28			3454.09


						(二)			其他直接费			元						2%			3.13


						(三)			现场经费			元						4%			6.27


						二			间接费			元						4%			6.65


						三			计划利润			元						7%			12.10


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						土石坝堆石料回填（运1km)


						定额编号:概水利30085                                      定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												207.69


						(一)			直接费												195.94


						1			人工费												83.92


									初级工			工时			19.70			4.26			83.92


						2			零星材料费									10%			17.81


						3			机械使用费												94.20


									振动碾13-14t			台时			0.26			49.78			12.94


									拖拉机74kw			台时			0.26			63.57			16.53


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			46.43


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			17.37


									其他机械使用费									1%			0.93


						4			砂石料运输						78.00			1.95			151.84


						(二)			其他直接费			元						2%			3.92


						(三)			现场经费			元						4%			7.84


						二			间接费			元						4%			8.31


						三			计划利润			元						7%			15.12


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼桥墩


						定额编号:概水利40066                                   定额单位：100m3


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2254.32


									工长			工时			12.20			8.02			97.84


									高级工			工时			16.30			7.40			120.62


									中级工			工时			220.40			6.16			1357.66


									初级工			工时			159.20			4.26			678.19


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			73.00			0.00			0.00


									其他材料费									2.0%			0.00


						3			机械费												585.45


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									变频机组8.5kVA			台时			10.71			16.75			179.43


									风水枪			台时			5.74			46.98			269.66


									其他机械使用费									18%			89.31


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			35.81			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼排架


						定额编号:概水利40080                                     定额单位：100m3


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4943.44


									工长			工时			25.80			8.02			206.92


									高级工			工时			77.50			7.40			573.50


									中级工			工时			491.10			6.16			3025.18


									初级工			工时			267.10			4.26			1137.85


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			164.81			17304.66


									水			m3			187.00			0.00			0.00


									其他材料费									3%			0.00


						3			机械费												244.86


									振动器1.1kw			台时			47.12			2.20			103.52


									风水枪			台时			2.14			46.98			100.53


									其他机械使用费									20%			40.81


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			35.81			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C15砼压顶


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												0.00


									砼C15(2级配)			m3			103.00			154.92			15956.89


									水			m3			122.00			0.00			0.00


									其他材料费									3%			0.00


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10.0%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C20砼渠身


						定额编号:概水利40060                                     定额单位：100m3


						工作内容：引水,泄水,灌溉渠道及隧洞进出口明挖段的边坡,底板,土基上的槽形整体.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												6014.62


									工长			工时			34.10			8.02			273.48


									高级工			工时			56.90			7.40			421.06


									中级工			工时			454.80			6.16			2801.57


									初级工			工时			591.20			4.26			2518.51


						2			材料费												0.00


									砼C20(2级配)			m3			137.00			164.81			22578.46


									水			m3			244.00			0.00			0.00


									其他材料费									1%			0.00


						3			机械费												3354.22


									振动器1.1kw			台时			61.45			2.20			135.00


									风水枪			台时			61.45			46.98			2886.82


									其他机械使用费									11.0%			332.40


						4			砼拌制			m3			137.00			20.84			2854.47


						5			砼运输			m3			137.00			5.30			726.51


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						钢筋制作与安装


						定额编号:概水利40123                                         定额单位：T


						工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												593.56


									工长			工时			10.60			8.02			85.01


									高级工			工时			29.70			7.40			219.78


									中级工			工时			27.10			6.16			166.94


									初级工			工时			28.60			4.26			121.84


						2			材料费												0.00


									钢筋			t			1.07			0.0			0.00


									铁丝			kg			4.00			4.0			16.00


									电焊条			kg			7.36			8.0			58.88


									其他材料费									1%			0.00


						3			机械费												360.66


									钢筋调直机14KW			台时			0.63			20.11			12.67


									风水枪			台时			1.58			46.98			74.23


									钢筋切断机20KW			台时			0.42			28.80			12.10


									钢筋弯曲机6～40			台时			1.10			16.37			18.01


									电焊机25kvA			台时			10.50			15.50			162.77


									电弧对焊机150型			台时			0.42			95.08			39.93


									载重汽车5t			台时			0.47			46.69			21.94


									塔式起重机10T			台时			0.11			108.52			11.94


									其他机械费									2%			7.07


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						5%			0.00


						二			间接费			元						5%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									汽油			kg			3.38			0.00			0.00			0


									钢筋			t			1.07			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									采用单价			元/t									0.00


						建筑工程单价计算表


						橡胶止水


						定额编号：概水利40127                                   定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												9941.84


						(一)			直接费												9291.44


						1			人工费												807.44


									工长			工时			8.40			8.02			67.37


									高级工			工时			28.90			7.40			213.86


									中级工			工时			50.50			6.16			311.08


									初级工			工时			50.50			4.26			215.13


						2			材料费												8484.00


									橡胶止水带			m			105.00			80.00			8400.00


									其他材料费									1%			84.00


						(二)			其他直接费			元						2%			185.83


						(三)			现场经费			元						5%			464.57


						二			间接费			元						5%			497.09


						三			计划利润			元						7%			730.73


						四			税金			元						3.22%			359.66


									小计			元									11529.32


									采用单价			元/m									115.29


						建筑工程单价计算表


						塑料止水


						定额编号：概水利40126                                  定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3268.15


						(一)			直接费												3054.35


						1			人工费												933.35


									工长			工时			7.60			8.02			60.95


									高级工			工时			53.40			7.40			395.16


									中级工			工时			45.80			6.16			282.13


									初级工			工时			45.80			4.26			195.11


						2			材料费												2121.00


									塑料止水带			m			105.00			20.00			2100.00


									其他材料费									1%			21.00


						(二)			其他直接费			元						2%			61.09


						(三)			现场经费			元						5%			152.72


						二			间接费			元						5%			163.41


						三			计划利润			元						7%			240.21


						四			税金			元						3.22%			118.23


									小计			元									3790.00


									采用单价			元/m									37.90


						建筑工程单价计算表


						砼拌制


						定额编号：概水利40171                                      定额单位：100m3


						工作内容：各种级配常态砼。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												1489.66


									中级工			工时			126.20			6.16			777.39


									初级工			工时			167.20			4.26			712.27


						2			零星材料费									2%			40.85


						3			机械费												553.04


									搅拌机0.4m3			台时			18.90			25.56			483.08


									胶轮架子车			台时			87.15			0.80			69.95


									小计			元									2083.55


									采用单价			元/m3									20.84


						建筑工程单价计算表


						砼运输（运100m）


						定额编号：概水利40181                                     定额单位：100m3


						工作内容：人工给料 。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												437.08


									初级工			工时			102.60			4.26			437.08


						2			零星材料费									6%			30.02


						3			机械费												63.21


									胶轮架子车			台时			78.75			0.80			63.21


									小计			元									530.30


									采用单价			元/m3									5.30


						建筑工程单价计算表


						预制六方块运输（运100m）


						定额编号：概水利40263                                    定额单位：100m3


						工作内容：人工装车


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												774.89


									初级工			工时			181.90			4.26			774.89


						2			零星材料费									3%			48.73


						3			机械费												849.32


									手扶拖拉机11KW			台时			57.37			14.80			849.32


									小计			元									1672.94


									采用单价			元/m3									16.73


			建筑工程单价计算表


			路基碎石垫层工程


			定额编号：90016、90017															定额单位：1000 m2


			施工方法：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等


			编号			编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


			一			一			直接工程费												0.00


			（一）			（一）			直接费												0.00


			1			1			人工费												5283.42


									工长			工时			25.00			8.02			200.50


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时			395.00			6.16			2433.20


									初级工			工时			622.00			4.26			2649.72


			2			2			材料费												0.00


									碎石			m3			387.00			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.5%						0.00


			3			3			机械使用费												562.14


									内燃压路机12~15t			台时			9.50			58.59			556.57


									其他机械费			%			1.0%						5.57


			（二）			（二）			其他直接费			元						2.50%			0.00


			（三）			（三）			现场经费			元						5.00%			0.00


			二			二			间接费			元						5.00%			0.00


			三			三			计划利润			元						7.00%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			61.75			0.00			0.00


			四			五			税金			元						3.22%			0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						泥结石路面工程


						定额编号:概水利90020                                      定额单位：1000m2


						施工方法：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												2458.84


									工长			工时			14.00			8.02			112.28


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时			179.00			6.16			1102.64


									初级工			工时			292.00			4.26			1243.92


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			234.00			0.00			0.00


									粘土			m3			59.00			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.5%						0.00


						3			机械使用费												615.51


									内燃压路机12~15t			台时			10.30			58.59			603.44


									其他机械费			%			2.0%						12.07


						（二）			其他直接费			元						2.50%			0.00


						（三）			现场经费			元						5.00%			0.00


						二			间接费			元						5.00%			0.00


						三			计划利润			元						7.00%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			66.95			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						单价表


						临时围堰工程


						定额编号：90003															定额单位：100 m3


						施工方法：填筑砂石料、压实、修坡


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												5605.58


						（一）			直接费												5166.43


						1			人工费												4666.48


									工长			工时			22.00			8.02			176.44


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			1054.00			4.26			4490.04


						2			材料费												499.95


									砂砾石			m3			106.00						0.00


									编织袋			个			3300.00			0.15			495.00


									其他材料费			%			1%						4.95


						（二）			其他直接费2.5%			元									129.16


						（三）			现场经费6%			元									309.99


						二			间接费6%			元									336.33


						三			计划利润7%			元									415.93


						四			税金3.22%			元									204.72


									小计												6562.57


									单价			元/m3									65.63


						单价表


						临时围堰拆除工程


						定额编号：90005															定额单位：100 m3


						施工方法：拆除、清理


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												742.53


						（一）			直接费												684.36


						1			人工费												684.36


									工长			工时			3.00			8.02			24.06


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			155.00			4.26			660.30


						2			材料费												0.00


						（二）			其他直接费2.5%			元									17.11


						（三）			现场经费6%			元									41.06


						二			间接费6%			元									44.55


						三			计划利润7%			元									55.10


						四			税金3.22%			元									27.12


									小计												869.30


									单价			元/m3									8.69


						单价表


						伸缩缝


						定额编号：40151															定额单位：100 m2


						施工方法：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												1493.29


									工长			工时			12.20			8.02			97.84


									高级工			工时			85.50			7.40			632.70


									中级工			工时			73.20			6.16			450.91


									初级工			工时			73.20			4.26			311.83


						2			材料费												0.00


									油毛毡			m2			347			0.00			0.00


									沥青			t			2.49			0.00			0.00


									木材			t			0.86			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.01						0.00


						3			机械使用费												2.93


									胶轮车			台时			3.65			0.80			2.93


						（二）			其他直接费2%			元									0.00


						（三）			现场经费6%			元									0.00


						二			间接费4%			元									0.00


						三			计划利润7%			元									0.00


						四			税金3.22%			元									0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						单价表


						人工铺筑砂石垫层


						定额编号：概水利30002															定额单位：100 m3砌体方


						施工方法：填筑砂石料、修坡、压实。


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			81.6			0.00			0.00


									砂			m3			20.40			0.00			0.00


									其他材料费			%			1.00%						0.00


						（二）			其他直接费2%			元									0.00


						（三）			现场经费6%			元									0.00


						二			间接费6%			元									0.00


						三			计划利润7%			元									0.00


						四			税金3.22%			元									0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼基础


						定额编号:概水利40100                                       定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2000.22


									工长			工时			10.90			8.02			87.42


									高级工			工时			18.10			7.40			133.94


									中级工			工时			188.50			6.16			1161.16


									初级工			工时			145.00			4.26			617.70


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			103.00			179.24			18462.00


									水			m3			120.00			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												1391.91


									振动器1.1kw			台时			20.00			2.20			43.94


									风水枪			台时			26.00			46.98			1221.44


									其他机械使用费									10.0%			126.54


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						普通平面木模板制作，安装拆除


						定额编号:概水利40100                                       定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												603.33


									工长			工时			14.70			41.04			603.33


									高级工			工时			18.90			0.00			0.00


									中级工			工时			140.60			0.00			0.00


									初级工			工时			39.30			0.00			0.00


						2			材料费												0.00


									锯材			m3			2.24			0.00			0.00


									铁件			m3			20.69			0.00			0.00


									铁钉


									铁丝


									预埋铁件


									混凝土柱


									电焊条


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												2296.06


									振动器1.1kw			台时			20.00			71.04			1420.72


									风水枪			台时			26.00			25.64			666.61


									其他机械使用费									10.0%			208.73


						4			砼拌制			m3			103.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			103.00			5.57			573.27


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						人工挖沟槽


						定额编号:概水利10142


						工作内容：挖土、修底、将土倒运到槽两侧100m外


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												20.39


						(一)			直接费												19.23


						1			人工费												18.32


									工长			工时			0.00			0.00			0.00


									高级工			工时			0.00


									初级工			工时			0.00


									初级工			工时			4.30			4.26			18.32


						2			零星材料费									5%			0.92


						3			机械使用费												0.00


									1m3挖掘机			工时			0.89


						(二)			其他直接费			元						2%			0.38


						(三)			现场经费			元						4%			0.77


						二			间接费			元						4%			0.82


						三			计划利润			元						7%			1.48


						四			税金			元						3.22%			0.73


									小计			元									22.69


									单价			元/m3									0.23


						建筑工程单价计算表


						C25砼基础


						定额编号:概水利40096                                      定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2101.55


									工长			工时			11.40			8.02			91.43


									高级工			工时			19.00			7.40			140.60


									中级工			工时			198.10			6.16			1220.30


									初级工			工时			152.40			4.26			649.22


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			125.00			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												1490.95


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									变频机组8.5KVA			台时			10.00			16.75


									风水枪			台时			27.85			46.98			1308.35


									其他机械使用费									10.0%			135.54


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						人工抛石护底护岸


						定额编号:预水利10464                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												956.30


									工长			工时			4.40			8.02			35.29


									初级工			工时			216.20			4.26			921.01


						2			材料费												0.00


									块石			m3			103.00			0.00			0.00


						3			零星材料费									1%			9.56


						3			机械使用费												0.00


									胶轮车			台时			68.20			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						圆木桩


						定额编号:预水利10464                                  定额单位：1m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1588.02


						(一)			直接费												1456.90


						1			人工费												88.46


									中级工			工时			14.36			6.16			88.46


									初级工			工时			0.00			0.00			0.00


						2			材料费												1368.43


									圆木桩			m3			1.05			1300.00			1365.00


									白总绳			KG			0.01			168.00			1.68


									硬垫木			m3			0.00100			1747.06			1.75


						3			零星材料费									1%			0.91


						3			机械使用费												2.53


									轨道式菜油打桩机			台时			0.17			14.88			2.53


						(二)			其他直接费			元						2%			29.14


						(三)			现场经费			元						7%			101.98


						二			间接费			元						7%			111.16


						三			计划利润			元						7%			118.94


						四			税金			元						3.22%			58.54


									小计			元									1818.12


									单价			元/m3									1818.12


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（四类土，运1km）


						定额编号:概水利10628                                    定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												0.00


									初级工			工时			7.60			0.00			0.00


						2			零星材料费									4%			0.00


						3			机械使用费												0.00


									挖掘机液压1m3			台时			1.13			0.00			0.00


									推土机59kw			台时			0.57			0.00			0.00


									自卸汽车5T			台时			11.15			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						4%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			112.96			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制安


						定额编号:概水利50049                                     定额单位：100m2


						工作内容：模板安装,拆除,除灰,刷脱模剂,维修,倒仓.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												139.63


									中级工			工时			13.40			6.16			82.54


									初级工			工时			13.40			4.26			57.08


						2			材料费												0.00


									模板			m2			100.00			0.00			0.00


						3			机械费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2.0%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制作


						定额编号:概水利50100                                      定额单位：100m3


						工作内容：木模板制作,软件制作,模板运输.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												12.94


									中级工			工时			2.10			6.16			12.94


						2			材料费												0.00


									型钢			kg			13.00			0.00			0.00


									电焊条			kg			0.30			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												6.58


									型钢剪断机13kW			台时			0.03			33.22			1.00


									载重汽车5t			台时			0.01			46.69			0.47


									25kvA电焊机			台时			0.31			15.50			4.81


									其他机械使用费									5.0%			0.31


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						反滤层


						定额编号:概水利30002                                      定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												0.00


									工长			工时			10.20			0.00			0.00


									初级工			工时			497.40			0.00			0.00


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			81.60			0.00			0.00


									砂			m3			20.40			0.00			0.00


									其他材料费									1%			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									碎石			m3			102.00			(70.00)			-7140.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00








预制块运输拖拉机


						建筑工程单价计算表																																										建筑工程单价计算表


						11KW手扶拖拉机运砼预制板（运距100m）																																										土石坝土料回填（粘土，运2km）


						定额编号:概水利40263                                           定额单位：100m3																																										定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						适用范围：人工装车。																																										工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）																											编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												5021.69																											一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												4737.44																											(一)			直接费												0.00


						1			人工费												774.89																											1			人工费												98.83


									初级工			工时			181.90			4.26			774.89																														初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			430.68																														拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


						3			机械使用费												3531.87																														推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									手扶拖拉机11kw			台时			55.56			63.57			3531.87																														蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


						(二)			其他直接费			元						2%			94.75																														刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


						(三)			现场经费			元						4%			189.50																														其他机械使用费									1%			1.30


						二			间接费			元						4%			200.87																											4			土料运输(自然方)			m3			126.00			18.99			2393.12


						三			计划利润			元						7%			365.58																											(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						四			价差调整												2502.70																											(三)			现场经费			元						4%			0.00


									柴油			kg			550.04			4.55			2502.70																											二			间接费			元						4%			0.00


						五			税金			元						11.00%			889.99																											三			计划利润			元						7%			0.00


																																																四			价差调整												0.00


									小计			元									8980.82																														柴油			kg			272.71			0.00			0.00


									单价			元/m3									89.81																											五			税金			元						3.22%			0.00


																																																			小计			元									0.00


																																																			采用单价			元/m3									0.00


																																																建筑工程单价计算表


																																																1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运1km）


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运2km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运4km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运5km）


						定额编号:部（2002）概算定额10623                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10625                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10626                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												550.51						一			直接工程费												728.42						一			直接工程费												811.09


						(一)			直接费												539.72						(一)			直接费												714.14						(一)			直接费												795.18


						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			20.76						2			零星材料费									4%			27.47						2			零星材料费									4%			30.58


						3			机械使用费												489.14						3			机械使用费												656.85						3			机械使用费												734.78


									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19


									自卸汽车5T			台时			13.39			49.39			396.76									自卸汽车5T			台时			19.05			49.39			564.47									自卸汽车5T			台时			21.68			49.39			642.40


						(二)			其他直接费			元						2%			10.79						(二)			其他直接费			元						2%			14.28						(二)			其他直接费			元						2%			15.90


						二			间接费			元						5%			27.53			4%--5%			二			间接费			元						5%			36.42			4%--5%			二			间接费			元						5%			40.55			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			40.46						三			计划利润			元						7%			53.54						三			计划利润			元						7%			59.61


						四			价差调整												644.79						四			价差调整												879.15						四			价差调整												988.04


									柴油			kg			141.71			4.55			644.79									柴油			kg			193.22			4.55			879.15									柴油			kg			217.15			4.55			988.04


						五			税金			元						0.00%			0.00						五			税金			元						0.00%			0.00						五			税金			元						0.00%			0.00


									小计			元									1263.29									小计			元									1697.53									小计			元									1899.30


									采用单价			元/m3									12.63									采用单价			元/m3									16.98									采用单价			元/m3									18.99


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运3km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运3km）																					1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（粘土，运3km）


						定额编号:部（2002）概算定额10624                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10624                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额10624                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																					工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												667.15						一			直接工程费												667.15						一			直接工程费												667.15


						(一)			直接费												629.39						(一)			直接费												629.39						(一)			直接费												629.39


						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			24.21						2			零星材料费									4%			24.21						2			零星材料费									4%			24.21


						3			机械使用费												575.36						3			机械使用费												575.36						3			机械使用费												575.36


									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18									挖掘机1m3			台时			1.04			117.28			73.18


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19									推土机59kw			台时			0.52			61.51			19.19


									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			482.99									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			482.99									自卸汽车5T			台时			16.30			49.39			482.99


						(二)			其他直接费			元						2%			12.59						(二)			其他直接费			元						2%			12.59						(二)			其他直接费			元						2%			12.59


						(三)			现场经费			元						4%			25.18						(三)			现场经费			元						4%			25.18						(三)			现场经费			元						4%			25.18


						二			间接费			元						4%			26.69						二			间接费			元						4%			26.69						二			间接费			元						4%			26.69


						三			计划利润			元						7%			48.57						三			计划利润			元						7%			48.57						三			计划利润			元						7%			48.57


						四			价差调整												600.86						四			价差调整												600.86						四			价差调整												600.86


									柴油			kg			141.71			4.24			600.86									柴油			kg			141.71			4.24			600.86									柴油			kg			141.71			4.24			600.86


						五			税金			元						3.35%			45.00						五			税金			元						3.35%			45.00						五			税金			元						3.35%			45.00


									小计			元									1388.27									小计			元									1388.27									小计			元									1388.27


									采用单价			元/m3									13.88									采用单价			元/m3									13.88									采用单价			元/m3									13.88


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土）																					土石坝土料回填（粘土）																					土石坝土料回填（粘土）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												294.59						一			直接工程费												294.59						一			直接工程费												294.59


						(一)			直接费												277.92						(一)			直接费												277.92						(一)			直接费												277.92


						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			5.56						(二)			其他直接费			元						2%			5.56						(二)			其他直接费			元						2%			5.56


						(三)			现场经费			元						4%			11.12						(三)			现场经费			元						4%			11.12						(三)			现场经费			元						4%			11.12


						二			间接费			元						4%			11.78						二			间接费			元						4%			11.78						二			间接费			元						4%			11.78


						三			计划利润			元						7%			21.45						三			计划利润			元						7%			21.45						三			计划利润			元						7%			21.45


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												155.26						四			价差调整												155.26


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			7.54			155.26									柴油			kg			20.59			7.54			155.26


						五			税金			元						11.00%			46.37						五			税金			元						11.00%			53.14						五			税金			元						11.00%			53.14


									小计			元									467.89									小计			元									536.23									小计			元									536.23


									采用单价			元/m3									4.68									采用单价			元/m3									5.36									采用单价			元/m3									5.36


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土，运2km）																					土石坝土料回填（粘土，运2km）																					土石坝土料回填（粘土，运2km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1907.06						一			直接工程费												1907.06						一			直接工程费												1907.06


						(一)			直接费												1869.67						(一)			直接费												1869.67						(一)			直接费												1869.67


						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			12.63			1591.75						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			12.63			1591.75						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			12.63			1591.75


						(二)			其他直接费			元						2%			37.39						(二)			其他直接费			元						2%			37.39						(二)			其他直接费			元						2%			37.39


						二			间接费			元						5%			95.35			4%--5%			二			间接费			元						5%			95.35			4%--5%			二			间接费			元						5%			95.35			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			140.17						三			计划利润			元						7%			140.17						三			计划利润			元						7%			140.17


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69


						五			税金			元						11.00%			245.99						五			税金			元						11.00%			245.99						五			税金			元						11.00%			245.99


									小计			元									2482.27									小计			元									2482.27									小计			元									2482.27


									采用单价			元/m3									24.82									采用单价			元/m3									24.82									采用单价			元/m3									24.82


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（粘土，利用方）																					土石坝土料回填（粘土，运4km）																					土石坝土料回填（粘土，运5km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3																					定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。																					工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												283.48						一			直接工程费												2465.14						一			直接工程费												2724.46


						(一)			直接费												277.92						(一)			直接费												2416.80						(一)			直接费												2671.03


						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			16.98			2138.88						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			18.99			2393.12


						(二)			其他直接费			元						2%			5.56						(二)			其他直接费			元						2%			48.34						(二)			其他直接费			元						2%			53.42


						二			间接费			元						5%			14.17			4%--5%			二			间接费			元						5%			123.26			4%--5%			二			间接费			元						5%			136.22			4%--5%


						三			计划利润			元						7%			20.84						三			计划利润			元						7%			181.19						三			计划利润			元						7%			200.25


						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69						四			价差调整												93.69


									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69									柴油			kg			20.59			4.55			93.69


						五			税金			元						11.00%			45.34						五			税金			元						11.00%			314.96						五			税金			元						11.00%			347.01


									小计			元									457.52									小计			元									3178.24									小计			元									3501.63


									采用单价			元/m3									4.58									采用单价			元/m3									31.78									采用单价			元/m3									35.02








预制板运输胶轮车


						建筑工程单价计算表


						胶轮车运砼预制板（运距100m）


						定额编号:概水利40260+50                                           定额单位：100m3


						适用范围：人工装车。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1499.60


						(一)			直接费												1470.19


						1			人工费												1234.97


									初级工			工时			289.90			4.26			1234.97


						2			零星材料费									4%			56.55


						3			机械使用费												178.67


									胶轮车			台时			222.60			0.80			178.67


						(二)			其他直接费			元						2%			29.40


						二			间接费			元						4%			59.98


						三			计划利润			元						7%			109.17


						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						11.00%			183.56


									小计			元									1852.31


									单价			元/m3									18.52


						建筑工程单价计算表


						胶轮车运砼预制板（运距200m）


						定额编号:概水利40260+150                                        定额单位：100m3


						适用范围：人工装车。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1810.07


						(一)			直接费												1774.58


						1			人工费												1490.57


									初级工			工时			349.90			4.26			1490.57


						2			零星材料费									4%			68.25


						3			机械使用费												215.76


									胶轮车			台时			268.80			0.80			215.76


						(二)			其他直接费			元						2%			35.49


						二			间接费			元						4%			72.40


						三			计划利润			元						7%			131.77


						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						0.00%			0.00


									小计			元									2014.25


									单价			元/m3									20.14


						建筑工程单价计算表


						胶轮车运砼预制板（运距900m）


						定额编号:概水利40260+50                                           定额单位：100m3


						适用范围：人工装车。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3983.42


						(一)			直接费												3905.32


						1			人工费												3279.77


									初级工			工时			769.90			4.26			3279.77


						2			零星材料费									4%			150.20


						3			机械使用费												475.34


									胶轮车			台时			592.20			0.80			475.34


						(二)			其他直接费			元						2%			78.11


						二			间接费			元						4%			159.34


						三			计划利润			元						7%			289.99


						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						11.00%			487.60


									小计			元									4920.35


									单价			元/m3									49.20








连锁块护坡


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						连锁块护坡																					连锁块护坡（厚0.1m）


						定额编号:参考(2002)GB3001                                        定额单位：100m2																					定额编号:参考(2002)GB3001                                        定额单位：100m2


						施工方法：砌筑、找平。																					施工方法：砌筑、找平。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												59626.72						一			直接工程费												7129.78


						(一)			直接费												58457.57						(一)			直接费												6989.98


						1			人工费												2281.96						1			人工费												2281.96


									工长			工时			9.30			8.02			74.59									工长			工时			9.30			8.02			74.59


									中级工			工时			139.60			6.16			859.94									中级工			工时			139.60			6.16			859.94


									初级工			工时			316.30			4.26			1347.44									初级工			工时			316.30			4.26			1347.44


						2			材料费												56175.61						2			材料费												4708.02


									连锁块			m3			102			548.00			55896.13									连锁块			m2			102			45.93			4684.60


									其他材料费									0.5%			279.48									其他材料费									0.5%			23.42


						(二)			其他直接费			元						2%			1169.15						(二)			其他直接费			元						2%			139.80


						二			间接费			元						7.25%			4322.94						二			间接费			元						7.25%			516.91


						三			计划利润			元						7%			4476.48						三			计划利润			元						7%			535.27


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						11.00%			7526.87						五			税金			元						11.00%			900.02


									小计			元									75953.00									小计			元									9081.97


									连锁预制块运输			元/m3									0.00									连锁预制块运输			元/m3									18.52


									单价			元/m2									94.94			759.5300433704						单价			元/m2									91.00


						建筑工程单价计算表																					建筑工程单价计算表


						胶轮车运砼预制板（运距100m）																					胶轮车运砼预制板（运距100m）


						定额编号:概水利40260+50                                           定额单位：100m3																					定额编号:概水利40260+50                                           定额单位：100m3


						适用范围：人工装车。																					适用范围：人工装车。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1499.60						一			直接工程费												1499.60


						(一)			直接费												1470.19						(一)			直接费												1470.19


						1			人工费												1234.97						1			人工费												1234.97


									初级工			工时			289.90			4.26			1234.97									初级工			工时			289.90			4.26			1234.97


						2			零星材料费									4%			56.55						2			零星材料费									4%			56.55


						3			机械使用费												178.67						3			机械使用费												178.67


									胶轮车			台时			222.60			0.80			178.67									胶轮车			台时			222.60			0.80			178.67


						(二)			其他直接费			元						2%			29.40						(二)			其他直接费			元						2%			29.40


						二			间接费			元						4%			59.98						二			间接费			元						4%			59.98


						三			计划利润			元						7%			109.17						三			计划利润			元						7%			109.17


						四			价差调整												0.00						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						0.00%			0.00						五			税金			元						0.00%			0.00


									小计			元									1668.75									小计			元									1668.75


									单价			元/m3									16.69									单价			元/m3									16.69


									柴油			kg			0.00			4.55			0.00									柴油			kg			0.00			4.55			0.00


						五			税金			元						3.28%			103.50						五			税金			元						3.28%			103.50


									小计			元									3259.14									小计			元									3259.14


									单价			元/m3									32.59									单价			元/m3									32.59








浆砌预制砼块


						建筑工程单价计算表


						浆砌预制砼块（护坡护底,厚0.12m）


						定额编号:概水利30044                                           定额单位：100m3


						工作内容：冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												49368.96


						(一)			直接费												48400.94


						1			人工费												3438.63


									工长			工时			13.60			8.02			109.07


									中级工			工时			261.40			6.16			1610.22


									初级工			工时			403.60			4.26			1719.34


						2			材料费												44785.98


									砼预制块			m3			92			459.27			42253.22


									砂浆			m3			16.00			144.37			2309.94


									其他材料费									0.5%			222.82


						3			机械使用费												176.33


									0.4m3砂浆搅拌机			台时			2.97			25.56			75.91


									胶轮车			台时			125.11			0.80			100.42


						(二)			其他直接费			元						2%			968.02


						二			间接费			元						9.5%			4690.05			8.5%-9.5%


						三			计划利润			元						7%			3784.13


						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						11.00%			6362.75


									小计			元									64205.89


									连锁预制块运输			元/m3									18.52


									单价			元/m3									77.07			642.244139888


						建筑工程单价计算表


						胶轮车运砼预制板（运距200m）


						定额编号:概水利40260+150                                        定额单位：100m3


						适用范围：人工装车。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1810.07


						(一)			直接费												1774.58


						1			人工费												1490.57


									初级工			工时			349.90			4.26			1490.57


						2			零星材料费									4%			68.25


						3			机械使用费												215.76


									胶轮车			台时			268.80			0.80			215.76


						(二)			其他直接费			元						2%			35.49


						二			间接费			元						4%			72.40


						三			计划利润			元						7%			131.77


						四			价差调整												0.00


						五			税金			元						0.00%			0.00


									小计			元									2014.25


									单价			元/m3									20.14


									柴油			kg			0.00			4.55			0.00


						五			税金			元						3.28%			124.93


									小计			元									3933.91


									单价			元/m3									39.34








单价


						建筑工程单价计算表


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（Ⅲ类土，运1km）


						定额编号:概水利10622                                      定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。																																										3.285


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												759.54


						(一)			直接费												716.55


						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			27.56


						3			机械使用费												659.17


									挖掘机液压1m3			台时			1.04			117.28			121.97


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			31.99


									自卸汽车5T			台时			10.23			49.39			505.21


						(二)			其他直接费			元						2%			14.33


						(三)			现场经费			元						4%			28.66									0.06


						二			间接费			元						4%			30.38									1.04


						三			计划利润			元						7%			55.29									1.144


						四			价差调整												0.00									2.40108


									柴油			kg			112.96			0.00			0.00			0						4.794651576


						五			税金			元						3.22%			27.22									9.439731576


									小计			元									872.44


									单价			元/m3									8.72


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（三类土，运1km）


						定额编号:概水利10622                                    定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												759.54


						(一)			直接费												716.55


						1			人工费												29.82


									初级工			工时			7.00			4.26			29.82


						2			零星材料费									4%			27.56																		44.5244			1113.11


						3			机械使用费												659.17


									挖掘机液压1m3			台时			1.04			117.28			121.97


									推土机59kw			台时			0.52			61.51			31.99


									自卸汽车5T			台时			10.23			49.39			505.21


						(二)			其他直接费			元						2%			14.33


						(三)			现场经费			元						4%			28.66


						二			间接费			元						4%			30.38


						三			计划利润			元						7%			55.29


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			112.96			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			27.22


									小计			元									872.44


									单价			元/m3									8.72


						建筑工程单价计算表


						人工挖渠道土方挑(抬)运输10米


						定额编号:概水利10150


						工作内容：挖土、修边底.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												2657.49


						(一)			直接费												2507.07


						1			人工费												2457.91


									工长			工时			11.30			8.02			90.63


									初级工			工时			555.70			4.26			2367.28


						2			零星材料费									2%			49.16


						3			机械使用费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			50.14


						(三)			现场经费			元						4%			100.28


						二			间接费			元						4%			106.30


						三			计划利润			元						7%			193.47


						四			税金			元						3.22%			95.22


									小计			元									2957.26


									单价			元/m3									29.57


						建筑工程单价计算表


						建筑物回填土方


						定额编号:预水利10465                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1369.96


						(一)			直接费												1292.42


						1			人工费												1001.36


									工长			工时			4.60			8.02			36.89


									初级工			工时			226.40			4.26			964.46


						2			零星材料费									5%			61.54


						3			机械使用费												229.52


									蛙式打夯机			台时			14.40			15.94			229.52


						(二)			其他直接费			元						2%			25.85


						(三)			现场经费			元						4%			51.70


						二			间接费			元						4%			54.80


						三			计划利润			元						7%			99.73


						四			税金			元						3.22%			49.09


									小计			元									1573.59


									单价			元/m3									15.74


						建筑工程单价计算表


						2.75m3铲运机铲运土（II类土,运距100m）


						定额编号:概水利10565                                           定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												206.35


						(一)			直接费												194.67


						1			人工费												14.48


									初级工			工时			3.40			4.26			14.48


						2			零星材料费									10%			17.70


						3			机械使用费												162.49


									铲运机2.75m3			台时			2.73			9.41			25.68


									拖拉机55kw			台时			2.73			44.54			121.60


									推土机55kw			台时			0.27			56.31			15.21


						(二)			其他直接费			元						2%			3.89


						(三)			现场经费			元						4%			7.79


						二			间接费			元						4%			8.25


						三			计划利润			元						7%			15.02


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			22.34			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						碎石垫层


						定额编号:概水利30001                                       定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												10165.10


						(一)			直接费												9412.13


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												7211.40


									碎石			m3			102.00			70.00			7140.00


									其他材料费									1%			71.40


						(二)			其他直接费			元						2%			188.24


						(三)			现场经费			元						6%			564.73


						二			间接费			元						6%			609.91


						三			计划利润			元						7%			754.25


						四			价差调整												0.00


									碎石			m3			102.00			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石桥墩


						定额编号:概水利30034                                定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4684.83


									工长			工时			18.20			8.02			145.96


									中级工			工时			387.80			6.16			2388.85


									初级 工			工时			504.70			4.26			2150.02


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			34.80			144.37			5024.13


									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												295.04


									搅拌机0.4m3			台时			6.45			25.56			164.86


									胶轮架子车			台时			162.18			0.80			130.18


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			9.08			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石挡土墙


						定额编号:概水利30033                               定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4263.05


									工长			工时			16.70			8.02			133.93


									中级工			工时			339.40			6.16			2090.70


									初级 工			工时			478.50			4.26			2038.41


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			34.40			144.37			4966.38


									其他材料费									0.5%			0.00


						3			机械费												292.45


									搅拌机0.4m3			台时			6.38			25.56			163.07


									胶轮架子车			台时			161.18			0.80			129.37


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			8.98			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						干砌块石护坡


						定额编号:概水利30017                           定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、砌筑、填缝、找平。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2874.73


									工长			工时			11.60			8.02			93.03


									中级工			工时			179.10			6.16			1103.26


									初级 工			工时			394.00			4.26			1678.44


						2			材料费												0.00


									块石			m3			116.00			0.00			0.00


									其他材料费									1.0%			0.00


						3			机械费												64.70


									胶轮架子车			台时			80.61			0.80			64.70


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						M7.5浆砌块石渠道


						定额编号:概水利30050                              定额单位：100m3砌体方


						工作内容：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、填缝、勾缝。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4451.08


									工长			工时			18.00			8.02			144.36


									中级工			工时			334.00			6.16			2057.44


									初级 工			工时			528.00			4.26			2249.28


						2			材料费												0.00


									块石			m3			108.00			0.00			0.00


									砂浆			m3			35.30			144.37			5096.31


									其他材料费									1.0%			0.00


						3			机械费												298.35


									搅拌机0.4m3			台时			6.54			25.56			167.16


									胶轮架子车			台时			163.44			0.80			131.19


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00			0.00


									水泥			t			9.21			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						砌体砂浆抹面


						定额编号:概水利30069                             定额单位：100m2


						工作内容：冲洗、抹粉、压光


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												936.56


						(一)			直接费												867.19


						1			人工费												493.21


									工长			工时			1.90			8.02			15.24


									中级工			工时			42.60			6.16			262.42


									初级 工			工时			50.60			4.26			215.56


						2			材料费												358.62


									砂浆			m3			2.30			144.37			332.05


									其他材料费									8.0%			26.56


						3			机械费												15.36


									搅拌机0.4m3			台时			0.42			25.56			10.74


									胶轮架子车			台时			5.76			0.80			4.62


						(二)			其他直接费			元						2%			17.34


						(三)			现场经费			元						6%			52.03


						二			间接费			元						6%			56.19


						三			计划利润			元						7%			69.49


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			0.60			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			34.20


									小计			元									1096.45


									采用单价			元/m2									10.96


						建筑工程单价计算表


						土石坝土料回填（运1km）


						定额编号:部（2002）概算定额30079                           定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												294.59


						(一)			直接费												277.92


						1			人工费												98.83


									初级工			工时			23.20			4.26			98.83


						2			零星材料费									10%			25.27


						3			机械使用费												153.82


									轮胎碾压实9-16t			台时			1.08			25.95			22.42


									拖拉机74kw			台时			1.08			63.57			54.92


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			13.90


									刨毛机			台时			0.55			54.36			23.92


									其他机械使用费									1%			1.52


						4			土料运输(自然方)			m3			126.00			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			5.56


						(三)			现场经费			元						4%			11.12


						二			间接费			元						4%			11.78


						三			计划利润			元						7%			21.45


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						一般堆石料回填（运1km)


						定额编号:概水利30085-1                                      定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												166.15


						(一)			直接费												156.75


						1			人工费												67.14


									初级工			工时			15.76			4.26			67.14


						2			零星材料费									10%			14.25


						3			机械使用费												75.36


									振动碾13-14t			台时			0.21			49.78			10.36


									拖拉机74kw			台时			0.21			63.57			13.22


									推土机74kw			台时			0.44			84.41			37.14


									蛙式夯实机2.8kw			台时			0.87			15.94			13.90


									其他机械使用费									1%			0.75


						4			砂石料运输						78.00			7.17			558.91


						(二)			其他直接费			元						2%			3.13


						(三)			现场经费			元						4%			6.27


						二			间接费			元						4%			6.65


						三			计划利润			元						7%			12.10


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						土石坝堆石料回填（运1km)


						定额编号:概水利30085                                      定额单位：100m3


						工作内容：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯及坝面各种辅助工作。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												207.69


						(一)			直接费												195.94


						1			人工费												83.92


									初级工			工时			19.70			4.26			83.92


						2			零星材料费									10%			17.81


						3			机械使用费												94.20


									振动碾13-14t			台时			0.26			49.78			12.94


									拖拉机74kw			台时			0.26			63.57			16.53


									推土机74kw			台时			0.55			84.41			46.43


									蛙式夯实机2.8kw			台时			1.09			15.94			17.37


									其他机械使用费									1%			0.93


						4			砂石料运输						78.00			1.95			151.84


						(二)			其他直接费			元						2%			3.92


						(三)			现场经费			元						4%			7.84


						二			间接费			元						4%			8.31


						三			计划利润			元						7%			15.12


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			272.71			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼桥墩


						定额编号:概水利40066                                   定额单位：100m3


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2254.32


									工长			工时			12.20			8.02			97.84


									高级工			工时			16.30			7.40			120.62


									中级工			工时			220.40			6.16			1357.66


									初级工			工时			159.20			4.26			678.19


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			73.00			0.00			0.00


									其他材料费									2.0%			0.00


						3			机械费												585.45


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									变频机组8.5kVA			台时			10.71			16.75			179.43


									风水枪			台时			5.74			46.98			269.66


									其他机械使用费									18%			89.31


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			35.81			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼排架


						定额编号:概水利40080                                     定额单位：100m3


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												4943.44


									工长			工时			25.80			8.02			206.92


									高级工			工时			77.50			7.40			573.50


									中级工			工时			491.10			6.16			3025.18


									初级工			工时			267.10			4.26			1137.85


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			164.81			17304.66


									水			m3			187.00			0.00			0.00


									其他材料费									3%			0.00


						3			机械费												244.86


									振动器1.1kw			台时			47.12			2.20			103.52


									风水枪			台时			2.14			46.98			100.53


									其他机械使用费									20%			40.81


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			35.81			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C15砼压顶


						定额编号:概水利40100                                     定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												5919.85


									工长			工时			30.80			8.02			247.02


									高级工			工时			102.60			7.40			759.24


									中级工			工时			584.80			6.16			3602.37


									初级工			工时			307.80			4.26			1311.23


						2			材料费												0.00


									砼C15(2级配)			m3			103.00			154.92			15956.89


									水			m3			122.00			0.00			0.00


									其他材料费									3%			0.00


						3			机械费												493.92


									振动器1.1kw			台时			37.38			2.20			82.12


									风水枪			台时			7.81			46.98			366.90


									其他机械使用费									10.0%			44.90


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						C20砼渠身


						定额编号:概水利40060                                     定额单位：100m3


						工作内容：引水,泄水,灌溉渠道及隧洞进出口明挖段的边坡,底板,土基上的槽形整体.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												6014.62


									工长			工时			34.10			8.02			273.48


									高级工			工时			56.90			7.40			421.06


									中级工			工时			454.80			6.16			2801.57


									初级工			工时			591.20			4.26			2518.51


						2			材料费												0.00


									砼C20(2级配)			m3			137.00			164.81			22578.46


									水			m3			244.00			0.00			0.00


									其他材料费									1%			0.00


						3			机械费												3354.22


									振动器1.1kw			台时			61.45			2.20			135.00


									风水枪			台时			61.45			46.98			2886.82


									其他机械使用费									11.0%			332.40


						4			砼拌制			m3			137.00			20.84			2854.47


						5			砼运输			m3			137.00			5.30			726.51


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						钢筋制作与安装


						定额编号:概水利40123                                         定额单位：T


						工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												593.56


									工长			工时			10.60			8.02			85.01


									高级工			工时			29.70			7.40			219.78


									中级工			工时			27.10			6.16			166.94


									初级工			工时			28.60			4.26			121.84


						2			材料费												0.00


									钢筋			t			1.07			0.0			0.00


									铁丝			kg			4.00			4.0			16.00


									电焊条			kg			7.36			8.0			58.88


									其他材料费									1%			0.00


						3			机械费												360.66


									钢筋调直机14KW			台时			0.63			20.11			12.67


									风水枪			台时			1.58			46.98			74.23


									钢筋切断机20KW			台时			0.42			28.80			12.10


									钢筋弯曲机6～40			台时			1.10			16.37			18.01


									电焊机25kvA			台时			10.50			15.50			162.77


									电弧对焊机150型			台时			0.42			95.08			39.93


									载重汽车5t			台时			0.47			46.69			21.94


									塔式起重机10T			台时			0.11			108.52			11.94


									其他机械费									2%			7.07


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						5%			0.00


						二			间接费			元						5%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									汽油			kg			3.38			0.00			0.00			0


									钢筋			t			1.07			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									采用单价			元/t									0.00


						建筑工程单价计算表


						橡胶止水


						定额编号：概水利40127                                   定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												9941.84


						(一)			直接费												9291.44


						1			人工费												807.44


									工长			工时			8.40			8.02			67.37


									高级工			工时			28.90			7.40			213.86


									中级工			工时			50.50			6.16			311.08


									初级工			工时			50.50			4.26			215.13


						2			材料费												8484.00


									橡胶止水带			m			105.00			80.00			8400.00


									其他材料费									1%			84.00


						(二)			其他直接费			元						2%			185.83


						(三)			现场经费			元						5%			464.57


						二			间接费			元						5%			497.09


						三			计划利润			元						7%			730.73


						四			税金			元						3.22%			359.66


									小计			元									11529.32


									采用单价			元/m									115.29


						建筑工程单价计算表


						塑料止水


						定额编号：概水利40126                                  定额单位：100延长米


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												3268.15


						(一)			直接费												3054.35


						1			人工费												933.35


									工长			工时			7.60			8.02			60.95


									高级工			工时			53.40			7.40			395.16


									中级工			工时			45.80			6.16			282.13


									初级工			工时			45.80			4.26			195.11


						2			材料费												2121.00


									塑料止水带			m			105.00			20.00			2100.00


									其他材料费									1%			21.00


						(二)			其他直接费			元						2%			61.09


						(三)			现场经费			元						5%			152.72


						二			间接费			元						5%			163.41


						三			计划利润			元						7%			240.21


						四			税金			元						3.22%			118.23


									小计			元									3790.00


									采用单价			元/m									37.90


						建筑工程单价计算表


						砼拌制


						定额编号：概水利40171                                      定额单位：100m3


						工作内容：各种级配常态砼。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												1489.66


									中级工			工时			126.20			6.16			777.39


									初级工			工时			167.20			4.26			712.27


						2			零星材料费									2%			40.85


						3			机械费												553.04


									搅拌机0.4m3			台时			18.90			25.56			483.08


									胶轮架子车			台时			87.15			0.80			69.95


									小计			元									2083.55


									采用单价			元/m3									20.84


						建筑工程单价计算表


						砼运输（运100m）


						定额编号：概水利40181                                     定额单位：100m3


						工作内容：人工给料 。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												437.08


									初级工			工时			102.60			4.26			437.08


						2			零星材料费									6%			30.02


						3			机械费												63.21


									胶轮架子车			台时			78.75			0.80			63.21


									小计			元									530.30


									采用单价			元/m3									5.30


						建筑工程单价计算表


						预制六方块运输（运100m）


						定额编号：概水利40263                                    定额单位：100m3


						工作内容：人工装车


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						1			人工费												774.89


									初级工			工时			181.90			4.26			774.89


						2			零星材料费									3%			48.73


						3			机械费												849.32


									手扶拖拉机11KW			台时			57.37			14.80			849.32


									小计			元									1672.94


									采用单价			元/m3									16.73


			建筑工程单价计算表


			路基碎石垫层工程


			定额编号：90016、90017															定额单位：1000 m2


			施工方法：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等


			编号			编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


			一			一			直接工程费												0.00


			（一）			（一）			直接费												0.00


			1			1			人工费												5283.42


									工长			工时			25.00			8.02			200.50


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时			395.00			6.16			2433.20


									初级工			工时			622.00			4.26			2649.72


			2			2			材料费												0.00


									碎石			m3			387.00			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.5%						0.00


			3			3			机械使用费												562.14


									内燃压路机12~15t			台时			9.50			58.59			556.57


									其他机械费			%			1.0%						5.57


			（二）			（二）			其他直接费			元						2.50%			0.00


			（三）			（三）			现场经费			元						5.00%			0.00


			二			二			间接费			元						5.00%			0.00


			三			三			计划利润			元						7.00%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			61.75			0.00			0.00


			四			五			税金			元						3.22%			0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						泥结石路面工程


						定额编号:概水利90020                                      定额单位：1000m2


						施工方法：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												2458.84


									工长			工时			14.00			8.02			112.28


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时			179.00			6.16			1102.64


									初级工			工时			292.00			4.26			1243.92


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			234.00			0.00			0.00


									粘土			m3			59.00			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.5%						0.00


						3			机械使用费												615.51


									内燃压路机12~15t			台时			10.30			58.59			603.44


									其他机械费			%			2.0%						12.07


						（二）			其他直接费			元						2.50%			0.00


						（三）			现场经费			元						5.00%			0.00


						二			间接费			元						5.00%			0.00


						三			计划利润			元						7.00%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			66.95			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						单价表


						临时围堰工程


						定额编号：90003															定额单位：100 m3


						施工方法：填筑砂石料、压实、修坡


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												5605.58


						（一）			直接费												5166.43


						1			人工费												4666.48


									工长			工时			22.00			8.02			176.44


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			1054.00			4.26			4490.04


						2			材料费												499.95


									砂砾石			m3			106.00						0.00


									编织袋			个			3300.00			0.15			495.00


									其他材料费			%			1%						4.95


						（二）			其他直接费2.5%			元									129.16


						（三）			现场经费6%			元									309.99


						二			间接费6%			元									336.33


						三			计划利润7%			元									415.93


						四			税金3.22%			元									204.72


									小计												6562.57


									单价			元/m3									65.63


						单价表


						临时围堰拆除工程


						定额编号：90005															定额单位：100 m3


						施工方法：拆除、清理


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												742.53


						（一）			直接费												684.36


						1			人工费												684.36


									工长			工时			3.00			8.02			24.06


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			155.00			4.26			660.30


						2			材料费												0.00


						（二）			其他直接费2.5%			元									17.11


						（三）			现场经费6%			元									41.06


						二			间接费6%			元									44.55


						三			计划利润7%			元									55.10


						四			税金3.22%			元									27.12


									小计												869.30


									单价			元/m3									8.69


						单价表


						伸缩缝


						定额编号：40151															定额单位：100 m2


						施工方法：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												1493.29


									工长			工时			12.20			8.02			97.84


									高级工			工时			85.50			7.40			632.70


									中级工			工时			73.20			6.16			450.91


									初级工			工时			73.20			4.26			311.83


						2			材料费												0.00


									油毛毡			m2			347			0.00			0.00


									沥青			t			2.49			0.00			0.00


									木材			t			0.86			0.00			0.00


									其他材料费			%			0.01						0.00


						3			机械使用费												2.93


									胶轮车			台时			3.65			0.80			2.93


						（二）			其他直接费2%			元									0.00


						（三）			现场经费6%			元									0.00


						二			间接费4%			元									0.00


						三			计划利润7%			元									0.00


						四			税金3.22%			元									0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						单价表


						人工铺筑砂石垫层


						定额编号：概水利30002															定额单位：100 m3砌体方


						施工方法：填筑砂石料、修坡、压实。


						编号			名称			单位			数量			单价（元）			合 价
（元）


						一			直接工程费												0.00


						（一）			直接费												0.00


						1			人工费												2200.73


									工长			工时			10.20			8.02			81.80


									高级工			工时									0.00


									中级工			工时									0.00


									初级工			工时			497.40			4.26			2118.92


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			81.6			0.00			0.00


									砂			m3			20.40			0.00			0.00


									其他材料费			%			1.00%						0.00


						（二）			其他直接费2%			元									0.00


						（三）			现场经费6%			元									0.00


						二			间接费6%			元									0.00


						三			计划利润7%			元									0.00


						四			税金3.22%			元									0.00


									小计												0.00


									单价			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						C25砼基础


						定额编号:概水利40100                                       定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2000.22


									工长			工时			10.90			8.02			87.42


									高级工			工时			18.10			7.40			133.94


									中级工			工时			188.50			6.16			1161.16


									初级工			工时			145.00			4.26			617.70


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			103.00			179.24			18462.00


									水			m3			120.00			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												1391.91


									振动器1.1kw			台时			20.00			2.20			43.94


									风水枪			台时			26.00			46.98			1221.44


									其他机械使用费									10.0%			126.54


						4			砼拌制			m3			103.00			20.84			2146.06


						5			砼运输			m3			103.00			5.30			546.21


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00			0


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						普通平面木模板制作，安装拆除


						定额编号:概水利40100                                       定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												603.33


									工长			工时			14.70			41.04			603.33


									高级工			工时			18.90			0.00			0.00


									中级工			工时			140.60			0.00			0.00


									初级工			工时			39.30			0.00			0.00


						2			材料费												0.00


									锯材			m3			2.24			0.00			0.00


									铁件			m3			20.69			0.00			0.00


									铁钉


									铁丝


									预埋铁件


									混凝土柱


									电焊条


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												2296.06


									振动器1.1kw			台时			20.00			71.04			1420.72


									风水枪			台时			26.00			25.64			666.61


									其他机械使用费									10.0%			208.73


						4			砼拌制			m3			103.00			0.00			0.00


						5			砼运输			m3			103.00			5.57			573.27


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						人工挖沟槽


						定额编号:概水利10142


						工作内容：挖土、修底、将土倒运到槽两侧100m外


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												20.39


						(一)			直接费												19.23


						1			人工费												18.32


									工长			工时			0.00			0.00			0.00


									高级工			工时			0.00


									初级工			工时			0.00


									初级工			工时			4.30			4.26			18.32


						2			零星材料费									5%			0.92


						3			机械使用费												0.00


									1m3挖掘机			工时			0.89


						(二)			其他直接费			元						2%			0.38


						(三)			现场经费			元						4%			0.77


						二			间接费			元						4%			0.82


						三			计划利润			元						7%			1.48


						四			税金			元						3.22%			0.73


									小计			元									22.69


									单价			元/m3									0.23


						建筑工程单价计算表


						C25砼基础


						定额编号:概水利40096                                      定额单位：100m3


						工作内容：基础、护坡框格、二期混凝土及小体积混凝土。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												2101.55


									工长			工时			11.40			8.02			91.43


									高级工			工时			19.00			7.40			140.60


									中级工			工时			198.10			6.16			1220.30


									初级工			工时			152.40			4.26			649.22


						2			材料费												0.00


									砼C25(2级配)			m3			105.00			179.24			18820.48


									水			m3			125.00			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												1490.95


									振动器1.1kw			台时			21.42			2.20			47.06


									变频机组8.5KVA			台时			10.00			16.75


									风水枪			台时			27.85			46.98			1308.35


									其他机械使用费									10.0%			135.54


						4			砼拌制			m3			105.00			20.84			2187.73


						5			砼运输			m3			105.00			5.30			556.82


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									水泥			t			27.42			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						人工抛石护底护岸


						定额编号:预水利10464                                  定额单位：100m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												956.30


									工长			工时			4.40			8.02			35.29


									初级工			工时			216.20			4.26			921.01


						2			材料费												0.00


									块石			m3			103.00			0.00			0.00


						3			零星材料费									1%			9.56


						3			机械使用费												0.00


									胶轮车			台时			68.20			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						圆木桩


						定额编号:预水利10464                                  定额单位：1m3实方


						工作内容：5米内取土、倒土、平土、洒水、夯实


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												1588.02


						(一)			直接费												1456.90


						1			人工费												88.46


									中级工			工时			14.36			6.16			88.46


									初级工			工时			0.00			0.00			0.00


						2			材料费												1368.43


									圆木桩			m3			1.05			1300.00			1365.00


									白总绳			KG			0.01			168.00			1.68


									硬垫木			m3			0.00100			1747.06			1.75


						3			零星材料费									1%			0.91


						3			机械使用费												2.53


									轨道式菜油打桩机			台时			0.17			14.88			2.53


						(二)			其他直接费			元						2%			29.14


						(三)			现场经费			元						7%			101.98


						二			间接费			元						7%			111.16


						三			计划利润			元						7%			118.94


						四			税金			元						3.22%			58.54


									小计			元									1818.12


									单价			元/m3									1818.12


						1m3挖掘机挖土自卸汽车运输（四类土，运1km）


						定额编号:概水利10628                                    定额单位：100m3


						工作内容：挖装、运输、卸除、空回。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												0.00


									初级工			工时			7.60			0.00			0.00


						2			零星材料费									4%			0.00


						3			机械使用费												0.00


									挖掘机液压1m3			台时			1.13			0.00			0.00


									推土机59kw			台时			0.57			0.00			0.00


									自卸汽车5T			台时			11.15			0.00			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						4%			0.00


						二			间接费			元						4%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									柴油			kg			112.96			0.00			0.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									单价			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制安


						定额编号:概水利50049                                     定额单位：100m2


						工作内容：模板安装,拆除,除灰,刷脱模剂,维修,倒仓.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												139.63


									中级工			工时			13.40			6.16			82.54


									初级工			工时			13.40			4.26			57.08


						2			材料费												0.00


									模板			m2			100.00			0.00			0.00


						3			机械费												0.00


						(二)			其他直接费			元						2.0%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m2									0.00


						建筑工程单价计算表


						渠道模板制作


						定额编号:概水利50100                                      定额单位：100m3


						工作内容：木模板制作,软件制作,模板运输.


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												12.94


									中级工			工时			2.10			6.16			12.94


						2			材料费												0.00


									型钢			kg			13.00			0.00			0.00


									电焊条			kg			0.30			0.00			0.00


									其他材料费									2%			0.00


						3			机械费												6.58


									型钢剪断机13kW			台时			0.03			33.22			1.00


									载重汽车5t			台时			0.01			46.69			0.47


									25kvA电焊机			台时			0.31			15.50			4.81


									其他机械使用费									5.0%			0.31


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用			元/m3									0.00


						建筑工程单价计算表


						反滤层


						定额编号:概水利30002                                      定额单位：100m3


						工作内容：填筑砂石料、压实、修坡。


						编  号			名称及规格			单  位			数  量			单价（元）			合价（元）


						一			直接工程费												0.00


						(一)			直接费												0.00


						1			人工费												0.00


									工长			工时			10.20			0.00			0.00


									初级工			工时			497.40			0.00			0.00


						2			材料费												0.00


									碎石			m3			81.60			0.00			0.00


									砂			m3			20.40			0.00			0.00


									其他材料费									1%			0.00


						(二)			其他直接费			元						2%			0.00


						(三)			现场经费			元						6%			0.00


						二			间接费			元						6%			0.00


						三			计划利润			元						7%			0.00


						四			价差调整												0.00


									碎石			m3			102.00			(70.00)			-7140.00


						五			税金			元						3.22%			0.00


									小计			元									0.00


									采用单价			元/m3									0.00








兼容性报表
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