附件1


阳新县2018年高标准农田建设（补建项目）工程复核、工程验收和项目决算编制、整理后土地重估项目
采购需求

项目名称：阳新县2018年高标准农田建设（补建项目）工程复核、工程验收和项目决算编制、整理后土地重估项目
采购单位：阳新县农业科技园区投资管理有限公司
联 系 人：秦道鹏      
电 话：0714-7320156
采购方式：竞争性谈判
1、 
项目概况：
阳新县2018年高标准农田建设项目半壁山农场、兴国镇区（补建项目）规划总面积1.4万亩，工程项目前期规划投资估算1397万元，工程建设投入标准1000元/亩，项目服务性收费及其他费用估算价格均按照财总【2011】128号《土地开发整理项目预算定额标准》、《湖北省高标准农田建设资金统筹使用管理办法》以及《阳新县高标准农田建设实施方案》的有关规定确定。
2、 服务内容及采购需求
目前工程进入竣工验收阶段，其中包含工程复核，工程验收和项目决算编制以及整理后土地重估与登记等服务。
采购需求：
一包：阳新县2018年高标准农田建设（补建项目）工程复核
服务内容：整治田块,土壤改良工程,灌溉与排水工程,田间道路工程，农田防护与生态环境保护要求，农田输配电工程，农田监测工程等工程进行复核。
技术要求：
高标准农田建设要符合当地土地利用总体规划和基本农田建设规划，体现田、土、水、路、林等综合治理和建设的要求，整体规划，配套实施。实现耕地平整，灌排设施配套，农田作业道路畅通，林网建设到位。
商务要求:
（1）服务期：两年内完成
（2）付款方式：完成工作内容提交报告三个月结清

二包：阳新县2018年高标准农田建设（补建项目）工程验收和项目决算编制
服务内容：项目决算编制与工程验收，依据土地整治项目相关规定，对该项目竣工后的项目进行编制决算与第三方验收造册，并按规范文件要求出具报告
商务要求:
（1）服务期：两年内完成
（2）付款方式：完成工作内容提交报告三个月结清

三包：阳新县2018年高标准农田建设（补建项目）整理后土地重估与登记
服务内容：根据土地项目实施后耕地的自然条件、经济属性等，通过技术手段，对其质量优劣进行科学评定并划分出等别。评定整理项目耕地前后等别变化情况，为验收及报备提供参考依据。对土地整治后的农用地质量等别和新增耕地质量等别，进行登记并编制土地登记报告.
商务要求:
（1）服务期：两年内完成
（2）付款方式：完成工作内容提交报告三个月结清
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附件二：供应商报名表
供应商报名表

项目名称: 阳新县2018年高标准农田建设（补建项目）工程复核、工程验收和项目决算编制、整理后土地重估与登记项目                  
项目编号：131-Zcg .2019-70  
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话
（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.提供资格要求内的特定条件.

	
	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。

	供应商意见
	


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明，我单位将拒收报名邮件）。
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