阳新县县级政府
竞争性谈判文件

  采购编号：131-2021CG-151
       采购单位：阳新县公路养护服务中心
   采购名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程
       采购内容：水毁边坡修复及排水治理工程
至诚工程咨询有限公司

二〇二一年八月
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第一章 谈判邀请函

（受邀请供应商名称）：
谈判小组确定你公司为G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程（阳财采计备[2021]B98号）谈判供应商，现邀请你公司参加竞争性谈判。
一、项目编号：131-2021CG-151
二、项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程
三、建设规模：具体详见工程量清单及图纸
四、采购预算：最高限价为71.4725万元（含暂列金2.0811万元）；本招标项目的计划工期：2个月 。

五、供应商资格条件
（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。
（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）本项目不接收联合体投标。
（四）特定条件：

1.投标人应是国内注册的独立企业法人；具有公路工程施工总承包叁级及以上资质,安全生产许可证在有效期内,且具有交通运输部颁发的企业安全生产标准化达标三级及以上等级证书；

2.提供2020年财务审计报告；

3.近三年至少独立完成过1项公路工程业绩，且需提供县级及以上政府性质招投标门户网站的中标公示截图、中标通知书、施工合同或交工验收证明材料；
4.投标人未处于被责令停产、停业状态；未处于财务被接管、冻结、破产状态；投标人未处于被交通运输部或湖北省交通运输厅取消投标资格的状态；投标人在省级及以上交通运输主管部门信用评价结果的公告中施工企业信用评价未被列为D级；

5.拟派的项目经理应具有有效的公路工程专业贰级及以上注册建造师资格证书，同时具有《安全生产考核合格证书》B证，且未担任其他在建工程的项目经理；拟派的项目总工应具备中级工程师及以上职称(公路工程相关专业)，至少具有一项公路工程业绩，且未担任其他在建工程的项目总工；提供施工员岗位证、预算员岗位证、材料员岗位证、质量员岗位证、资料员（或试验员）岗位证、安全员岗位证（交通主管部门颁发的C证)且都在有效期内，以上人员均需提供近六个月的社保证明。

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。
七、竞争性谈判文件的获得
（一）领取时间：2021年08月05日起至2021年08月10日17时30分止（工作时间）。
（二）领取方式：采购代理公司按谈判小组征集并确定好的供应商发送电子邮件通知其合格，并邀请其前往采购代理公司领取纸质采购文件。本采购文件300元/套。
八、递交竞争性谈判响应文件截止时间和谈判时间
递交谈判响应文件截止时间：2021年08月18日09点00分（08时00分开始接受谈判响应文件）。
递交谈判响应文件截止时间即为谈判时间，逾期送达的谈判响应文件概不接受。
九、谈判响应文件送达地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新大道熊家垴安置小区东侧）
届时请参加谈判的授权代表携带有效二代身份证、社保证明、法人身份证明书或法人授权委托书（原件）出席谈判会并参加谈判，否则谈判小组将拒绝供应商参加谈判。
十、联系方式
招标代理机构：至诚工程咨询有限公司

联 系 人：樊文洁    
联系电话：13597667150

联系地址：阳新县财政局隔壁中国平安后面二单元301室
招 标 人：阳新县公路养护服务中心

联 系 人：谢伟

联系电话：15335880777

联系地址：阳新县兴国镇东岳路166号
至诚工程咨询有限公司

2021年08月05日
第二章 谈判须知
谈判供应商须知前附表

	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程

	2
	建设地点
	阳新县

	3
	建设规模
	路基挖方27m³、填方281.3m³、C20砼挡土墙292.6m³，C20砼边沟82.3m³，钢筋混凝土圆管涵（1-Φ1.00m）长19.5m，示警桩（钢管）100个，石笼防护221.3m³，河道浆砌片石铺砌30m³。具体详见工程量清单及图纸

	4
	承包方式
	施工总承包

	5
	质量标准
	工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。

	6
	招标范围
	施工图纸及工程量清单范围内的建设工程。

（详见谈判文件及工程量清单）；

	7
	工期要求
	2个月

	8
	资金来源
	省补资金

	9
	谈判供应商资质等级要求

项目经理资格要求

项目技术负责人及五大员要求
	详见谈判公告

	10
	工程报价方式
	采用工程量清单计价（综合单价）

	11
	投标有效期
	60 日历天（从投标截止之日算起）

	12
	投标保证金
	/

	13
	踏勘现场
	不集中组织，各谈判供应商自行踏勘

	14
	安全生产管理目标
	安全合格施工现场

	
	文明施工管理目标
	文明施工优良工地

	15
	谈判响应文件份数
	文本一式五份，一份正本，四份副本

	16
	装订要求
	谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”合订为一本。即：正本一份，副本四份。正本与副本应使用A4纸幅按谈判文件规定的内容和格式填写；要求采用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按本谈判文件的要求加盖公章和法定代表人或委托代理人签字；不得采用活页。

	17
	谈判响应文件的密封和标记
	供应商应将谈判响应文件合并包装。分别在内层包装上写明“（项目名称）谈判响应文件”字样，然后合封在一个外层包装内。

	18
	封套上写明
	招标人：阳新县公路养护服务中心
项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程在2021年08月18日09点00分前不得开启

	19
	谈判响应文件提交地点及截止时间
	截止时间：2021年08月18日09点00分
收件人：至诚工程咨询有限公司

地  点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新大道熊家垴安置小区东侧）

	20
	开标
	时    间：2021年08月18日09点00分
委托人携带有效二代身份证、社保证明、法人身份证明书或法人授权委托书（原件）参加谈判
地    点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新大道熊家垴安置小区东侧）

	21
	定标原则
	根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

	22
	招标代理服务费及其他相关费用
	招标代理服务费：本项目招标代理服务费、场地服务费由中标人支付。中标人在领取中标通知书时向代理公司、阳新县公共资源交易中心缴纳招标代理服务费及场地服务费。招标代理服务费收费标准参照：

金额（万元）
标费率
招标类型
货物招标
服务招标
工程招标
100以下
1.5％
1.5％
1.0％
100-500

1.1％
0.8％
0.7％
500-1000

0.8％
0.45％
0.55％


	23
	最高限价
	本工程最高限价为71.4725万元（含暂列金2.0811万元），超过最高限价为废标。

	24
	招标人其他要求
	投标总报价中包含工伤保险费，该费用按“鄂人社发【2018】23号”文规定计取，招标人不另行支付。农民工工资按《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）执行。


谈判供应商须知
一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：阳新县公路养护服务中心。
2.2“政府采购代理机构”是指：至诚工程咨询有限公司。

“监管机构”是指：阳新县公共资源交易监督管理局
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.供应商的应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，谈判小组将拒绝其参加谈判。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为彩色复印件的，应加盖公章。

3.1具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供以下证明材料：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

2）财务状况报告，依法缴纳税收的相关材料；

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
3.2未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

3.3特定条件：见招标公告；
3.4本文件第一章第五条除上述以外的条款。
4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和至诚工程咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与至诚工程咨询有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）谈判报价表；

2）预算书（含工程项目所有人工、材料的单价、总价，完成项目所必须的所有费用）；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

谈判书；

供应商资格证明文件等，证明谈判供应商是合格的，成交后有能力履行合同；

施工组织计划（施工方案、人员计划安排、质量保证措施、工期、安全文明生产保证措施等）；

主要项目人员（所有人员应提供相应的证明文件、资格证书等）；

项目需求要求谈判供应商提供的其他文件。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2本次招标代理服务费由中标单位接收中标通知书时支付。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交
8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”不单独封装，合订为一本；即：正本一份，副本四份。每份文件要注明“正本”和“副本”字样，谈判响应文件的副本与正本不符，以正本为准。谈判响应文件的正本和所有副本应单独密封，然后合封在一个外层包装内。

8.2竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目名称；

2）谈判供应商名称。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于“第一章 谈判公告”中规定的时间前递交到阳新县公共资源交易中心一楼开标大厅（阳新大道熊家垴安置小区东侧）。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，至诚工程咨询有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤
11.1资格性评审

（一）谈判小组验证各供应商法人（负责人）或委托授权人的身份。供应商法人（负责人）或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，谈判小组将拒绝该供应商参加谈判。

（二）谈判小组根据谈判文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审，资格性评审不符合谈判文件要求的响应文件按无效文件处理，不进入谈判，并告知有关供应商。具体评审内容见本章第3条。

11.2第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

11.3谈判文件修正

⑴、第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵、代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

⑶、响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

11.4第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

11.5最后报价

成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。（注：谈判小组有权否决明显低于市场成本价的投标报价。评标委员会比较各谈判供应商的投标总报价和分项报价，如发现谈判供应商的报价明显低于其他投标报价，谈判供应商应作出书面说明并提供相关证明材料。谈判供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该谈判供应商以低于成本价投标，其投标作废标处理。）
11.6响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

六、确定成交供应商办法

12.1 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

12.2谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

12.3根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如果不是最低报价成交，谈判小组必须在评审报告上出具书面的、详细的、正当的、充足的理由。

七、签订合同
13.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订施工合同。

八、适用法律
14.谈判供应商的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关规定。

第三章 采购需求
一、采购项目技术规格、参数及要求

1、采购内容：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程；
2、工期：2个月 ； 
3、施工地点：项目施工地；

4、工程量清单及图纸详见附件。


[image: image1.emf]G106国道K1333 +400(龙港镇)水毁边坡修复暨G106国道K1333+550(龙港镇)排水治理工程.xls
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二、谈判内容及要点

   本工程最高限价为,最高限价为71.4725万元（含暂列金2.0811万元），超过最高限价为废标。

1、对谈判供应商的资质、谈判响应文件的内容进行核实。

要点：要求谈判供应商对其资质、谈判响应文件的内容进行确认，保证其满足采购需求。

2、对谈判响应文件所投工程项目的技术方案和施工方案进行核实。

要点：对谈判供应商所投技术方案进行评审，确认是否满足采购人项目需求及技术要求。

3、对工期进行核实。

要点：要求谈判供应商对工期和进度进行确认，不得更改，以保证满足采购人的时间要求。

4、 对谈判响应文件中的质量保证措施和相关承诺等进行核实。

要点：售后服务措施、质量保证措施是否齐全、完善，还可根据采购人的需要，提保

障措施。

以上要求应明确承诺，并为合同的一部分。

其他的须考虑的合同条款。

5、 对谈判响应文件所报价格的单价、总价和付款条件进行核实。

要点：

1）要求谈判供应商对付款条件进行确认，不得更改，以保证按付款条件付款。

2）要求谈判供应商对核实后的投标报价进行初步确认；确认投标报价内容包含所有的采购内容，要求对确定后的内容进行确认。

在投标报价的基础上，要求谈判供应商在规定的时间内，报出优惠的最后报价及有关承诺。

6、 时间及地点

1）谈判时间：2021年08月 18日 09点整；

2）谈判地点：阳新县公共资源交易中心评标二室
7、其他

1）本项目付款方式为： 每月按签认合格工程量的90%支付工程进度款（其中工程进度款中的5%拨入农民工工资专用账户）；工程交工验收合格后一年内（以验收报告日期为准）付至结算总价的97%，缺陷责任期满付至结算总价的100%。

合同草案条款
一、项目概况

  项目概况

   1.项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程
2.工程地点：项目施工地

3.项目内容：具体详见工程量清单及图纸
二、工期

工期

工期：2个月。

开工日期：[签订合同时确定]。

竣工日期：[签订合同时确定]。

三、合同价格及支付方式

合同价格确定方式

通过竞争性谈判采购确定。

付款方式：每月按签认合格工程量的90%支付工程进度款（其中工程进度款中的5%拨入农民工工资专用账户）；工程交工验收合格后一年内（以验收报告日期为准）付至结算总价的97%，缺陷责任期满付至结算总价的100%。

四、承包计价方式

  合同包干价

由工程项目各子项组成。已统一考虑人工、材料、措施费、安全文明施工、管理、保险、税费、利润等一切费用。

五、质量要求

 质量要求

工程质量验收必须达到国家相关专业施工验收合格标准。

 质量标准：

合格工程。

六、工程保修

 保修期

工程保修按国家有关规定执行。（可参见《建设工程质量管理条例》的相应条款要求）。

七、违约责任

乙方责任

成交人未按合同要求执行的，按合同的规定及乙方的承诺处罚。

八、其他

项目现场

成交人的材料、设备订购须经采购人现场代表和总监审核、签字后方能签定相
应合同。应有项目部组成人员常驻措施及处罚方法。

争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应通过友好协商，解决本合同执行中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八天内仍不能解决，双方应将争端提请仲裁。（双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

本合同适用中华人民共和国法律并按照中华人民共和国的法律进行解释。

第四章 谈判响应文件格式

(谈判响应文件基本格式)

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：                       

采购人名称：                           

                                                    （谈判供应商名称）

年    月    日

价格部分：

谈判报价表

	序号
	项目内容
	单位
	约定内容

	1
	工期
	日历天
	

	2
	投标总价
	万元
	

	3
	项目质量等级
	/
	

	4
	工程质保期
	/
	

	5
	达不到质量目标赔偿金额
	万元
	

	6
	项目经理专业、级别
	/
	姓名、等级


谈判供应商（盖章）：                          
法定代表人或其委托代理人（签字）：            
日      期：                                 
二、预算书

谈判供应商应根据采购人提供的技术需求和谈判文件的相关要求及现场勘察的实际情况，按照自行设计方案做出施工方案。

设计及施工内容应满足采购人的需求，报价包含完成工程项目的全部费用。

预算书应包括：

已标价的工程量清单；
投标报价需要的其他资料；

谈判供应商认为需提供的资料。

商务技术部分：

一、谈判书

 (政府采购代理机构)：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件和商务技术文件正本一份和副本四份。

1. 谈判报价表；

2. 预算书；

3. 资格证明文件；

4. 施工组织计划；

5. 主要项目人员；

6. 项目需求要求谈判供应商提供的其他文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       

电话/传真：                         电子函件：             
日期：      年   月    日
谈判供应商或法定代表人授权代表签字：                       

谈判供应商名称（签章）：                                    
开户银行：                           帐号/行号：           
二、资格证明文件

供应商的工商营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或新三证合一）（彩色复印件）；
供应商近三年财务审计报告且有盈利或成立未满一年的企业提供银行出具的资信证明，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（彩色复印件）；
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件；
供应商的安全生产许可证副本（彩色复印件）；

供应商的资质证书副本（彩色复印件）；
企业安全生产标准化达标三级及以上等级证书（彩色复印件）；
供应商的法定代表人授权书（格式后附）；

供应商项目经理、项目总工、五大员岗位证书及安全员安考证（彩色复印件）；
近三年至少独立完成过1项类似业绩（彩色复印件）；

供应商的相关违约承诺（如无在建声明、误期违约、质量目标违约，文明施工违约，同意合同的全部条款等）；
供应商的其他文件（谈判供应商认为对投标有利的其它证明文件）。

备注：供应商谈判响应文件中的资格审查文件必须包括以上内容。

三、法定代表人授权书

（政府采购代理机构）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（签章）：               
法定代表人（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                     
职务：                          性别：    
    身份证号码：                              

	粘贴授权人身份证（彩色复印件）
粘贴被授权人身份证（彩色复印件）


四、投标承诺函

（招标人）：

（代理机构）：

    在我公司投标响应的                   项目（项目编号：            ）谈判中，我单位委托代理人经过同谈判小组深入谈判后，在严格履行竞标谈判文件、谈判修正条款外，就如下问题做出慎重承诺：

若我方成交（中标），工程结算时，单价与最终谈判报价总价的下浮率一致。

我公司项目经理只承担本项目且无在建项目。

                                              竞标单位：

                                              法定代表人或其委托代理人（签字）：

                                                       年  月   日  

五、施工方案

谈判供应商应说明各种施工方法及组织措施。

谈判供应商认为需提供的其他文件。

六、项目人员的组成
拟派出的项目经理或负责人简历表及业绩；

项目经理简历表

（工程项目名称）     工程                                               

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	在建和已完工程项目

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


谈判供应商（盖章）：                           
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　   　

日   期:                            
七、资料真实性承诺书
                     （招标人名称）： 

本单位郑重承诺此次参加                 投标所提交的所有资料都是真实的，即承诺所递交资料真实、客观、无伪造、编造、变造、篡改和隐瞒等虚假内容，如有虚假，本单位愿意接受招标人作出的解除合同的决定，同时愿意接受行政主管部门依法作出的处罚决定。

               投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）   

           日  期：     年    月     日

注：本承诺书原件应装订在投标文件正本中，必须由法定代表人签字方可有效。
八、投标文件中主要人员到场承诺书
                      （招标人名称）：
若我单位有幸中标，我单位郑重承诺，在接到开工通知后立即按所投投标文件中提供的主要人员完成项目管理机构的组建，并安排各主要人员到场，若投标文件中主要人员未到场，视为无法履行承诺，本单位愿意接受招标人作出的解除合同的决定，同时愿意接受行政主管部门依法作出的处罚决定。

投标人：                      盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         签字）  

                  日  期：    年     月    日 
注：本承诺书原件应装订在投标文件正本中，必须由法定代表人签字方可有效。
九、项目需求要求谈判供应商提供的其他文件
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【标表1】投标报价汇总表

		

				投标报价汇总表

				合同段：G106国道K1333+400(龙港镇)水毁边坡修复暨G106国道K1333+550(龙港镇)排水治理工程								标表1

				序号		章次		科目名称				金额（元）

				1		100		总 则

				2		200		路 基

				3		300		路 面

				4		400		桥梁、涵洞

				5		600		安全设施及预埋管线

				6		第100章至第700章合计

				7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

				8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

				9		计日工合计

				10		暂列金额（不含计日工总额）

				11		投标报价

				清单   第 1 页								共 1 页





【标表2】工程量清单表

		

				工程量清单表

				合同段：G106国道K1333+400(龙港镇)水毁边坡修复暨G106国道K1333+550(龙港镇)排水治理工程										标表2

				清单  第100章  总 则

				子目号		子目名称		单位		数量		单价		合价

				101		通则

				101-1		保险费

				-a		按合同条款规定，提供建筑工程一切险		总额		1

				-b		按合同条款规定，提供第三者责任险		总额		1

				102		工程管理

				102-3		安全生产费		总额		1

				104		承包人驻地建设

				104-1		承包人驻地建设		总额		1

				清单  第100章  合计   人民币           元

				清单   第 1 页										共 5 页

				工程量清单表

				合同段：G106国道K1333+400(龙港镇)水毁边坡修复暨G106国道K1333+550(龙港镇)排水治理工程										标表2

				清单  第200章  路 基

				子目号		子目名称		单位		数量		单价		合价

				203		挖方路基

				203-1		路基挖方

				-a		挖土方		m3		27

				-d		挖淤泥(排水沟人工清淤)		m3		7.5

				204		填方路基

				204-1		路基填筑（包括填前压实）

				-a		利用土方		m3		25.7143

				-d		借土填方		m3		255.5857

				-h		结构物台背回填		m3		75.075

				205		特殊地区路基处理

				205-1		软土路基处理

				-d		土工合成材料

				-d-3		土工格栅		m2		60

				207		坡面排水

				207-1		边沟

				-c		现浇混凝土（C20砼）		m3		82.3

				208		护坡、护面墙

				208-4		混凝土护坡

				-b		混凝土预制件满铺护坡（C20砼六角块）		m3		27

				209		挡土墙

				209-1		碎石土垫层		m3		74.7

				209-5		混凝土挡土墙

				-a		C20混凝土		m3		292.6

				215		河道防护

				215-1		河床铺砌

				-a		M7.5浆砌片石铺砌		m3		30

				215-2		导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡）

				-c		石笼		m3		221.3

				215-4		Ⅳ型拉森钢板桩（临时支护）		t		57.1

				215-5		抽排水		m3		150

				清单  第200章  合计   人民币           元
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				清单  第300章  路 面

				子目号		子目名称		单位		数量		单价		合价

				312		水泥混凝土面板

				312-1		水泥混凝土面板

				-a		厚240mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）		m2		54

				312-2		钢筋

				-a		光圆钢筋（HPB235、HPB300）		kg		43

				-c		钻孔植筋（直径28mm钻孔深度200mm）		个		22

				313		路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

				313-1		路肩培土		m3		2

				313-6		路肩回填（碎石）		m3		12

				315-1		水泥混凝土基层

				-a		厚160mm（C20砼）		m2		54

				清单  第300章  合计   人民币           元
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				清单  第400章  桥梁、涵洞

				子目号		子目名称		单位		数量		单价		合价

				419		圆管涵及倒虹吸管涵

				419-1		单孔钢筋混凝土圆管涵(1-Φ1.00m)		m		19.5

				清单  第400章  合计   人民币           元
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				子目号		子目名称		单位		数量		单价		合价

				602		护栏

				602-3		波形梁钢护栏（重建恢复）

				-a		路侧波形梁钢护栏（Gr-B-2E）		m		10

				604		道路交通标志

				604-14		示警桩（钢管）		个		100

				清单  第600章  合计   人民币           元
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G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复设计说明


一、概述


拟建项目位于阳新县龙港镇G106国道K1333+400处附近，紧邻龙港河。因该道路受 2021 年 4 月


强降雨侵袭冲刷，该段 K1333+400~K1333+430约 30m长度范围内路堤填方边坡部分垮塌。我院受阳新


县公路养护服务中心委托，对K1333+390~K1333+440约 50m长度范围内边坡及河岸进行修复整治。


项目地理位置图


1.1.设计依据及技术规范


（1）设计依据


1）关于本项目的任务通知书


（2）所采用的技术规范


《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)


《公路路基设计规范》(JTGD30-2015)


《公路排水设计规范》（JTG/TD33-2012）


《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）


《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006)


《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）


《公路交通安全设施设计细则》（JTG/TD81-2017）


《公路安全保障工程实施技术指南》


《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)


《中华人民共和国道路交通管理条例》


1.2.测设经过


我院在接到阳新县公路养护服务中心委托后迅速安排技术人员成立项目组，展开本项目的全线调查工


作。首先根据业主单位提供的资料拟定了需处理的工点位置，然后组织人员进驻实地开始外业勘测调查和


资料收集工作。


二、工程概况


本项目设计内容包括：


（1）恢复边坡坡率；


（2）坡底基底换填，设置挡墙；


（3）坡面加强防护；


（4）河岸加强防护；


（5）恢复道路边沟。


三、现场状况


填方边坡受水冲刷，边坡土石流失，部分边坡垮塌，经调查测绘，现状边坡高度约为 5~6m，坡率为


1:1.5，一级边坡。K1333+400处填方边坡水毁照片如下：


水毁边坡位置


龙港河


拟建项目


G106


G45
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既有挡墙 道路边沟堵塞


四、技术标准


本项目道路为G106国道。


五、设计指导原则


指导思想：按照“安全、经济、环保、有效”的指导方针，针对工点现状，结合地形列出合理设计


方案。


六、设计方案及内容


6.1.水毁边坡治理方案


G106国道K1333+400 左侧填方边坡受强降雨水流冲刷，边坡土石流失，回填修复路基难以压实且


难以保持边坡稳定。因此在边坡坡底处新建 4m高仰斜式路堤墙维护路堤稳定，挡墙采用C20砼，在基


底承载力不足的情况下需对基底进行夯实或换填处理。挡墙与路基之间设置锥坡过渡。挡墙施工完成后，


对边坡开挖台阶分级回填修复并压实，边坡坡率 1:1.5。经走访调查，历年来最高水位距离路面标高不足


1m，为保持坡面稳定防止垮塌，本次设计在边坡设置实心六角块防护。因该段边坡处于龙港河拐弯处外侧，


常年受河流冲刷侵蚀，根据现场调查水位，采用铅丝石笼对该段河岸进行加固。详见相关图表。


6.2.实心六角块坡面防护及铅丝石笼施工工艺


在实心六角块安置过程中,一定要注意坡面的平整及夯实情况,避免安置完成后局部出现不均匀沉陷,安


置过程中注意控制好实心块平面的平整,按设计图纸要求进行实心块的安置。安置时自下而上进行,逐层铺设,


实心块与实心块应纵横交错，连成一体,块体间咬扣紧密，错缝无通缝，不得叠砌和浮塞，实心块表面应保


持平整、美观。护坡底面设置级配碎石反滤层，具体详见路堤挡土墙横断面图。


石笼采用重镀锌钢丝，石笼内填充物采用质地坚硬、不易崩解和水解的片石或块石，石料粒径宜为


100~300mm，小于 100mm的粒径不应超过 15%，且不得用于石笼网格的外露面，空隙率不得超过 30%。


七、施工组织及施工安排


选择施工设备好、技术力量强，具有丰富施工经验的相应施工资质的施工单位承担施工任务；委派曾


组织过类似工程施工，具有丰富施工经验高素质人员担任项目经理，副经理和总工程师，配备专业齐全，


技术熟练的技术管理人员，对各类工程技术人员必须实行上岗资格证制度。


为保证工程的顺利实施，必须重视工程施工的准备工作。施工单位应按照公路建设标准化管理的有关


规定，及时适当地做好施工场地的标准化建设，确保其对项目建设的安全、高效。


本项目为配套工程，主线道路状况良好，具备全天候运输条件，施工期间可以完全利用现有老路作为


运输主通道。施工过程中应注意避免破坏已有的道路，合理设置道路临时安全保障措施，做好道路保通工


作。


本项目在进行围堰打设、挡墙施做、河床铺砌、石笼码放时，应避开雨期，选择龙港河河水水位较低


时进行。如遇强降雨或其它突发状况，应及时停止施工并采取相关措施，以保证施工期间安全。


本项目施工时应注意对既有管线保护。


八、其他问题


其它未尽事宜遵照相关规范及规定办理。
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序 
号


边坡段落


段落
长度


挡墙
基底换填级配


碎石土
六角块坡面防护 河岸防护 道路修复 排水沟 土石方


备注挡墙
长度


C20砼
基础开
挖


回填碎
石土


φ
10cm 
PVC管


级配碎
石反滤


层


粘土隔
水层


土工布
沥青
麻絮


换填深
度


换填体
积


C20预
制砼


实心六
角块数


量


Ⅳ型拉
森钢板


桩
抽水


石笼码
放


河床铺
砌


护栏修
复


土路肩
修复


清淤
土工
格栅


φ
10mmU
型锚钉


(填) (挖)


m m m
3


m
3


m
3 m m


3
m
3


m
2 道 m m


3
m
3 块 t m


3
m
3


m
3 m m


3
m
3


m
3 Kg m


3
m
3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1 K1333+390 ～ K1333+400 10 11.4 30.0 60.0 6.0 1.5 


2 K1333+400 ～ K1333+430 30 30 292.6 117.3 27.8 62.1 18.9 9.0 1.6 3.0 1.0 74.7 27.0 832 34.2 90.0 101.3 18.0 10.0 2.0 4.5 60.0 12.1 281.3 27.0 


3 K1333+430 ～ K1333+440 10 11.4 30.0 60.0 6.0 1.5 


合计 50 30 292.6 117.3 27.8 62.1 18.9 9.0 1.6 3.0 74.7 27.0 57.1 150.0 221.3 30.0 10.0 2.0 7.5 60.0 12.1 281.3 27.0 


编制： 复核： 审核： 审定：
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设计说明 


1、项目概况 


拟建项目位于阳新县龙港镇 G106公路 K1333+580处，紧邻龙港河。该路段每逢暴雨天气，


大量的雨水从山上汇集至此，顺着村村通汇流至 106 国道，造成村村通与 106 路口出现滞水情


况，给居民出行造成严重影响。我院受阳新县公路养护服务中心委托对该处排水做改造设计。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


项目地理位置图 


2、设计规范 


（1）、部颁《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）； 


（2）、人民交通出版社《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 


（3）、人民交通出版社《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）； 


（4）、部颁《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50-2011）； 


（5）、部颁《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）； 


（6）、部颁《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61—2005）； 


（7）、部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）。 


3、涵洞荷载标准 


设计荷载标准: 公路-Ⅱ级 


4、工作内容 


（1）村村通边沟新建 


（2）村村通涵洞新建 


（3）平交口边沟恢复与涵洞清淤 


5、设计思路 


5.1 涵洞设计 


如图所示，右侧围墙紧贴路面，新建排水沟空间不足。靠近左侧房屋已有边沟，拟在支路


K0+080处新建 1m孔径圆管涵一道，并在涵洞上游新建边沟，边沟采用 60cm×80cm的矩形边沟，


起到收集雨水的作用。将雨水汇流入涵洞（涵洞位置如图所示）。涵洞进口采用边沟跌井的形式，


雨水经涵洞流入既有边沟，汇入 106国道路侧边沟中。通过横穿 106国道的圆管涵汇入龙港河。


横穿 106 的圆管涵堵塞严重，大量雨水汇集至此，无法快速排走，造成交叉口的水位升高，形


成滞水。圆管涵堵塞是形成滞水的重要原因。  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


拟建涵洞位置 


边沟新建 


既有边沟 路线前进


方向 


106 国道 
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现状边沟                        涵洞上游开挖边沟位置 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


涵洞、跌井堵塞严重需清淤 


5.2  G106 路侧边沟设计 


如图所示，边沟损毁严重，无法起到沟通水系的作用。新建边沟，边沟采用 60cm×80cm 的


矩形边沟，与线外涵链接，保持排水的畅通。路基回填压实。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


拟建涵洞位置 


既有边沟 


边沟新建 


边沟恢复 


106 国道 


路线前进


方向 
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5.3 路面设计 


开挖后的水泥路面采用 24cm的水泥砼面层和 16cm厚的贫砼基层恢复。水泥接缝设计详见路


面结构设计图。 


5.4示警桩 


新建边沟采用 60cm×80cm 的矩形边沟，边沟较深，为避免车辆行人发生危险，沿边沟间距


2m布设示警桩。示警桩采用黄黑相间反光膜包裹。 


6、涵洞施工方法及注意事项 


  本路段涵洞均为常规结构，有关施工工艺和质量检验标准应按照《公路桥涵施工技术规范》


（JTG/T F50-2011）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2012）的要求执行。除此，施


工时还应注意以下几个方面： 


（1）、圆管涵 


管节接头构造：节间缝隙用沥青浸过的麻絮填塞，外面裹两道满涂热沥青的油毛毡(见布置


图中接头大样图)。 


建议采用离心法旋转成型的工艺预制管节，工厂集中预制或向水泥制管厂订制，并应在端面


标注型号及适用填土高度。管节预制、运输、存放时，应注意轻放，堆放的底面应平整，必要


时铺设 5～10cm的砂垫层，使受力均匀，以免管节开裂。 


涵洞全长范围内，每 4～6 米应设一道沉降缝。对于洞身受力不均匀处，或地基沉降相差较


大处，应设置沉降缝。 


管涵基底应按设计要求铺设，必须注意平整，砂砾石垫层必须均匀、密实。 


管身周围应采用沥青或 200mm塑性黏土设防水层，以防渗水侵蚀。 


涵洞进出口应注意与原有沟、渠顺接，桩号可根据具体沟渠情况做适当调整。 


为防止冲刷及过大沉降，涵下填筑材料宜采用块石。 























S2-4                  


m3 m3 m3 m KG KG m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3


备注C15片石
砼一字
墙基础


C25砼帽
石


C15片石
砼一字
墙墙身


进出口形式


孔数跨径
（孔×米）


C30砼边
沟跌井盖
板进口 出口


C15片石砼
跌水井HPB300


涵长
（米）


排水工程数量表（圆管涵）


填土方 挖老路
砂砾垫
层


M7.5M7.5
浆砌片石
挑坎、急
流槽


序号 中心桩号


与路中
线法向
线法向
交角
（度）
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碎
石
涵
背
回
填


沥青麻
絮沉降
缝


工       程        数        量


C30砼基
础HRB400


G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+580（龙港镇）排水治理工程


C30砼管结构类型


钢筋


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23


1 K0+080 90 1-1.00 钢筋混凝土圆管涵 19.5 跌水井 没有洞口结构物 0.4 2.9 2.7 7.6 235.95 769.665 3.4 0.1 16.3 5.2 129.675 75.075


本页小计： 19.5 2.9 2.7 7.6 248.95 783.665 3.4 0.1 16.3 5.2 129.675 75.075


编制：                                  编制： 复核： 审核： 审定;







G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+580（龙港镇）排水治理工程 S2-4


长度 浆砌片石 C20砼 C30砼 HPB300 碎石 砂砾垫层 开挖土方 长度
浆砌片
石


C20砼 C30砼 HPB300 HRB400 砂砾垫层 开挖土方


（m） (m3) (m3) (m3) (kg) (m3) (m3) (m3) （m） (m3) (m3) (m3) (kg) (kg) (m3) (m3)


1 K0+000～K0+078 78
矩形边
沟


顶宽0.6m,底宽
0.6m,深0.8m


65.5 9.4 103.0 新建
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排水工程数量表（矩形边沟）


结构型
式


序
号


备注
主要尺寸及说


明
主要尺寸及说


明


备注
结构型
式


起讫桩号


路线左侧 路线右侧


村村通新建边沟


起讫桩号


1 K0+000～K0+078 78
沟 0.6m,深0.8m


65.5 9.4 103.0 新建


1 K0+000 ～ K0+020 20
矩形边
沟


顶宽0.6m,底宽
0.6m,深0.8m


16.8 2.4 26.4 新建


2 12.0


G106路侧边沟恢复


G106垮塌路肩回填


82.3 12.0 11.8 129.4合计：


编制： 复核：        审核： 审定：  











G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+580（龙港镇）排水治理工程


水泥砼 贫砼基层
5%水泥稳定碎


石
5%水泥稳定碎


石


(厚24cm) (厚度16cm) (厚度26cm)
(平均厚度
11cm)


HPB300 HRB400


(m2) (m2) (m2) (m2) （t) （t) (m3)


路面工程数量表


序号
扣除
桥长
（m）


长度
（米）


恢复宽度
(m)
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路基
宽度
(m)


  稀浆封层


（m2)


路肩培土


（m2)


水泥砼路缘石


备   注 桩 号


接缝钢筋


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 18.00 3 54.00 54.00 43.00


2


支路K0+080


18.00 54 54 43


编制： 复核： 审核： 审定：


合计：











G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+580（龙港镇）排水治理工程


数量 示警桩无缝钢管 黄色反光膜 黑色反光膜 示警桩盖板


（个） （Kg） （m2） （m2） （Kg）


1 K0+000 ～ K0+078 79 1106.00 14.06 14.062 30.02
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示警桩工程数量表


材料数量


序号
备注


村村通新建边沟


设置段落


1 K0+000 ～ K0+078 79 1106.00 14.06 14.062 30.02


1 K0+000 ～ K0+020 21 294.00 3.74 3.738 7.98


G106路侧边沟恢复


合计： 100 1400 17.8 17.8 38


编制： 审核： 审定:复核：
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预 算 编 制 说 明


一、编制依据


（1）《公路工程建设项目工程概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)，（以下简称编制办法）；


（2）《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；


（3）《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。


二、编制范围


本项目编制范围为《G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港


镇）排水治理工程》文件包含的内容。


三、采用的定额、费用标准，人工、材料与设备、施工机械台班预算单价的依据或


来源，新增工艺的单价分析等


（1）人工单价按照湖北省交通运输厅鄂交建【2019】187号《省交通运输厅关于执行交通运输部第


86号公告有关补充规定的通知》计取为 110.07元/工日。


（2）材料单价参照湖北省交通建设造价管理站发布的交通工程主要材料价格信息以及项目所在地


调查单价综合取定。


（3）机械使用费：公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)计算。


（4）措施费：按照“编办”中其他工程费费率调整系数计算，本项目所在地为湖北省黄石市，因


此：


①冬季施工增加费：冬季施工气温区为准一；


②雨季施工增加费：雨季施工雨量区为Ⅱ，雨季期为 6个月；


③不计取夜间施工、不计特殊地区施工增加费；


④行车干扰施工费不计取；


⑤计取施工辅助费；


⑥工地转移费费率按工地转移 50km计。


（5）企业管理费的费率按照“预算编制办法”中的数值乘以营改增企业管理费费率调整系数计算。


其中基本费用按标准取费；主副食运费补贴按主副食综合里程 2公里计算；职工探亲路费按标准取费；


职工取暖补贴不计取；财务费用按标准取费。


（6）规费以各类工程中人工费之和为基数，养老保险费取 16%，失业保险费取 1%，医疗保险费取


8.5%，工伤保险费取 1.3%，住房公积金取 8%。


（7）利润、税金


①利润：按编制办法，利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算；


②税金：按中华人民共和国交通运输部公告第 26号，交通运输部关于调整《公路工程建设项目投


资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税


金”有关规定，税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润）×建筑业增值税税率 9%


计算。


（8）专项费用按照编制办法计取；


（9）本项目土地使用及拆迁补偿按鄂政发【2019】22号文《省人民政府关于公布实施湖北省征地


片区综合地价标准的通知》等相关标准计取；


（10）工程建设其他费用按照编制办法计取；


（11）预备费，基本预备费以建筑安装工程费、土地施工及拆迁补偿费、工程建设其他费之和的 3%


计。


四、预算总金额，人工、钢材、水泥、沥青等的总量


本项目预算总造价为 78.43万元，建安费为 69.14万元，其中水毁边坡处理工程 50.61万元，涵洞、


排水及路面修复工程 14.66万元，专项费用为 3.87万元。详见总预算表；人工及主要材料用量见附表等。


五、其他有关费用计算项及计价依据的说明


计算项计价依据省造价站发布的材料价格信息及地方厂家询价计取。


六、采用的公路工程造价软件名称及版本号


本项目预算采用珠海同望V10.5.0版本编制。


七、其他需要说明的问题


其他未尽事应参照概预算编制办法、定额、及有关规范标准执行。







表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注


1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 0.05 691365 13827308.32 88.15 建设项目路线总长度（主线
长度） 


111 水毁边坡处理工程 km 0.05 506054 10121086.18 64.52  


LJ07 路基防护与加固工程 km 0.05 506054 10121086.18 64.52  


LJ0701 一般边坡防护与加固 km 0.05 506054 10121086.18 64.52  


LJ070101 六角块护坡 m3 27 27420 1015.57 3.50  


LJ070102 碎石土换填 m3 74.7 6237 83.5 0.80  


LJ070103 河岸防护 m 50 222663 4453.27 28.39  


LJ070104 道路修复 m3 2 874 437.04 0.11  


LJ070105 排水清淤 m3 7.5 575 76.67 0.07  


LJ070106 挖台阶回填 m3 27 5721 211.88 0.73  


LJ070107 混凝土挡土墙 m3 292.6 242563 828.99 30.93  


112 涵洞、排水及路面修复 km 0.018 146642 8146797.78 18.70  


LJ06 排水工程 km 0.098 66077 674258.47 8.42  


LJ0601 边沟 m3/m 82.3 / 98 66077 802.88 / 674.26 8.42  


LJ060101 现浇混凝土边沟 m3/m 82.3 / 98 66077 802.88 / 674.26 8.42  


103 路面工程 km 0.018 12633 701849.11 1.61  


LM02 水泥混凝土路面 m2 54 12633 233.95 1.61  


LM0203 路面基层 m2 54 4267 79.02 0.54  


LM020305 水泥混凝土基层 m2 54 4267 79.02 0.54  


LM0205 水泥混凝土面层 m2 54 8366 154.93 1.07  


LM020501 水泥混凝土 m2 54 8366 154.93 1.07  


104 桥梁涵洞工程 km 0.0951 48363 508548.17 6.17  


10401 涵洞工程 m/道 19.5 / 1 48363 2480.15 / 48362.93 6.17  


HD01 管涵 m/道 19.5 / 1 48363 2480.15 / 48362.93 6.17  


HD0101 钢筋混凝土圆管涵1.0 m/道 19.5 / 1 48363 2480.15 / 48362.93 6.17  


107 交通工程及沿线设施 km 0.018 19569 1087156.39 2.49  


10701 交通安全设施 公路公里 0.018 19569 1087156.39 2.49  


JA01 示警桩 个 100 19569 195.69 2.49  


110 专项费用 元 38669 4.93  


11001 施工场地建设费 元 28452 3.63  


11002 安全生产费 元 10217 1.30  


2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 0.05 4000 80000 0.51  


202 拆迁补偿费 公路公里 0.05 4000 80000 0.51  


20201 水管迁移费 m 20 2000 100 0.25  


20202 地下电缆迁移费 m 20 2000 100 0.25  


3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 0.05 66127 1322548.12 8.43  


301 建设项目管理费 公路公里 0.05 46212 924237.82 5.89  


30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 0.05 27772 555433.06 3.54  


30103 工程监理费 公路公里 0.05 17150 343001.06 2.19  


30104 设计文件审查费 公路公里 0.05 440 8803.7 0.06  


编制：李艳琼 复核：王志群
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注


30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 0.05 850 17000 0.11  


303 建设项目前期工作费 公路公里 0.05 17150 343001.06 2.19  


308 工程保险费 公路公里 0.05 2765 55309.24 0.35  


4 第四部分 预备费 公路公里 0.05 22845 456895.7 2.91  


401 基本预备费 元 22845 2.91  


5 第一至四部分合计 公路公里 0.05 784338 15686752.14 100.00  


6 建设期贷款利息 公路公里 0.05  


7 公路基本造价 公路公里 0.05 784338 15686752.14 100.00  


编制：李艳琼 复核：王志群
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代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量


分项统计 场外运输损耗


水毁边坡
处理工程


涵洞、排
水及路面
修复


辅助生产 ％ 数量


100100
1


人工 工日 110.07 1,136.577 906.245 230.332
105100


1
机械工 工日 110.07 83.448 74.848 8.6


200100
1


HPB300钢筋 t 4,314 1.957 1.699 0.259
200100


2
HRB400钢筋 t 4,247 0.832 0.832


200102
1


8～12号铁丝（镀锌铁丝） kg 6 4,168.349 4,166.561 1.788
200102


2
20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 7 5.239 5.239


200300
4


型钢（工字钢,角钢） t 4,143 0.048 0.044 0.004
200300


5
钢板（A3，δ＝5～40mm） t 4,173 0.042 0.006 0.036


200301
5


钢管立柱 t 5,450 1.452 1.452
200302


0
钢板桩（混合规格） t 4,880 7.138 7.138


200302
5


钢模板（各类定型大块钢模板） t 5,180 0.09 0.09
200302


6
组合钢模板 t 5,260 0.694 0.468 0.225


200304
4


铁皮（26号镀锌铁皮） m2 28 6.9 6.9
200901


1
电焊条（结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0）


kg 7 7.442 0.54 6.902
200902


8
铁件（铁件） kg 6 1,844.764 1,750.254 94.51


200903
0


铁钉（混合规格） kg 6 6.754 0.582 6.172
200903


4
U形锚钉 kg 4.5 1.944 1.944


300100
1


石油沥青 t 3,129 0.237 0.124 0.113
300300


2
汽油（93号） kg 7 40.465 1.208 39.256


300300
3


柴油（0号,－10号,－20号） kg 5.9 676.523 632.422 44.101
300500


1
煤 t 570 0.001 0.001


300500
2


电 kW·h 1.15 2,899.749 2,646.192 253.557
300500


4
水 m3 3.06 491.95 352.3 139.65


400300
1


原木（混合规格） m3 1,600 8.79 8.765 0.025
400300


2
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） m3 2,330 2.822 2.284 0.538


500101
3


PVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） m 15 53.676 52.668 1.008
500101


4
PVC塑料管(Φ100mm)（Φ100mm） m 23 65.826 65.826


500700
1


土工布（宽4～5m） m2 7.5 1.731 1.731
500700


3
土工格栅（宽6m,聚乙烯单向、双向拉伸、
聚丙烯双向、玻璃纤维）


m2 11 65.676 65.676


550100
3


黏土（堆方） m3 20 9.36 9.36
550100


5
碎石土（天然堆方） m3 55 123.718 123.718


550300
5


中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） m3 246 248.904 186.048 62.857
550300


7
砂砾（堆方） m3 118 35.828 35.828


550500
5


片石（码方） m3 107 261.452 260.226 1.226
550501


2
碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） m3 130 78.117 78.117


550501
3


碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） m3 122 69.552 46.408 23.145
550501


5
碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） m3 122 248.612 244.614 3.998


编制：李艳琼 复核：王志群







表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程


编制范围：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程 第 2 页 共 2 页 02表


代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量


分项统计 场外运输损耗


水毁边坡
处理工程


涵洞、排
水及路面
修复


辅助生产 ％ 数量


550501
6


碎石（未筛分碎石统料堆方） m3 108 105.1 105.1
550900


1
32.5级水泥 t 433 135.694 95.072 40.622


600700
4


反光膜 m2 195 35.6 35.6
780100


1
其他材料费 元 1 2,018.714 1,759.184 259.53


800100
2


功率75kW以内履带式推土机（TY100） 台班 807.13 0.341 0.184 0.157
800102


7
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液
压）


台班 1,087.23 1.001 1.001
800103


5
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机
械）


台班 960.15 0.346 0.346
800104


5
斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 台班 516.26 0.24 0.24


800105
8


功率120kW以内平地机（F155） 台班 1,075.57 0.414 0.414
800108


1
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15）


台班 529.28 0.373 0.202 0.172
800108


3
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21）


台班 665.55 0.743 0.743
800108


5
机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 台班 163.47 0.042 0.042


800307
9


混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m） 台班 150.71 0.133 0.133
800308


5
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)
（SLF）


台班 219.75 0.134 0.134
800500


2
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250）


台班 197.91 13.276 9.935 3.341


800501
0


出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） 台班 148.04 0.45 0.45
800700


1
装载质量2t以内载货汽车 台班 320.76 0.592 0.06 0.532


800701
5


装载质量10t以内自卸汽车（QD361） 台班 681.99 3.235 3.235
800704


3
容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 台班 1,031.55 0.06 0.06


800902
5


提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 台班 614.92 1.109 1.109
800902


6
提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 台班 680.91 6.836 6.73 0.106


800902
7


提升质量12t以内汽车式起重机（QY12） 台班 815.39 2.57 2.57
800908


0
牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-
3）


台班 168.74 2.346 2.346
800908


1
牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-
5）


台班 192.49 35.745 35.745
801302


0
出水口直径150mm以内潜水泵 台班 84.32 1.05 1.05


801502
8


容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330） 台班 213.7 0.845 0.054 0.791
809900


1
小型机具使用费 元 1 632.107 491.75 140.357


编制：李艳琼 复核：王志群







表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程


编制范围：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程 第 1 页 共 1 页 03表


序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接费


(元）
定额设备购
置费（元）


直接费（元）


设备购置费 措施费 企业管理费 规费


利润


(元)


税金


(元)
金额合计（元）


人工费 材料费
施工机械使用


费
合计


费率（%）


7.42%


税率（%）


9.0%
合计 单价


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


1 111 水毁边坡处理工
程


km 0.050 294523 99750 264022 21218 384991 5244 13318 37580 23186 41735 506054 10121086.18


2 LJ07 路基防护与加固
工程


km 0.050 294523 99750 264022 21218 384991 5244 13318 37580 23186 41735 506054 10121086.18


3 LJ0701 一般边坡防护与
加固


km 0.050 294523 99750 264022 21218 384991 5244 13318 37580 23186 41735 506054 10121086.18


4 LJ070101 六角块护坡 m3 27.000 15449 8648 11140 183 19971 282 644 3045 1215 2264 27420 1015.57
5 LJ070102 碎石土换填 m3 74.700 3187 142 4959 186 5288 31 92 65 246 515 6237 83.50
6 LJ070103 河岸防护 m 50.000 137083 41478 117177 9255 167909 2613 6855 16027 10874 18385 222663 4453.27
7 LJ070104 道路修复 m3 2.000 777 122 600 58 780 4 7 46 14 23 874 437.04
8 LJ070105 排水清淤 m3 7.500 346 359 359 6 11 125 27 47 575 76.67
9 LJ070106 挖台阶回填 m3 27.000 4556 354 734 3292 4380 72 117 327 352 472 5721 211.88
10 LJ070107 混凝土挡土墙 m3 292.600 133124 48648 129412 8245 186304 2235 5592 17945 10459 20028 242563 828.99


11 112 涵洞、排水及路
面修复


km 0.018 85287 25353 86606 2557 114517 1150 3073 9152 6642 12108 146642 8146797.78


12 LJ06 排水工程 km 0.098 35850 14120 36134 470 50723 590 1492 5001 2815 5456 66077 674258.47
13 LJ0601 边沟 m3/m 82.300 35850 14120 36134 470 50723 590 1492 5001 2815 5456 66077 802.88
14 LJ060101 现浇混凝土边沟 m3/m 82.300 35850 14120 36134 470 50723 590 1492 5001 2815 5456 66077 802.88
15 103 路面工程 km 0.018 6769 1717 8179 196 10092 97 250 623 528 1043 12633 701849.11
16 LM02 水泥混凝土路面 m2 54.000 6769 1717 8179 196 10092 97 250 623 528 1043 12633 233.95
17 LM0203 路面基层 m2 54.000 2163 485 2932 3417 40 117 169 172 352 4267 79.02
18 LM020305 水泥混凝土基层 m2 54.000 2163 485 2932 3417 40 117 169 172 352 4267 79.02
19 LM0205 水泥混凝土面层 m2 54.000 4605 1232 5246 196 6674 58 134 454 356 691 8366 154.93
20 LM020501 水泥混凝土 m2 54.000 4605 1232 5246 196 6674 58 134 454 356 691 8366 154.93
21 104 桥梁涵洞工程 km 0.095 27850 8788 27226 1477 37491 410 1069 3224 2176 3993 48363 508548.17
22 10401 涵洞工程 m/道 19.500 27850 8788 27226 1477 37491 410 1069 3224 2176 3993 48363 2480.15
23 HD01 管涵 m/道 19.500 27850 8788 27226 1477 37491 410 1069 3224 2176 3993 48363 2480.15


24 HD0101 钢筋混凝土圆管
涵1.0


m/道 19.500 27850 8788 27226 1477 37491 410 1069 3224 2176 3993 48363 2480.15


25 107 交通工程及沿线
设施


km 0.018 14819 728 15068 414 16211 53 262 304 1123 1616 19569 1087156.39


26 10701 交通安全设施 公路公里 0.018 14819 728 15068 414 16211 53 262 304 1123 1616 19569 1087156.39
27 JA01 示警桩 个 100.000 14819 728 15068 414 16211 53 262 304 1123 1616 19569 195.69
28 110 专项费用 元 38669 38669
29 11001 施工场地建设费 元 28452 28452
30 11002 安全生产费 元 10217 10217


合计 0.050 379810 125103 350628 23776 538176 6394 16392 46732 29828 53843 691365 13827308.32


编制：李艳琼 复核：王志群







表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程


编制范围：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程 第 1 页 共 1 页 04表


序号 工程类别


措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）


冬季
施工
增加
费


雨季
施工
增加
费


夜间
施工
增加
费


高原
地区
施工
增加
费


风沙
地区
施工
增加
费


沿海
地区
施工
增加
费


行车
干扰
施工
增加
费


施工
辅助
费


工地
转移
费


综合费率


基本
费用


主副
食运
费补
贴


职工
探亲
路费


职工
取暖
补贴


财务
费用


综合
费率


养老
保险
费


失业
保险
费


医疗
保险
费


工伤
保险
费


住房
公积
金


综合
费率Ⅰ Ⅱ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


01 土方 1.114 0.521 0.224 1.338 0.521 2.747 0.122 0.271 3.140 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
02 石方 1.018 0.470 0.176 1.194 0.470 2.792 0.108 0.259 3.159 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
03 运输 1.136 0.154 0.157 1.293 0.154 1.374 0.118 0.264 1.756 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
04 路面 0.073 1.093 0.818 0.321 1.487 0.818 2.427 0.066 0.404 2.897 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
05 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.096 0.513 4.178 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
06 构造物Ⅰ 0.115 0.753 1.201 0.262 1.130 1.201 3.587 0.114 0.466 4.167 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800


06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.753 1.201 0.262 1.015 1.201 3.587 0.114 0.466 4.167 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
07 构造物Ⅱ 0.165 0.883 1.537 0.333 1.381 1.537 4.726 0.126 0.545 5.397 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
08 构造物Ⅲ(一般) 0.292 1.730 2.729 0.622 2.644 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800


08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.292 2.729 0.622 0.914 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.292 1.730 2.729 0.622 2.644 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.292 2.729 0.622 0.914 2.729 5.976 0.225 1.094 7.295 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
09 技术复杂大桥 0.170 1.052 1.677 0.389 1.611 1.677 4.143 0.101 0.637 4.881 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
10 钢材及钢结构(一般) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800


10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800
10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.653 2.999 16.000 1.000 8.500 1.300 8.000 34.800


编制：李艳琼 复核：王志群







表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程


编制范围：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程 第 1 页 共 1 页 06表


序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注


11001 施工场地建设费 {部颁2018施工场地建设费} 28452 28452


11002 安全生产费 {A}*1.5% 10217 10217


编制：李艳琼 复核：王志群







表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表
建设项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程


编制范围：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程 第 1 页 共 1 页 07表


序号 费用名称 单位 数量 单价（元） 金额(元) 说明及计算式 备注


202 拆迁补偿费 公路公里 0.050 80000.00 4000


20201 水管迁移费 m 20.000 100.00 2000


20202 地下电缆迁移费 m 20.000 100.00 2000


编制：李艳琼 复核：王志群







表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程


编制范围：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程 第 1 页 共 1 页 08表


序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注


3 第三部分 工程建设其他费 66127


301 建设项目管理费 46212


30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 27772 0+(571668.45-0)*0.04858*1.0


30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 17150 0+(571668.45-0)*0.03*1.0


30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 440 0+(571668.45-0)*0.00077*1.0


30105 竣（交）工验收试验检测费 道路{部颁2018竣（交）工验收试验检测费} 850 850


303 建设项目前期工作费 {部颁2018建设项目前期工作费} 17150 0+(571668.45-0)*0.03*1.0


308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 2765 (691365.42-0)*0.4%


4 第四部分 预备费 22845


401 基本预备费 (建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工
程建设其他费)*3%


22845 (691365.42+4000+66127.41)*3%


编制：李艳琼 复核：王志群







表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程


编制范围：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程 第 1 页 共 2 页 09表


序号 名称 单位 代号
预算单价


(元)
备注 序号 名称 单位 代号


预算单价
(元)


备注


1 人工 工日 1001001 110.07 28 土工布宽4～5m m2 5007001 7.50


2 机械工 工日 1051001 110.07 29
土工格栅宽6m,聚乙烯单向、双向拉伸、
聚丙烯双向、玻璃纤维


m2 5007003 11.00


3 HPB300钢筋 t 2001001 4314.00 30 黏土堆方 m3 5501003 20.00


4 HRB400钢筋 t 2001002 4247.00 31 碎石土天然堆方 m3 5501005 55.00


5 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 6.00 32 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 246.00


6 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 7.00 33 砂砾堆方 m3 5503007 118.00


7 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4143.00 34 片石码方 m3 5505005 107.00


8 钢板A3，δ＝5～40mm t 2003005 4173.00 35 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 130.00


9 钢管立柱 t 2003015 5450.00 36 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 122.00


10 钢板桩混合规格 t 2003020 4880.00 37 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 122.00


11 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5180.00 38 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 108.00


12 组合钢模板 t 2003026 5260.00 39 32.5级水泥 t 5509001 433.00


13 铁皮26号镀锌铁皮 m2 2003044 28.00 40 反光膜 m2 6007004 195.00


14 电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0


kg 2009011 7.00 41 其他材料费 元 7801001 1.00


15 铁件铁件 kg 2009028 6.00 42 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 807.13


16 铁钉混合规格 kg 2009030 6.00 43 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液
压


台班 8001027 1087.23


17 U形锚钉 kg 2009034 4.50 44 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机
械


台班 8001035 960.15


18 石油沥青 t 3001001 3129.00 45 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 516.26


19 汽油93号 kg 3003002 7.00 46 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1075.57


20 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 5.90 47 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15


台班 8001081 529.28


21 煤 t 3005001 570.00 48 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21


台班 8001083 665.55


22 电 kW·h 3005002 1.15 49 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 163.47


23 水 m3 3005004 3.06 50 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 150.71


24 原木混合规格 m3 4003001 1600.00 51 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 219.75


25 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 2330.00 52
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250


台班 8005002 197.91


26 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 15.00 53 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 8005010 148.04


27 PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm m 5001014 23.00 54 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 320.76
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程


编制范围：G106国道K1333+400（龙港镇）水毁边坡修复暨G106国道K1333+550（龙港镇）排水治理工程 第 2 页 共 2 页 09表


序号 名称 单位 代号
预算单价


(元)
备注


55 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 681.99


56 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1031.55


57 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 614.92


58 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 680.91


59 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 台班 8009027 815.39


60 牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机
JJM-3


台班 8009080 168.74


61 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机
JJM-5


台班 8009081 192.49


62 出水口直径150mm以内潜水泵 台班 8013020 84.32


63 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 213.70


64 小型机具使用费 元 8099001 1.00


65 定额基价 元 1999 1.00


编制：李艳琼 复核：王志群
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